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1 ANTECEDENTS  

La carretera TV-7002 forma part de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona i  comunica els dos 

principals nuclis del terme municipal, el de Vimbodí (la vila)  amb el  de Poblet (el monestir), sent 

l'itinerari natural d'accés a Poblet pels usuaris procedents de Lleida per la carretera N-240, passant per 

Vimbodí. 

El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet constitueix un impressionant conjunt arquitectònic i es pot 

comptar entre els conjunts monàstics més importants d'Europa, essent de fet, el conjunt monàstic 

habitat més gran del continent europeu. El 1991 va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la 

UNESCO. A més a més, el Monestir de Poblet forma part de la ruta del Cister, juntament amb els 

monestirs de Santes Creus i el de Vallbona de les Monges, que han estat visitats per més de 7,6 milions 

de persones els darrers 30 anys. 

L'any 2011 es va executar el projecte de condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet 

(1ª Fase), en que es va millorar i condicionar el tram comprés entre el Pk 0+000 ubicat al nucli urbà de 

Vimbodí  fins al Pk 0+700, passat el Riu Milans. Amb aquest projecte es va aconseguir una ampliació de 

la calçada, una millora del traçat, la construcció d'una rotonda de connexió al nucli urbà, la construcció 

d'un viaducte sobre el Riu Milans i la formació d'un carril bici al llarg de tot el tram. 

Des del punt quilomètric 0+700 al 3+312, és el tram de carretera que resta per condicionar. Actualment 

aquest tram té un intensitat mitjana diària (IMD) de 380 vehicles al dia, una amplada d'uns 5 metres, 

amb l'existència de zones amb poca visibilitat i corbes amb radis molt tancats. Cal destacar el tram que 

passa per l'Ermita de la Mare de Déu dels Torrents, on hi ha una zona singular amb habitatges, un 

restaurant, una zona de lleure i la pròpia Ermita, que requereix ordenar els espais i pacificar el trànsit per 

tal d'adaptar-se a l'entorn. A més en aquesta carretera hi ha la presència de dos ponts, un sobre el 

Barranc dels Torrents i l'altra sobre el Riu Sec, en tots dos casos l'amplada és insuficient i impedeixen 

creuar-se dos vehicles amb seguretat. 

Pel que fa a les rutes cicloturístiques, resta pendent continuar el carril bici que es va executar 

anteriorment fins a Poblet, connectant aquest amb el carril bici existent que va des de l'Espluga de 

Francolí fins a Poblet. 

Aquesta actuació a la carretera TV-7002 està classificada al Grup 1 del Pla Zonal de la xarxa local de 

carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035, que incorpora les actuacions més prioritàries. 

Segons la metodologia de priorització d'actuacions del Pla Zonal, aquesta carretera està catalogada 

com a tram d'actuació de Prioritat Alta d'acord amb els criteris de Seguretat, Rendibilitat i d'Impacte.  

Pel que fa al criteri de seguretat, que és el que té més pes, la carretera actual presenta un dèficit 

funcional important, l’amplada actual, inferior als 5 metres en alguns punts, està allunyada dels 6 metres 

que proposen els criteris de disseny del Pla Zonal per carreteres de IMD entre 100 i 500 vehicles/dia i es 

combina amb un traçat amb alguns revolts perillosos, alguns amb falta de visibilitat pels canvis de 

rasant, i a la vegada, segons els estudis d’accidentalitat, en aquest tram es comptabilitzen 2 accidents 

en els darrers cinc anys; per tant, en resulta una prioritat alta. La prioritat de l’actuació segons el criteri 

de rendibilitat és baixa. Finalment, la prioritat segons el criteri d’impacte és baixa. 

 

Per tots aquests motius són necessaris la millora i el condicionament d'aquest tram de carretera. Per tal 

de definir, quantificar l’import de les obres i aconseguir els terrenys necessaris per a l’execució de l’obra 

és necessari redactar aquest projecte de “Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a 

Poblet. Tram: Pk 0+700 a T-700”. 

 

2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A EFECTUAR 

2.1 Característiques generals 

Es tracta del condicionament de la carretera TV-7002, des del pk 0+700 fins a la carretera T-700 al nucli 

de Poblet, per tal de donar continuïtat al condicionament fet fins al pk 0+700. La longitud total del tram  

de carretera a actuar és de 3.120 metres.  

El condicionament consistirà en un eixamplament de la plataforma existent per tal d’assolir una amplada 

mínima de 6,30 metres, obtenint carrils de circulació de 3 metres i vorals de 0,15 metres d'amplada i la 

millora dels revolts existents. També, es realitzen actuacions de millora de les interseccions existents .  

El condicionament es complementa amb la millora del drenatge, mitjançant la formació de cunetes de 

tipus transitable i l’ampliació o nova construcció d’obres de drenatge, i finalment, amb la millora de la 

seguretat viària. 

També es dona continuïtat al carril bici executat fins al pk 0+700. Aquest carril bici transcorre 

paral·lelament a la carretera fins al pk 1+820, punt on es desvia pel camí de Milmanda fins a la carretera 

T-700. En total el carril bici té una longitud de 3.890 metres, dels quals 1.120m passen paral·lelament a 

la carretera amb un traçat nou i  2.690m pel camí de Milmanda, aprofitant la plataforma existent per 

condicionar el camí.    

Al pk 1+580 de la carretera es fa l’ampliació del calaix sobre el barranc dels Torrents amb un calaix de 

4,80x2,60m per tal de donar mes amplada a la calçada en aquest punt conflictiu on l’estructura existent 

no ofereix una amplada amb condicions de seguretat pel creuament de vehicles. També s’aprofita 

l’ampliació per  donar cabuda al carril bici al seu pas per aquest barranc. En aquesta zona, que passa 

per l'Ermita de la Mare de Déu dels Torrents on hi ha una zona singular amb habitatges, un restaurant i 
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una zona de lleure, es dissenya un tram amb senyalització específica i la instal·lació d'uns reductors de 

velocitat per tal de pacificar el trànsit de vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris d'aquest tram 

de carretera. 

A la zona del Riu Sec, entre els pk 3+420 i 3+620,  es projecta la reparació dels calaixos existents que 

es troben en molt males condiciones i també l’ampliació de les lloses superiors per aconseguir l’amplada 

mínima de 6,30 de calçada. 

Del pk 2+100 a 2+205 es projecta un mirador al costat dret de la carretera, condicionat per facilitar la 

contemplació i interpretació de la vista panoràmica del Monestir de Poblet i dels elements singulars del 

paisatge. El punt projectat  és enmig d'un tram sensiblement rectilini, alineat cap a l'est, amb rumb mig 

de 73º en sentit cap a Poblet. El mirador estarà format per una plataforma aglomerada de 6 m d'ample 

paral·lela a la calçada,  suficient per a l'estacionament d'un autobús i quatre turismes simultàniament. A 

la dreta de la zona d'estacionament hi ha l'espai destinat als vianants, consistent en una plataforma per 

a la contemplació del paisatge. L'amplada màxima de la plataforma per a vianants serà de 10 m. La 

plataforma per a vianants estarà pavimentada amb sauló.  La zona de mirador es completarà amb un 

panell d'interpretació del paisatge, tres bancs de fusta i enjardinament amb cinc alzines de nova 

plantació. Els terraplens de la nova plataforma s'acabaran amb terra vegetal i hidrosembra. 

2.2 Seccions estructurals del ferm 

Per optimar els recursos i sense disminuir la qualitat final de la infraestructura,  s’aprofita l'explanació i el 

ferm existent sempre que és possible, respectant els paràmetres que s’han establert d’acord amb les 

necessitats que requereix la carretera.  El ferm correspon a un tipus de trànsit T-41 secció 4111, i està 

format per: 

 Una capa de tot-u artificial de 40 cm de gruix. 

 Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,40 kg/m2. 

 Una capa de m.b.c. tipus AC22 base G de 7 cm de gruix. 

 Reg d’adherència tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,40 kg/m2. 

 Una capa de m.b.c. tipus AC16 surf S de 5 cm de gruix. 
El projecte també reflecteix la millora dels accessos a camins veïnals i finques particulars afectats per 

les obres amb la secció de ferm següent: 

 Una capa de tot-u artificial de 25 cm de gruix. 

 Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,40 kg/m2. 

 Una capa de m.b.c. tipus AC16 surf S de 5 cm de gruix. 

 

I per últim al carril bici s'ha projectat amb la secció de ferm següent: 

 Una capa de tot-u artificial de 15 cm de gruix. 

 Doble tractament superficial (DTS), amb pre-engravillat, per mitjà de reg asfàltic, de dues capes 

de barreja de granulats granítics (25 kg/m2) i emulsió bituminosa ECR-2. 

2.3 Drenatge 

A l'annex 3 es defineix i es justifica les obres drenatge longitudinal i transversal que cal millorar o 

introduir a la carretera TV-7002, del P.K. 0+700 al P.K. 4+000 de projecte. 

El tram de carretera objecte d'aquest projecte, s'estudien a efectes hidràulics les següents obres de 

drenatge (OD) i obres de fàbrica (OF): 

 

Nom PK 
projecte Conca Sup conca 

(m2) X (UTM) Y (UTM) Mides actuals  

OD-0.1 0+345 1 170210 337663 4584784 1mx1m aprox 

OD-0.2 0+586 2a 
(10%) 59189 337832 4584620 1mx1m aprox 

OD-0.3 0+740 2b 
(90%) 59180 337831 4584620 No hi ha OD 

OF-0.2 0+880 3 3900692 337926 4584345 4,8x2,51 + arc 
2,1 m 

OD-1.1 1+421 4 154190 338144 4583855 Tub 560 mm 
OD-2.1 2+012 5a 27790 338444 4583387 No hi ha OD 
OD-2.2 2+304 5b 27790 338728 4583458 1,15x1,2 
OD-2.3 2+495 6 115400 338907 4583522 0,6mx0,7m 

OF-2.1 2.2 
i 2.3 

2+730 
2+840 
2+900 

7 33103720 339152 4583360 11 calaixos 5,35 
de llum 

Taula 1. Resum de les obres de drenatge del projecte 

Com a requeriment de l'Agencia Catalana de l'Aigua, també s'ha incorporat a aquest annex: 

 Modelització hidràulica del creuament del barranc dels Torrents 

 Modelització hidràulica del Riu Sec 

2.4 Obres complementàries 

Com a obres complementàries tenim el següent: 

 Reposició dels diferents serveis afectats: línies telefòniques, clavegueram i subministrament 

d'aigua potable. 
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 La construcció d'un mirador entre els pk 2+778 i 2+878 format amb accessos segurs, zona 

d'estacionament i espai reservat pels vianants. 

 Es reposen els accessos a les finques i camins. 

 Aplicació de diferents mesures correctores, com l’extensió de terra vegetal i hidrosembra als 

talussos dels terraplens, així com l’escarificat i regularització amb terra vegetal en els diferents 

vials que queden fora de servei. 

 Reposició dels diferents tancaments i murs afectats. 

Les obres es completen amb la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i la col·locació de 

barreres de seguretat. 

 

3 ESTUDI D'AFECTACIÓ AL PATRIMONI CULTURAL 

En l'annex núm. 17, s'adjunta la memòria de la intervenció arqueològica de prospecció visual realitzada 

a l’àmbit afectat.  

Hi ha diversos jaciments arqueològics que es troben a tocar de la carretera objecte del present estudi: 

Tossal del Camí de les Carretes, Pla de les Carretes i Pla de Carretes II, així com també el Monestir de 

santa Maria de Poblet. Altres jaciments arqueològics es troben a una distància màxima d’1Km: Molí del 

Salt, Font de Baselles, Necròpolis de Milmanda, Sota Milmanda i Granja Mitjana. 

De l'estudi realitzat, s'ha constatat que no s'ha trobat ni indicis ni presència de material arqueològic en 

superfície ni de cap resta estructural, tampoc pel que fa a l’aparició de registre d’interès arqueològic 

desconegut.  

Tot i no haver trobat indicis de restes a les zones d'obres, com a mesura correctora, al projecte s'ha  

incorporat la realització d'un seguiment arqueològic durant els treballs de moviments de terres i 

excavacions. 

 

4 MEDI AMBIENT 

Part del tram de carretera projectat es troba dins del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, inclòs 

a la xarxa Natura 2000 de Muntanyes de Prades. 

En data 22 de gener de 2020, el Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona va 

sol·licitar informe a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona (OTAATA) de la 

Generalitat de Catalunya sobre el projecte «Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a 

Poblet. Tram: Pk 0+700 a T-700», al terme municipal de Vimbodí i Poblet. 

En data 4 de febrer de 2020 l'OTAATA va sol·licitar informe al Paratge Natural d'Interès Nacional de la 

Vall del Monestir de Poblet. 

En data 11 de febrer de 2020 es rep al Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona 

resposta de l'OTAATA acompanyat també de l'informe del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. 

A l'avaluació de l'OTAATA s'indica que no ha de sotmetre al procediment d'avaluació ambiental 

simplificada, ...donades les característiques del projecte presentat, no es preveu que aquest hagi de 

tenir efectes significatius sobre els valors naturals de l'espai protegit, fet pel qual es considera que no ha 

de sotmetre's al procediment d'avaluació ambiental simplificada. 

A les conclusions l'OTAATA informa favorablement al projecte de «Condicionament de la carretera TV-

7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: Pk 0+700 a T-700», atenent a que ...les actuacions proposades no han 

de tenir una afectació negativa apreciable sobre valors ambientals rellevants de l'espai protegit. També 

s'indica que s'ha de tenir en comte les consideracions de l'informe del Paratge Natural d'Interès Nacional 

de Poblet. 

En quan a l'informe del Paratge d'Interès Nacional de Poblet, en les seves conclusions s'indica lo 

següent: Es conclou que si s'incorporen els condicionants abans detallats en la redacció final del 

projecte "Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram pk. 0+700 a T-700" al 

terme municipal de Vimbodí i Poblet, no s'hi preveuen inconvenients per a un informe favorable. 

Els condicionants a tenir en comte son els següents: 

 ...Caldrà presentar el projecte un cop estigui tancat per tal que sigui informat en la seva 

globalitat. 

 Les obres a realitzar previsiblement es veuran afectades per l'article 5 de la llei 22/1984, on diu: 

"Sense perjudici del desenvolupament ulterior dels plans, de les reglamentacions i d'altres 

mesures, són expressament prohibides per aquesta Llei fes activitats següents en tota l'àrea 

afectada: 

a) Qualsevol moviment de terres o activitat extractiva que comportin una modificació de 

la geomorfologia actual de la zona. 

b) Qualsevol mena d'abocament d'escombraries, de runes o de deixalles. 

c) La instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que hi limitin el camp visual, 

trenquin l'harmonia del paisatge o en desfigurin les perspectives. 

 Així, tot i que les obres suposaran un moviment de terres temporal, no es preveu una afectació 
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permanent, pel que no s'entraria en afectació. 

 El tram de carretera travessa la forest "Riberes del riu Sec" titularitat de la Generalitat de 

Catalunya. Per tant, donades les afectacions que es preveuen, caldrà informar als SSTT 

d'Agricultura a Tarragona. Per altra banda. en aquest àmbit concret, s'hi troben agrupacions 

d'ailant (Aifantllus altissima, una espècie invasora). pel que en realitzar les obres correctores en 

aquesta zona caldria vetllar per, abans que entrin màquines, eliminar químicament i físicament 

els peus que hi pugui haver. 

 En relació amb la instal·lació del plafó panoràmic, caldria que seguis el disseny establert en el 

manual dels espais naturals protegits, model H1.14 o H1.15. 

 L'interès paisatgístic de la zona definit en el Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i, en 

particular, a la unitat paisatgística "Conca de Poblet" , no detalla l'interès per recuperar els 

alineaments d'arbrat a l'arribada del Monestir, però aquests són, sense cap mena de dubte, uns 

elements enriquidors de l'arribada a l conjunt monumental. Tot i que potser no correspon a la 

Diputació restaurar aquest alineament. caldria que els tècnics ho valoressin en el tram 

d'arribada, banda est. De fet, encara hi resten 6 arbres just abans de la rotonda. 

Per tal de tenir en compte les consideracions fetes per part de  Paratge d'Interès Nacional de Poblet es 

prenen les següents mesures al projecte: 

 S'ha previst una partida al pressupost per l'eliminació de la espècie invasora  Aifantllus altissima 

que es trobin dintre de l'obra. 

 El plafó panoràmic previst al mirador serà del tipus H1.14 o H1.15, i el seu contingut es 

consensuarà amb els tècnics del Paratge d'Interès Nacional de Poblet. 

 En quan a l'alineació dels arbres a l'arribada a Poblet, queden afectats per l'ampliació de la  

carretera, i per tant s'han de retirar. Per tal de recuperar l'alineament s'ha previst la plantació de 

12 arbres  de la mateixa espècie. Aquesta nova alineació es col·locarà a una distancia de 

seguretat per al trànsit. 

 

5 PRESSUPOSTOS 

Si apliquem a les diferents unitats d’obra que consten en els quadre de preus números 1 i 2, que són els 

que actualment són vigents en la zona, en resulta un pressupost d’execució material de 1.671.943,06 €, 

un cop incrementat amb el 19% de despeses generals més el benefici industrial i amb el 21% d’IVA en 

resulta un pressupost d’execució per a contracta de 2.407.430,81 €, i afegint-li les expropiacions s'obté 

un pressupost  per al coneixement de l’Administració de  2.470.653,54 €. 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.671.943,06 €

Despeses generals i benefici industrial 19% 317.669,18€

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA (sense IVA) 1.989.612,24 €

IVA 21% 417.818,57€

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA (amb IVA) 2.407.430,81 €

PRESSUPOST  PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

2.470.653,54 €

 

6 DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PROJECTE 

Document núm. 1 – memòria 

capítol I - memòria 

capítol II- annexos 

Annex núm. 1. Traçat 

Annex núm. 2. Bases de replanteig 

Annex núm. 3. Hidrologia i drenatge 

Annex núm. 4. Justificació de preus 

Annex núm. 5. Estudi de seguretat i salut 

Annex núm. 6. Pla d'obra 

Annex núm. 7. Estudi de gestió de residus 

Annex núm. 8. Càlculs estructurals 

Annex núm. 9. Senyalització 

Annex núm. 10. Ferms i paviments 

Annex núm. 11. Organització de les obres 

Annex núm. 12. Pressupost per al coneixement de l'Administració 

Annex núm. 13. Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 14. Serveis afectats 

Annex núm. 15. Expropiacions 

Annex núm. 16. Mirador 

Annex núm. 17. Arqueologia 

Annex núm. 18. Medi ambient 
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Document núm. 2 - plànols 

plànol núm.  1 -  Situació i índex, 

plànol núm.  2A - Conjunt cartografia 

plànol núm.  2B - Conjunt ortofoto 

plànol núm.  3 -  Estat actual 

plànol núm.  4A - Planta general topografia 

plànol núm.  4B - Planta general carril bici 

plànol núm.  4C - Planta general ortofoto 

plànol núm.  5 – Definició geomètrica i eixos 

plànol núm.  6 -  Perfils longitudinals 

plànol núm.  7 - Seccions  tipus i detalls 

plànol núm.  8 - Perfils transversals 

plànol núm.  9A - Drenatge planta 

plànol núm.  9B - Detalls obres de drenatge 

plànol núm.  9C - Drenatge detalls 

plànol núm. 10A- Estructures. Mur d'escullera Torrents 

plànol núm. 10B- Estructures. Ampliació calaix Torrents 

plànol núm. 10C- Estructures. OF Riu Sec estat actual 

plànol núm. 10D- Estructures. OF Riu Sec reparacions 

plànol núm. 10E- Estructures. OF Riu Sec nova llosa 

plànol núm. 11- Serveis existents, 

plànol núm. 12- Reposició de serveis, 

plànol núm. 13- Expropiacions 

plànol núm. 14 - Mesures correctores, 

plànol núm. 15A - Senyalització planta 

plànol núm. 15A - Senyalització detalls 

plànol núm. 16A - Mirador situació 

plànol núm. 16B - Mirador definició geomètrica 

plànol núm. 16C - Mirador planta 

plànol núm. 16D - Mirador detalls 

 

Document núm. 3 - plec de condicions 

capítol I - prescripcions tècniques generals, i 

capítol II -prescripcions tècniques particulars 

Document núm. 4 - pressupost 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 i 2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

 

7 EXPROPIACIONS 

7.1 Introducció 

D'acord amb l'article 19, del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009,  de 

25 d’agost, l'aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració d'utilitat pública i la necessitat 

d'ocupació dels béns i d'adquisició dels drets corresponents, així amb la declaració d'urgent ocupació 

dels béns i adquisició dels drets que pertoquin, inclosos els béns i drets compresos en el replantejament 

del projecte i en les modificacions d'obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes 

d'expropiació forçosa, l'ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds. 

L’expedient d’expropiació forçosa que s’ha de tramitar per a l’ocupació dels terrenys que es veuran 

afectats per les obres, obliga a iniciar la recollida de dades, relació i inventari de béns i drets afectats, 

amb la finalitat d’obtenir un pla parcel·lari al més complet possible, que serveixi com a base per a 

tramitar l’esmentat expedient d’expropiacions. 

La informació cadastral s’ha obtingut a partir de les dades de l’oficina virtual de la Direcció General del 

cadastre. 

Per a la identificació de les parcel·les en els plànols parcel·laris s’ha utilitzat la referència cadastral, així 

com, una numeració pròpia d’aquest projecte. 

 

7.2 Justificació de l’expropiació per urgència 

Per l’execució de l’obra d’aquest projecte és necessària l’expropiació dels terrenys afectats descrits a la 

relació de béns i drets, d’acord amb l’annex corresponent. 

El projecte és d'interès públic perquè suposa una millora de les condicions de seguretat viària de la 

carretera TV-7002, es milloren els paràmetres geomètrics del traçat i s’amplia la calçada. 
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8 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, i atès el seu valor estimat del contracte, la classificació que es proposa i 

que caldrà exigir als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent:  

 

Grup Subgrup Categoria 

A 2 3 

G 4 3 

 

 

9 ASSAIGS 

El tipus i el nombre d’assaigs que s’han de fer durant l’execució de les obres, tant en la recepció dels 

materials com en el control de fabricació i posada en obra, està definit en els articles corresponents a 

cada unitat d’obra del plec de condicions. 

L’import d’aquests assaigs s’ha d’obtenir amb l’aplicació de les taxes vigents, en el moment de la 

contractació de les obres, del Laboratori de la Unitat de Control de Qualitat del Servei d’Assistència al 

Territori de la Diputació de Tarragona. 

Atès l’establert en el plec de condicions per a la licitació de l’obra, l’esmentat import ha d’anar a càrrec 

del contractista fins un límit de l’1% del Pressupost de l’obra. 

 

10 TERMINI D’EXECUCIÓ  

Es considera suficient un termini d’execució de 11 mesos. 

 

 

 

 

 

11 CONCLUSIÓ 

Per tot el que s’ha exposat en la memòria i en les altres parts del projecte se’l considera suficientment 

justificat.  

Tarragona, maig de 2020 

 

    Cap del Servei de Projectes i Obres 
Enginyer tècnic d’obres públiques  Enginyer civil 

   

José Diaque García  Carlos Lozano Sánchez 

Vist i plau 
     Cap de l’Àrea del SAT  
      Enginyer de camins, canals i ports  
  

 
 
 
 

 

 Jaume Vidal González  

        



Capítol 2 
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1.- INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és el de parametritzar les característiques geomètriques dels eixos que 

conformaran les obres de condicionament de la TV-7002. 

Els paràmetres de disseny de la present carretera  són: 

- Carretera afectada: TV-7002

- Tipus de via: Carretera convencional 1+1 

- Secció tipus: 6 / 6,3 m 

- Amplada carril bici: 2,5 m 

- Velocitat de projecte: 60 km/h

Les normatives i recomanacions vigents que han estat emprades per a l’elaboració del traçat del present 

projecte han estat: 

- “Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC” (BOE de 4 març de 2016).

- “Recomanacions per al projecte d'interseccions”. Direcció General de Carreteres.

MOPT.1967 

- “Trayectorias de gir de vehicles a baixa velocitat”. MOPU, 1988.

Es projecta una ampliació de l’actual calçada de la TV-7002 passant d’una plataforma existent 

d’aproximadament 5m a una calçada de dos carrils de 3m i vorals de 15cm que a més incorpora en 

alguns punts del marge esquerre un carril bici adjacent de 2,5m d’ample.  En altres zones el carril bici 

anirà segregat de la calçada principal.  Aquest condicionament es preveu de manera que en la major part 

del mateix s’aprofiti el traçat existent. 

2.- DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 

Definició en planta: 

Es parametritzen els eixos necessaris per definir geomètricament les obres.  Aquests eixos es 

corresponen amb les actuacions relatives a la definició de la traça de la T-7002 i a l’eix que defineix el 

nou carril bici.  Aquests eixos són: 

Eixos 1, 2 i 3 – Tronc (tramificats per PK). 

Eix 4 – Carril bici. 

Eix 5 – Enllaç. 

Eix 6 – Camí finca. 

Els eixos 1, 2 i 3 són exactament els mateixos, i es defineixen únicament per poder cubicar diversos 

trams per separat degut a una limitació del programa de traçat.  L’eix 1 cubica el tronc des del PK 0+000 

fins al 0+890,285; l’eix 2 cubica el tronc entre el PK 0+890,285 i el 1+113 (aquí s’inclou els amidaments 

del carril bici que discorre paral·lel al tronc) i finalment l’eix 3 des del PK 1+113 fins al final de projecte. 

Tot i que la secció tipus de projecte al tronc és de 6 / 6,3 m s’adopten sobreamples en aquelles corbes 

amb radi inferior a 200 m, al pont existent aproximadament al PK 0+870 i a la cruïlla de final de projecte 

al .  A continuació es presenten els amples totals dels carrils del tronc per trams: 

PK Ample (m) Esq/Dret PK Ample (m) Esq/Dret 

0+000 3,0 / 3,0 1+113 3,0 / 3,0 

0+037,918 3,0 / 3,0 2+625,570 3,0 / 3,0 

0+084,863 3,5 / 3,5 2+650,070 3,5 / 3,5 

0+099,470 3,5 / 3,5 2+676,227 3,5 / 3,5 

0+146,415 3,0 / 3,0 2+700,727 3,0 / 3,0 

0+850,770 3,0 / 3,0 3+300 3,0 / 3,0 

0+860 3,41 / 3,41 3+310 5,4 / 3,0 

0+880 3,58 / 3,58 3+312,683 6,8 / 3,0 

0+890,285 3,0 / 3,0 

Definició en alçat: 

Igualment es defineixen diversos eixos en alçat. 

Pels eixos que defineixen el tronc, es preveu l’aprofitament de la plataforma existent quan sigui possible, 

definint l’ampliació de la plataforma a partir del nou longitudinal i dels peralts.  Degut a què, per 

necessitats de traçat, en dos trams del tronc es preveu únicament l’estesa de la capa de trànsit amb 

fresat o sense fresat previ, la nova rasant en aquests trams es defineix a partir de les cotes actuals de la 

plataforma en punts successius cada 10 m i mantenint els peralts existents. 

Pel que fa a la rasant del nou tram del carril bici, la darrera part que discorre adjacent a la nova 

plataforma queda parametritzat també per una successió de punts cada 10 m definits a partir de la rasant 
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del tronc. 

El present projecte no s’ha fet a partir d’un taquimètric de detall, si no d’una cartografia a escala 1:1000 a 

partir d’un vol.  Per aquest motiu és possible que es produeixin errors en la cota de la plataforma i del 

terreny existent. 

3.- LLISTATS 

A continuació es presenten els següents llistats: 

- Llistats de definició en planta.

- Llistats de definició en alçat.
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3.1.- Definició en planta 
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  Istram 19.05.05.22 11/10/19 11:28:13   3614                                                                              

  PROJECTE   :  

  EIX        :    1, 2 i 3 : Tronc 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LLISTAT D'ALINEACIONS  * * * 

                              ============================================ 

 

 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    37.918        0.000   337337.946  4584856.671                                83.5072    0.9666292    0.2561795 

      CLOT.    46.944       37.918   337374.599  4584866.385                    65.000      83.5072   337374.599  4584866.385 

    2 CERC.    14.608       84.863   337420.709  4584874.404       90.000                  100.1104   337420.553  4584784.404 

      CLOT.    46.944       99.470   337435.251  4584873.195                    65.000     110.4434   337479.406  4584857.677 

    3 CERC.   201.870      146.415   337479.406  4584857.677    -2500.000                  127.0466   338509.858  4587135.433 

      CLOT.    57.143      348.285   337666.488  4584781.982                   100.000     121.9060   337666.488  4584781.982 

    4 CERC.    63.242      405.428   337719.091  4584759.835      175.000                  132.2998   337634.063  4584606.880 

      CLOT.    57.143      468.670   337767.679  4584719.892                   100.000     155.3060   337799.585  4584672.568 

    5 RECTA   109.967      525.813   337799.585  4584672.568                               165.6998    0.5130944   -0.8583322 

      CLOT.    52.632      635.780   337856.008  4584578.179                   100.000     165.6998   337856.008  4584578.179 

    6 CERC.    19.868      688.412   337880.879  4584531.845      190.000                  174.5173   337705.898  4584457.807 

      CLOT.    52.632      708.280   337887.651  4584513.177                   100.000     181.1742   337898.272  4584461.674 

    7 RECTA    43.127      760.911   337898.272  4584461.674                               189.9917    0.1565637   -0.9876679 

    8 CERC.    33.202      804.039   337905.024  4584419.078     -750.000                  189.9917   338645.775  4584536.501 

    9 RECTA    13.530      837.240   337910.947  4584386.412                               187.1734    0.2001192   -0.9797716 

      CLOT.     9.636      850.770   337913.654  4584373.156                    20.000     187.1734   337913.654  4584373.156 

   10 CERC.    27.584      860.406   337915.945  4584363.802      -41.511                  179.7844   337955.380  4584376.763 

   11 CERC.    26.353      887.991   337932.329  4584342.241       65.000                  137.4808   337896.233  4584288.185 

      CLOT.    24.615      914.343   337950.723  4584323.622                    40.000     163.2909   337961.421  4584301.497 

   12 RECTA   636.721      938.958   337961.421  4584301.497                               175.3452    0.3776678   -0.9259411 

   13 CERC.    62.303     1575.680   338201.890  4583711.931      400.000                  175.3452   337831.513  4583560.863 

      CLOT.    60.750     1637.982   338220.841  4583652.646                   135.000     185.2610   338220.841  4583652.646 

   14 CERC.    39.276     1698.732   338236.760  4583594.048     -300.000                  178.8153   338520.303  4583692.046 

      CLOT.    60.750     1738.009   338251.980  4583557.871                   135.000     170.4806   338282.740  4583505.516 

   15 RECTA    35.825     1798.759   338282.740  4583505.516                               164.0348    0.5353651   -0.8446207 

      CLOT.    60.000     1834.583   338301.919  4583475.257                    90.000     164.0348   338301.919  4583475.257 

   16 CERC.   100.752     1894.583   338337.624  4583427.201     -135.000                  149.8877   338432.914  4583522.828 

      CLOT.    60.000     1995.335   338427.877  4583387.922                    90.000     102.3762   338487.378  4583394.545 

   17 RECTA    64.696     2055.335   338487.378  4583394.545                                88.2291    0.9829553    0.1838448 

      CLOT.    45.563     2120.031   338550.971  4583406.439                   135.000      88.2291   338550.971  4583406.439 

   18 CERC.     8.507     2165.594   338595.583  4583415.663     -400.000                   84.6034   338499.784  4583804.022 

      CLOT.    45.563     2174.100   338603.820  4583417.788                   135.000      83.2495   338647.327  4583431.298 

   19 RECTA   165.470     2219.663   338647.327  4583431.298                                79.6237    0.9492136    0.3146325 

      CLOT.    37.500     2385.133   338804.393  4583483.360                   150.000      79.6237   338804.393  4583483.360 

   20 CERC.    19.114     2422.633   338839.862  4583495.529     -600.000                   77.6343   338633.380  4584058.880 

      CLOT.    37.500     2441.747   338857.701  4583502.391                   150.000      75.6063   338892.180  4583517.132 

      CLOT.    51.200     2479.247   338892.180  4583517.132                    80.000      73.6168   338892.180  4583517.132 

   21 CERC.    14.891     2530.447   338940.253  4583534.473      125.000                   86.6548   338966.265  4583412.209 

      CLOT.    51.200     2545.338   338954.969  4583536.697                    80.000      94.2389   339006.019  4583534.344 

   22 RECTA    29.032     2596.538   339006.019  4583534.344                               107.2769    0.9934743   -0.1140564 

      CLOT.    24.500     2625.570   339034.861  4583531.033                    35.000     107.2769   339034.861  4583531.033 

   23 CERC.    26.157     2650.070   339058.828  4583526.276       50.000                  122.8741   339041.247  4583479.469 

      CLOT.    24.500     2676.227   339079.862  4583511.233                    35.000     156.1777   339092.108  4583490.088 

   24 RECTA   200.832     2700.727   339092.108  4583490.088                               171.7749    0.4289765   -0.9033157 

   25 CERC.    31.595     2901.558   339178.261  4583308.674    -1000.000                  171.7749   340081.576  4583737.650 

   26 CERC.    39.810     2933.153   339192.262  4583280.353     1000.000                  169.7635   338302.949  4582823.055 

   27 RECTA    34.089     2972.963   339209.758  4583244.596                               172.2979    0.4215411   -0.9068093 
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 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

   28 CERC.    20.538     3007.052   339224.128  4583213.684    -2500.000                  172.2979   341491.151  4584267.537 

   29 RECTA   107.657     3027.590   339232.862  4583195.096                               171.7749    0.4289764   -0.9033157 

   30 CERC.    16.805     3135.247   339279.044  4583097.847   -15000.000                  171.7749   352828.780  4589532.493 

   31 RECTA   160.631     3152.052   339286.262  4583082.671                               171.7035    0.4299881   -0.9028345 

                          3312.683   339355.331  4582937.648                               171.7035 

 

 

 

  Istram 19.05.05.22 11/10/19 11:28:13   3614                                                                              

  PROJECTE   :  

  EIX        :    4 : Carril bici 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LLISTAT D'ALINEACIONS  * * * 

                              ============================================ 

 

 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    10.085        0.000   337336.316  4584862.533                                82.5153    0.9625206    0.2712086 

    2 CERC.     7.811       10.085   337346.023  4584865.268      -70.000                   82.5153   337327.038  4584932.645 

    3 CERC.    45.511       17.897   337353.408  4584867.802      250.000                   75.4113   337447.584  4584636.218 

    4 RECTA    11.784       63.408   337396.890  4584881.025                                87.0007    0.9792251    0.2027764 

    5 CERC.    46.771       75.192   337408.429  4584883.414       75.000                   87.0007   337423.638  4584809.972 

    6 RECTA   110.507      121.963   337454.180  4584878.472                               126.7014    0.9133234   -0.4072350 

    7 CERC.     6.347      232.470   337555.109  4584833.469     -100.000                  126.7014   337595.832  4584924.802 

    8 RECTA     7.855      238.818   337560.984  4584831.070                               122.6606    0.9373155   -0.3484820 

    9 CERC.    21.187      246.672   337568.346  4584828.333       91.250                  122.6606   337536.547  4584742.803 

   10 CERC.    11.249      267.859   337587.174  4584818.721      -48.750                  137.4416   337614.221  4584859.280 

   11 RECTA    79.723      279.108   337597.166  4584813.610                               122.7520    0.9368141   -0.3498275 

   12 CERC.    13.137      358.831   337671.852  4584785.721     -125.000                  122.7520   337715.581  4584902.823 

   13 RECTA    26.350      371.968   337684.378  4584781.780                               116.0611    0.9683441   -0.2496193 

   14 CERC.    11.184      398.318   337709.894  4584775.202      100.000                  116.0611   337684.932  4584678.368 

   15 RECTA    21.640      409.502   337720.545  4584771.811                               123.1807    0.9344367   -0.3561293 

   16 CERC.    14.685      431.141   337740.766  4584764.105       25.000                  123.1807   337731.863  4584740.744 

   17 RECTA    22.252      445.826   337752.220  4584755.255                               160.5746    0.5804595   -0.8142891 

   18 CERC.     5.882      468.078   337765.136  4584737.136      -50.000                  160.5746   337805.851  4584766.159 

   19 CERC.     8.835      473.960   337768.824  4584732.558      250.000                  153.0855   337583.691  4584564.553 

   20 CERC.    61.552      482.795   337774.645  4584725.912      290.000                  155.3352   337553.138  4584538.736 

   21 CERC.    57.857      544.347   337809.104  4584675.049     -510.000                  168.8475   338259.252  4584914.772 

   22 CERC.    30.487      602.204   337839.135  4584625.632      126.250                  161.6253   337735.136  4584554.056 

   23 CERC.    15.872      632.691   337853.234  4584598.685     -100.000                  176.9984   337946.778  4584634.035 

   24 RECTA    32.712      648.563   337859.997  4584584.345                               166.8942    0.4969014   -0.8678070 

   25 CERC.     0.676      681.275   337876.252  4584555.957       41.250                  166.8942   337840.455  4584535.460 

   26 RECTA    29.232      681.951   337876.583  4584555.367                               167.9379    0.4826083   -0.8758363 

   27 CERC.    17.299      711.183   337890.691  4584529.765       51.250                  167.9379   337845.804  4584505.031 

   28 RECTA   144.335      728.482   337896.349  4584513.504                               189.4265    0.1653260   -0.9862390 

   29 CERC.    32.200      872.817   337920.211  4584371.156      -41.250                  189.4265   337960.893  4584377.976 

   30 CERC.    26.115      905.017   337936.788  4584344.501       69.400                  139.7312   337896.234  4584288.184 

      CLOT.    25.418      931.132   337954.646  4584325.658                    42.000     163.6871   337965.647  4584302.786 

   31 RECTA   181.829      956.550   337965.647  4584302.786                               175.3452    0.3776679   -0.9259411 

   32 RECTA    13.338     1138.379   338034.318  4584134.423 a=104°03'38"                   59.7222    0.8064446    0.5913096 

   33 RECTA     5.836     1151.716   338045.074  4584142.310 a=  1°15'49"                   58.3180    0.7932065    0.6089528 

   34 RECTA     4.090     1157.552   338049.703  4584145.864 a= 10°19'38"                   69.7928    0.8895243    0.4568878 

   35 RECTA    35.899     1161.642   338053.341  4584147.732 a=  7°25'43"                   78.0469    0.9411301    0.3380445 

   36 RECTA    19.763     1197.541   338087.127  4584159.868 a= 23°57'37"                   51.4243    0.7227480    0.6911116 
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   37 RECTA 28.330 1217.304   338101.410  4584173.526 a=  4°09'06" 46.8111 0.6708144 0.7416253 

   38 RECTA 38.209 1245.634   338120.415  4584194.537 a= 11°49'19" 59.9468 0.8085255 0.5884612 

   39 RECTA 65.553 1283.843   338151.307  4584217.021 a= 21°41'59" 84.0577 0.9688081 0.2478121 

   40 RECTA 47.589 1349.396   338214.815  4584233.266 a=  9°08'50" 73.8938 0.9170910 0.3986778 

   41 RECTA 39.554 1396.985   338258.459  4584252.239 a=  0°18'20" 73.5542 0.9149513 0.4035643 

   42 RECTA 39.620 1436.539   338294.649  4584268.201 a= 14°41'24" 57.2320 0.7827035 0.6223947 

   43 RECTA 32.955 1476.159   338325.660  4584292.861 a=  3°19'24" 53.5393 0.7453057 0.6667229 

   44 RECTA 29.768 1509.115   338350.222  4584314.833 a=  5°12'30" 59.3265 0.8027535 0.5963110 

   45 RECTA 26.251 1538.882   338374.118  4584332.584 a= 11°23'20" 46.6721 0.6691946 0.7430872 

   46 RECTA 28.535 1565.134   338391.685  4584352.090 a=  6°11'27" 39.7933 0.5851549 0.8109216 

   47 RECTA 11.580 1593.668   338408.382  4584375.230 a=  4°49'00" 45.1453 0.6511816 0.7589219 

   48 RECTA 36.526 1605.248   338415.923  4584384.018 a= 14°23'22" 61.1338 0.8193567 0.5732840 

   49 RECTA 22.865 1641.773   338445.850  4584404.957 a= 16°39'04" 79.6353 0.9492707 0.3144601 

   50 RECTA 15.668 1664.639   338467.556  4584412.148 a= 14°27'08" 63.5772 0.8407511 0.5414218 

   51 RECTA 14.862 1680.307   338480.729  4584420.631 a=  9°20'30" 53.1973 0.7417135 0.6707168 

   52 RECTA 25.421 1695.169   338491.752  4584430.599 a= 13°59'26" 68.7426 0.8818664 0.4714993 

   53 RECTA 18.084 1720.590   338514.170  4584442.585 a= 11°50'48" 55.5796 0.7662874 0.6424980 

   54 RECTA 54.996 1738.674   338528.027  4584454.204 a=  5°38'43" 49.3071 0.6993683 0.7147614 

   55 RECTA 29.984 1793.670   338566.490  4584493.513 a=  0°36'43" 49.9870 0.7069629 0.7072507 

   56 RECTA 23.888 1823.655   338587.688  4584514.719 a= 14°21'39" 65.9438 0.8602922 0.5098013 

   57 RECTA 26.116 1847.542   338608.238  4584526.897 a= 20°22'52" 43.2978 0.6288866 0.7774970 

   58 RECTA 7.897 1873.658   338624.662  4584547.202 a= 21°37'05" 67.3179 0.8710950 0.4911146 

   59 RECTA 43.268 1881.555   338631.541  4584551.081 a= 28°11'59" 98.6510 0.9997755 0.0211883 

   60 RECTA 22.244 1924.823   338674.799  4584551.997 a=  2°50'18" 95.4970 0.9974995 0.0706737 

   61 RECTA 33.736 1947.067   338696.988  4584553.569 a=  2°32'53"   98.3282 0.9996552 0.0262573 

   62 RECTA 47.876 1980.802   338730.712  4584554.455 a=  1°47'57" 96.3291 0.9983380 0.0576303 

   63 RECTA 49.713 2028.678   338778.508  4584557.214 a=  0°39'55" 95.5897 0.9976013 0.0692215 

   64 RECTA 48.773 2078.392   338828.102  4584560.656 a=105°17'41" 212.5839   -0.1963825 -0.9805274

   65 RECTA 45.974 2127.165   338818.524  4584512.832 a=  6°35'54" 205.2523   -0.0824095 -0.9965985

   66 RECTA 46.905 2173.138   338814.735  4584467.015 a=  1°56'06" 207.4024   -0.1160151 -0.9932475

   67 RECTA 32.166 2220.043   338809.294  4584420.427 a=  0°01'30" 207.3745   -0.1155796 -0.9932982

   68 RECTA 29.736 2252.210   338805.576  4584388.476 a= 20°57'57" 184.0790 0.2474874 -0.9688911

   69 RECTA 39.371 2281.946   338812.935  4584359.665 a=  9°43'37" 173.2711 0.4076298 -0.9131473

   70 RECTA 39.494 2321.316   338828.984  4584323.714 a= 13°25'02" 158.3630 0.6083920 -0.7936367

   71 RECTA 7.328 2360.810   338853.012  4584292.370 a= 77°31'53" 72.2169 0.9062727 0.4226935

   72 RECTA 8.756 2368.138   338859.653  4584295.467 a= 30°55'14" 106.5733 0.9946741 -0.1030703

   73 RECTA 6.871 2376.894   338868.362  4584294.565 a= 14°09'20" 122.3020 0.9392635 -0.3431970

   74 RECTA 11.434 2383.765   338874.815  4584292.207 a= 17°16'10" 141.4904 0.7950362 -0.6065620

   75 RECTA 12.263 2395.198   338883.905  4584285.271 a=  7°38'34" 149.9824 0.7073023 -0.7069112

   76 RECTA 39.871 2407.462   338892.579  4584276.603 a=  7°27'25" 158.2679 0.6095767 -0.7927271

   77 RECTA 22.348 2447.333   338916.884  4584244.996 a=  3°18'57" 161.9522 0.5627046 -0.8266581

   78 RECTA 14.565 2469.681   338929.459  4584226.521 a=  1°24'42" 160.3835 0.5829007 -0.8125434

   79 RECTA 8.920 2484.246   338937.949  4584214.686 a= 32°17'17" 124.5076 0.9268117 -0.3755265

   80 RECTA 32.568 2493.166   338946.216  4584211.337 a= 15°20'03" 107.4694 0.9931247 -0.1170608

   81 RECTA 21.568 2525.734   338978.560  4584207.524 a=  8°12'20" 98.3520 0.9996650 0.0258837

   82 RECTA 39.551 2547.302   339000.121  4584208.083 a=  7°57'31" 89.5089 0.9864523 0.1640482

   83 RECTA 66.944 2586.853   339039.136  4584214.571 a=  2°35'33" 86.6283 0.9780220 0.2085019

   84 RECTA 18.581 2653.797   339104.609  4584228.529 a= 11°01'31" 98.8787 0.9998449 0.0176121

   85 RECTA 20.850 2672.378   339123.187  4584228.856 a= 14°55'57" 115.4707 0.9706174 -0.2406282

   86 RECTA    35.755 2693.228   339143.424  4584223.839 a=  6°48'03" 123.0273 0.9352922 -0.3538765

   87 RECTA 49.170 2728.983   339176.866  4584211.186 a=  3°56'54" 127.4146 0.9087042 -0.4174406

   88 RECTA 2.403 2778.153   339221.547  4584190.661 a= 17°13'17" 108.2796 0.9915546 -0.1296900

   89 RECTA 2.403 2780.556   339223.930  4584190.349 a=  1°29'48" 106.6167 0.9946037 -0.1037473

   90 RECTA 2.403 2782.959   339226.320  4584190.100 a=  1°29'48" 104.9537 0.9969742 -0.0777335

   91 RECTA 2.403 2785.363   339228.716  4584189.913 a=  1°29'48" 103.2907 0.9986644 -0.0516669
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   92 RECTA 2.403 2787.766   339231.116  4584189.789 a=  1°29'48" 101.6277 0.9996732   -0.0255649

   93 RECTA 2.403 2790.170   339233.519  4584189.727 a=  1°29'48" 99.9647 0.9999998 0.0005542

   94 RECTA 2.403 2792.573   339235.922  4584189.729 a=  1°29'48" 98.3017 0.9996442 0.0266737

   95 RECTA 2.403 2794.976   339238.325  4584189.793 a=  1°29'47" 96.6387 0.9986065 0.0527741

   96 RECTA 2.403 2797.380   339240.725  4584189.920 a=  1°29'48" 94.9757 0.9968874 0.0788391

   97 RECTA 2.403 2799.783   339243.121  4584190.109 a=  1°29'48" 93.3128 0.9944881 0.1048499

   98 RECTA 2.403 2802.186   339245.511  4584190.361 a=  1°29'48" 91.6498 0.9914102 0.1307893

   99 RECTA 2.403 2804.590   339247.894  4584190.675 a=  1°29'48" 89.9868 0.9876558 0.1566396

  100 RECTA 2.403 2806.993   339250.267  4584191.052 a=  1°29'48" 88.3238 0.9832277 0.1823825

  101 RECTA 2.403 2809.397   339252.630  4584191.490 a=  1°29'48" 86.6608 0.9781284 0.2080019

  102 RECTA 68.499 2811.800   339254.981  4584191.990 a=  1°32'10" 88.3676 0.9833529 0.1817058

  103 RECTA 1.041 2880.299   339322.340  4584204.437 a=  4°51'24" 93.7640 0.9952062 0.0977988

  104 RECTA 1.041 2881.340   339323.376  4584204.539 a=  3°29'13" 97.6386 0.9993121 0.0370842

  105 RECTA 1.041 2882.380   339324.416  4584204.577 a=  3°29'13" 101.5131 0.9997176   -0.0237659

  106 RECTA 1.041 2883.421   339325.456  4584204.552 a=  3°29'13" 105.3878 0.9964210   -0.0845296

  107 RECTA 1.041 2884.462   339326.493  4584204.464 a=  3°29'13" 109.2623 0.9894347   -0.1449791

  108 RECTA 1.041 2885.503   339327.523  4584204.314 a=  3°29'13" 113.1369 0.9787845   -0.2048926

  109 RECTA 1.041 2886.544   339328.542  4584204.100 a=  3°29'13" 117.0115 0.9645098   -0.2640470

  110 RECTA 1.041 2887.585   339329.546  4584203.825 a=  3°29'13" 120.8861 0.9466635   -0.3222237

  111 RECTA 1.041 2888.626   339330.532  4584203.490 a=  3°29'13" 124.7606 0.9253118   -0.3792071

  112 RECTA 1.041 2889.667   339331.495  4584203.095 a=  3°29'13" 128.6352 0.9005336   -0.4347865

  113 RECTA 1.041 2890.708   339332.432  4584202.643 a=  3°29'13" 132.5098 0.8724205   -0.4887560

  114 RECTA 1.041 2891.749   339333.340  4584202.134 a=  3°29'13" 136.3844 0.8410775   -0.5409147

  115 RECTA 1.041 2892.789   339334.216  4584201.571 a=  3°29'13" 140.2590 0.8066192   -0.5910714

  116 RECTA 1.041 2893.830   339335.055  4584200.956 a=  3°29'13"   144.1335 0.7691748   -0.6390385

  117 RECTA 1.041 2894.871   339335.856  4584200.291 a=  3°29'13" 148.0082 0.7288810   -0.6846404

  118 RECTA 1.041 2895.912   339336.615  4584199.578 a=  3°29'13" 151.8827 0.6858888   -0.7277064

  119 RECTA 1.041 2896.953   339337.329  4584198.820 a=  3°29'13" 155.7573 0.6403572   -0.7680772

  120 RECTA 1.041 2897.994   339337.995  4584198.021 a=  3°29'13" 159.6319 0.5924531   -0.8056050

  121 RECTA 3.490 2899.035   339338.612  4584197.182 a= 25°05'55" 187.5195 0.1947906   -0.9808449

  122 RECTA 3.490 2902.525   339339.292  4584193.759 a=  1°11'20"    186.1983 0.2151021   -0.9765916

  123 RECTA 3.490 2906.016   339340.042  4584190.350 a=  1°11'20" 184.8771 0.2353217   -0.9719175

  124 RECTA 3.490 2909.506   339340.864  4584186.958 a=  1°11'20" 183.5560 0.2554393   -0.9668251

  125 RECTA 3.490 2912.996   339341.755  4584183.583 a=  1°11'20" 182.2348 0.2754475   -0.9613161

  126 RECTA 3.490 2916.487   339342.717  4584180.228 a=  1°11'20" 180.9136 0.2953368   -0.9553932

  127 RECTA 3.490 2919.977   339343.748  4584176.893 a=  1°11'20" 179.5924 0.3150991   -0.9490588

  128 RECTA 3.490 2923.467   339344.847  4584173.581 a=  1°11'20" 178.2713    0.3347254   -0.9423157

  129 RECTA 3.490 2926.958   339346.016  4584170.292 a=  1°11'20" 176.9501 0.3542076   -0.9351668

  130 RECTA 3.490 2930.448   339347.252  4584167.028 a=  1°11'20" 175.6290 0.3735373   -0.9276152

  131 RECTA 3.490 2933.939   339348.556  4584163.790 a=  1°11'20" 174.3078 0.3927062   -0.9196640

  132 RECTA 3.490 2937.429   339349.927  4584160.580 a=  1°11'20" 172.9866 0.4117062   -0.9113166

  133 RECTA 3.490 2940.919   339351.364  4584157.399 a=  1°11'20" 171.6655 0.4305283   -0.9025771

  134 RECTA 3.490 2944.410   339352.866  4584154.249 a=  1°11'20" 170.3443 0.4491656   -0.8934485

  135 RECTA 3.490 2947.900   339354.434  4584151.130 a=  1°11'20" 169.0231 0.4676088   -0.8839355

  136 RECTA 3.490 2951.390   339356.066  4584148.045 a=  1°11'20" 167.7019 0.4858513   -0.8740415

  137 RECTA 3.490 2954.881   339357.762  4584144.994 a=  1°11'20" 166.3808 0.5038843   -0.8637712

  138 RECTA 3.490 2958.371   339359.521  4584141.979 a=  1°11'20" 165.0596 0.5216999   -0.8531291

  139 RECTA 2.738 2961.862   339361.342  4584139.002 a=  5°33'47" 158.8783 0.6019482   -0.7985351

  140 RECTA 2.738 2964.600   339362.990  4584136.815 a=  1°29'20" 157.2237 0.6224960   -0.7826230

  141 RECTA 2.738 2967.338   339364.694  4584134.672 a=  1°29'20" 155.5692 0.6426229   -0.7661826

  142 RECTA 2.738 2970.076   339366.454  4584132.574 a=  1°29'20" 153.9147 0.6623163   -0.7492244

  143 RECTA 2.738 2972.815   339368.268  4584130.522 a=  1°29'20" 152.2602 0.6815620   -0.7317603

  144 RECTA 2.738 2975.553   339370.134  4584128.519 a=  1°29'20" 150.6057 0.7003473   -0.7138023

  145 RECTA 2.738 2978.291   339372.052  4584126.564 a=  1°29'20" 148.9511 0.7186601   -0.6953615

  146 RECTA 2.738 2981.029   339374.020  4584124.660 a=  1°29'20" 147.2966 0.7364872   -0.6764515
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  147 RECTA     2.738 2983.768   339376.036  4584122.808 a=  1°29'20" 145.6421 0.7538167   -0.6570848

  148 RECTA 2.738 2986.506   339378.100  4584121.009 a=  1°29'20" 143.9876 0.7706375   -0.6372737

  149 RECTA 2.738 2989.244   339380.211  4584119.264 a=  1°29'20" 142.3331 0.7869375   -0.6170327

  150 RECTA 2.738 2991.982   339382.365  4584117.574 a=  1°29'20" 140.6786 0.8027060   -0.5963749

  151 RECTA 2.738 2994.720   339384.563  4584115.941 a=  1°29'20" 139.0241 0.8179324   -0.5753144

  152 RECTA 2.738 2997.459   339386.803  4584114.366 a=  1°29'20" 137.3695 0.8326065   -0.5538650

  153 RECTA 2.738 3000.197   339389.083  4584112.849 a=  1°29'20" 135.7150 0.8467182   -0.5320416

  154 RECTA 2.738 3002.935   339391.401  4584111.392 a=  1°29'20" 134.0605 0.8602580   -0.5098589

  155 RECTA 24.981 3005.673   339393.757  4584109.996 a= 28°34'29" 165.8102 0.5116054   -0.8592205

  156 RECTA 69.991 3030.654   339406.537  4584088.532 a=  2°47'16" 162.7126 0.5527901   -0.8333205

  157 RECTA 84.715 3100.645   339445.227  4584030.208 a=  1°06'36" 163.9461 0.5365415   -0.8438739

  158 RECTA 18.791 3185.360   339490.681  4583958.719 a=  8°16'17" 173.1366 0.4095573   -0.9122844

  159 RECTA 2.073 3204.151   339498.377  4583941.576 a=  1°45'42" 171.1790 0.4374124   -0.8992610

  160 RECTA 2.073 3206.225   339499.284  4583939.711 a=  2°12'31" 173.6332 0.4024295   -0.9154510

  161 RECTA 2.073 3208.298   339500.118  4583937.813 a=  2°12'31" 176.0873 0.3668486   -0.9302806

  162 RECTA 2.073 3210.372   339500.879  4583935.884 a=  2°12'31" 178.5415 0.3307234   -0.9437277

  163 RECTA 2.073 3212.445   339501.564  4583933.927 a=  2°12'31" 180.9956 0.2941061   -0.9557728

  164 RECTA 2.073 3214.518   339502.174  4583931.945 a=  2°12'31" 183.4498 0.2570518   -0.9663976

  165 RECTA 2.073 3216.592   339502.707  4583929.942 a=  2°12'31" 185.9039 0.2196162   -0.9755863

  166 RECTA 2.073 3218.665   339503.163  4583927.919 a=  2°12'31" 188.3581 0.1818535   -0.9833256

  167 RECTA 2.073 3220.739   339503.540  4583925.880 a=  2°12'31" 190.8122 0.1438209   -0.9896037

  168 RECTA 2.073 3222.812   339503.838  4583923.828 a=  2°12'31" 193.2664 0.1055744   -0.9944114

  169 RECTA 2.073 3224.886   339504.057  4583921.766 a=  2°12'31" 195.7205 0.0671713   -0.9977415

  170 RECTA 2.073 3226.959   339504.196  4583919.697 a=  2°12'31" 198.1746 0.0286688   -0.9995890

  171 RECTA 2.073 3229.033   339504.256  4583917.625 a=  2°12'31" 200.6288   -0.0098771 -0.9999512

  172 RECTA 2.073 3231.106   339504.235  4583915.551 a=  2°12'31" 203.0830   -0.0484085 -0.9988276

  173 RECTA 2.073 3233.180   339504.135  4583913.480 a=  2°12'31" 205.5371   -0.0868667 -0.9962199

  174 RECTA 2.073 3235.253   339503.955  4583911.414 a=  2°12'31" 207.9913   -0.1251970 -0.9921319

  175 RECTA 94.246 3237.327   339503.695  4583909.357 a=  3°05'36" 211.4284   -0.1785538 -0.9839301

  176 RECTA 9.818 3331.573   339486.867  4583816.626 a=  1°00'44" 210.3036   -0.1611432 -0.9869310

  177 RECTA 9.818 3341.391   339485.285  4583806.936 a=  0°18'38" 209.9584   -0.1557884 -0.9877905

  178 RECTA 9.818 3351.209   339483.755  4583797.238 a=  0°18'38" 209.6131   -0.1504289 -0.9886208

  179 RECTA 9.818 3361.027   339482.279  4583787.532 a=  0°18'38" 209.2678   -0.1450649 -0.9894221

  180 RECTA 9.818 3370.844   339480.854  4583777.818 a=  0°18'38" 208.9226   -0.1396968 -0.9901943

  181 RECTA 9.818 3380.662   339479.483  4583768.096 a=  0°18'38" 208.5773   -0.1343245 -0.9909374

  182 RECTA 9.818 3390.480   339478.164  4583758.367 a=  0°18'38" 208.2320   -0.1289482 -0.9916513

  183 RECTA 9.818 3400.298   339476.898  4583748.631 a=  0°18'38" 207.8868   -0.1235683 -0.9923361

  184 RECTA 9.818 3410.116   339475.685  4583738.889 a=  0°18'38" 207.5415   -0.1181845 -0.9929916

  185 RECTA 9.818 3419.934   339474.524  4583729.140 a=  0°18'38"  207.1962   -0.1127974 -0.9936180

  186 RECTA 1.308 3429.752   339473.417  4583719.384 a=  8°08'01" 198.1587 0.0289183 -0.9995818

  187 RECTA 1.308 3431.060   339473.455  4583718.077 a=  2°53'24" 194.9475 0.0792811 -0.9968523

  188 RECTA 1.308 3432.368   339473.559  4583716.772 a=  2°53'24" 191.7363 0.1294415 -0.9915871

  189 RECTA 1.308 3433.677   339473.728  4583715.475 a=  2°53'24" 188.5251 0.1792736 -0.9837993

  190 RECTA 1.308 3434.985   339473.962  4583714.188 a=  2°53'24" 185.3139 0.2286483 -0.9735091

  191 RECTA 1.308 3436.293   339474.262  4583712.914 a=  2°53'24" 182.1027   0.2774420 -0.9607424

  192 RECTA 1.308 3437.602   339474.625  4583711.657 a=  2°53'24" 178.8915 0.3255298 -0.9455318

  193 RECTA 1.308 3438.910   339475.050  4583710.420 a=  2°53'24" 175.6803 0.3727897 -0.9279159

  194 RECTA 1.308 3440.218   339475.538  4583709.206 a=  2°53'24" 172.4690 0.4191014 -0.9079395

  195 RECTA 1.308 3441.527   339476.087  4583708.019 a=  2°53'24" 169.2578 0.4643469 -0.8856534

  196 RECTA 1.308 3442.835   339476.694  4583706.860 a=  2°53'24" 166.0466 0.5084112 -0.8611144

  197 RECTA 1.308 3444.143   339477.359  4583705.733 a=  2°53'24" 162.8354 0.5511821 -0.8343850

  198 RECTA 1.308 3445.452   339478.080  4583704.642 a=  2°53'24" 159.6242 0.5925503 -0.8055334

  199 RECTA 1.308 3446.760   339478.856  4583703.588 a=  2°53'24" 156.4130 0.6324119 -0.7746323

  200 RECTA 1.308 3448.068   339479.683  4583702.574 a=  2°53'24" 153.2017 0.6706652 -0.7417602

  201 RECTA 1.308 3449.376   339480.560  4583701.604 a=  2°53'24" 149.9906 0.7072115 -0.7070021
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 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

  202 RECTA 1.308 3450.685   339481.486  4583700.679 a=  2°53'24" 146.7794 0.7419590   -0.6704452

  203 RECTA 1.308 3451.993   339482.456  4583699.802 a=  2°53'24" 143.5681 0.7748196   -0.6321824

  204 RECTA 11.206 3453.301   339483.470  4583698.975 a=  3°58'13" 147.9797 0.7291868   -0.6843147

  205 RECTA 11.206 3464.507   339491.641  4583691.306 a=  0°20'12" 147.6054 0.7331980   -0.6800152

  206 RECTA 11.206 3475.713   339499.857  4583683.686 a=  0°20'12" 147.2310 0.7371839   -0.6756922

  207 RECTA 11.206 3486.919   339508.118  4583676.115 a=  0°20'12" 146.8567 0.7411443   -0.6713458

  208 RECTA    11.206 3498.124   339516.423  4583668.592 a=  0°20'12" 146.4823 0.7450791   -0.6669761

  209 RECTA 11.206 3509.330   339524.772  4583661.118 a=  0°20'12" 146.1080 0.7489881   -0.6625834

  210 RECTA 11.206 3520.536   339533.165  4583653.693 a=  0°20'12" 145.7337 0.7528712   -0.6581679

  211 RECTA 11.206 3531.741   339541.601  4583646.318 a=  0°20'12" 145.3593 0.7567283   -0.6537295

  212 RECTA 11.206 3542.947   339550.081  4583638.992 a=  0°20'12" 144.9850 0.7605592   -0.6492686

  213 RECTA 11.206 3554.153   339558.604  4583631.717 a=  0°20'12" 144.6106 0.7643638   -0.6447852

  214 RECTA 11.206     3565.359   339567.169  4583624.492 a=  0°20'12" 144.2363 0.7681420   -0.6402795

  215 RECTA 11.206 3576.564   339575.777  4583617.317 a=  0°20'12" 143.8620 0.7718936   -0.6357517

  216 RECTA 11.206 3587.770   339584.426  4583610.193 a=  0°20'12" 143.4876 0.7756186   -0.6312018

  217 RECTA 11.206 3598.976   339593.118  4583603.120 a=  0°20'12" 143.1133 0.7793167   -0.6266302

  218 RECTA 5.590 3610.181   339601.850  4583596.098 a=  5°46'32" 149.5307 0.7122999   -0.7018752

  219 RECTA 5.590 3615.772   339605.832  4583592.174 a=  0°24'15" 149.0815 0.7172346   -0.6968317

  220 RECTA 5.590 3621.362   339609.842  4583588.278 a=  0°24'15" 148.6323 0.7221336   -0.6917536

  221 RECTA 5.590 3626.953   339613.879  4583584.411 a=  0°24'15" 148.1831 0.7269970   -0.6866407

  222 RECTA 5.590 3632.543   339617.943  4583580.572 a=  0°24'15" 147.7339 0.7318239   -0.6814938

  223 RECTA 5.590 3638.134   339622.035  4583576.763 a=  0°24'15" 147.2847 0.7366143   -0.6763130

  224 RECTA 0.965 3643.724   339626.153  4583572.982 a=  1°47'27" 149.2747 0.7151168   -0.6990050

  225 RECTA 0.965 3644.690   339626.843  4583572.307 a=  4°04'09" 144.7532 0.7629180   -0.6464953

  226 RECTA 0.965 3645.655   339627.579  4583571.683 a=  4°04'09" 140.2318 0.8068718   -0.5907266

  227 RECTA 0.965 3646.620   339628.358  4583571.113 a=  4°04'09" 135.7104 0.8467570   -0.5319798

  228 RECTA 0.965 3647.585   339629.175  4583570.599 a=  4°04'09" 131.1889 0.8823734   -0.4705498

  229 RECTA 0.965 3648.550   339630.027  4583570.145 a=  4°04'09" 126.6674 0.9135408   -0.4067471

  230 RECTA 0.965 3649.516   339630.909  4583569.753 a=  4°04'09" 122.1460 0.9401015   -0.3408947

  231 RECTA 0.965 3650.481   339631.816  4583569.424 a=  4°04'09" 117.6246 0.9619222   -0.2733233

  232 RECTA 0.965 3651.446   339632.745  4583569.160 a=  4°04'09" 113.1031 0.9788933   -0.2043722

  233 RECTA 0.965 3652.411   339633.689  4583568.962 a=  4°04'09" 108.5817 0.9909281   -0.1343932

  234 RECTA 0.965 3653.376   339634.646  4583568.833 a=  4°04'09" 104.0602 0.9979669   -0.0637346

  235 RECTA 0.965 3654.341   339635.609  4583568.771 a=  4°04'09" 99.5388 0.9999738 0.0072452

  236 RECTA 0.965 3655.307   339636.574  4583568.778 a=  4°04'09" 95.0173 0.9969387 0.0781877

  237 RECTA 0.965 3656.272   339637.536  4583568.854 a=  4°04'09" 90.4959 0.9888769 0.1487365

  238 RECTA 0.965 3657.237   339638.491  4583568.997 a=  4°04'09" 85.9744 0.9758290 0.2185353

  239 RECTA 0.965 3658.202   339639.433  4583569.208 a=  4°04'09" 81.4530 0.9578612 0.2872315

  240 RECTA 0.965 3659.167   339640.357  4583569.485 a=  4°04'09"   76.9316 0.9350634 0.3544804

  241 RECTA 0.965 3660.133   339641.260  4583569.828 a=  4°04'09" 72.4101 0.9075509 0.4199422

  242 RECTA 0.965 3661.098   339642.136  4583570.233 a=  4°04'09" 67.8887 0.8754627 0.4832857

  243 RECTA 0.965 3662.063   339642.981  4583570.699 a=  4°04'09" 63.3672 0.8389599 0.5441932

  244 RECTA 6.434 3663.028   339643.791  4583571.225 a=  0°46'41" 64.2320 0.8462748 0.5327467

  245 RECTA 6.434 3669.462   339649.236  4583574.652 a=  0°33'38" 63.6091 0.8410220 0.5410009

  246 RECTA 6.434 3675.896   339654.647  4583578.133 a=  0°33'38" 62.9863 0.8356889 0.5492031

  247 RECTA 6.434 3682.331   339660.024  4583581.667 a=  0°33'38" 62.3634 0.8302758 0.5573527

  248 RECTA 6.434 3688.765   339665.366  4583585.253 a=  0°33'38" 61.7406 0.8247833 0.5654490

  249 RECTA 6.434 3695.199   339670.673  4583588.891 a=  0°33'38" 61.1177 0.8192117 0.5734912

  250 RECTA 6.434 3701.633   339675.943  4583592.581 a=  0°33'38" 60.4949 0.8135617 0.5814786

  251 RECTA 6.434 3708.067   339681.178  4583596.322 a=  0°33'37" 59.8720 0.8078340 0.5894101

  252 RECTA 6.434 3714.501   339686.376  4583600.115 a=  0°33'38" 59.2492    0.8020287 0.5972855

  253 RECTA 6.434 3720.935   339691.536  4583603.958 a=  0°33'37" 58.6263 0.7961468 0.6051035

  254 RECTA 6.434 3727.369   339696.659  4583607.851 a=  0°33'37" 58.0035 0.7901888 0.6128635

  255 RECTA 6.434 3733.803   339701.743  4583611.794 a=  0°33'38" 57.3806 0.7841549 0.6205651

  256 RECTA 3.651 3740.238   339706.788  4583615.787 a= 28°14'25" 26.0025 0.3971836 0.9177392
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 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

  257 RECTA     3.651     3743.889   339708.238  4583619.138 a=  0°50'46"                   26.9428    0.4106955    0.9117725 

  258 RECTA     3.651     3747.541   339709.738  4583622.467 a=  0°50'46"                   27.8832    0.4241185    0.9056067 

  259 RECTA     3.651     3751.192   339711.287  4583625.774 a=  0°50'46"                   28.8236    0.4374487    0.8992434 

  260 RECTA     3.651     3754.844   339712.884  4583629.058 a=  0°50'46"                   29.7639    0.4506833    0.8926839 

  261 RECTA     3.651     3758.495   339714.530  4583632.317 a=  0°50'46"                   30.7043    0.4638196    0.8859297 

  262 RECTA     1.232     3762.147   339716.223  4583635.552 a=  9°27'31"                   41.2141    0.6031062    0.7976609 

  263 RECTA     1.232     3763.378   339716.966  4583636.535 a=  3°03'22"                   44.6100    0.6447779    0.7643700 

  264 RECTA     1.232     3764.610   339717.760  4583637.476 a=  3°03'22"                   48.0060    0.6846152    0.7289046 

  265 RECTA     1.232     3765.842   339718.604  4583638.374 a=  3°03'23"                   51.4020    0.7225061    0.6913645 

  266 RECTA     1.232     3767.073   339719.494  4583639.226 a=  3°03'22"                   54.7979    0.7583404    0.6518587 

  267 RECTA     1.232     3768.305   339720.428  4583640.029 a=  3°03'23"                   58.1939    0.7920181    0.6104976 

  268 RECTA     1.232     3769.537   339721.403  4583640.781 a=  3°03'22"                   61.5899    0.8234423    0.5674001 

  269 RECTA     1.232     3770.768   339722.417  4583641.479 a=  3°03'22"                   64.9858    0.8525233    0.5226893 

  270 RECTA     1.232     3772.000   339723.467  4583642.123 a=  3°03'23"                   68.3818    0.8791801    0.4764896 

  271 RECTA     1.232     3773.232   339724.550  4583642.710 a=  3°03'22"                   71.7777    0.9033350    0.4289358 

  272 RECTA     1.232     3774.463   339725.663  4583643.238 a=  3°03'22"                   75.1737    0.9249202    0.3801613 

  273 RECTA     1.232     3775.695   339726.802  4583643.707 a=  3°03'23"                   78.5697    0.9438743    0.3303048 

  274 RECTA     1.232     3776.927   339727.965  4583644.113 a=  3°03'22"                   81.9656    0.9601428    0.2795100 

  275 RECTA     1.232     3778.159   339729.147  4583644.458 a=  3°03'22"                   85.3616    0.9736800    0.2279192 

  276 RECTA     1.232     3779.390   339730.347  4583644.738 a=  3°03'23"                   88.7576    0.9844475    0.1756789 

  277 RECTA     1.232     3780.622   339731.559  4583644.955 a=  3°03'22"                   92.1535    0.9924140    0.1229412 

  278 RECTA     1.232     3781.854   339732.781  4583645.106 a=  3°03'23"                   95.5495    0.9975574    0.0698517 

  279 RECTA     1.232     3783.085   339734.010  4583645.192 a=  3°03'22"                   98.9454    0.9998628    0.0165642 

  280 RECTA     1.232     3784.317   339735.242  4583645.213 a=  3°03'22"                  102.3414    0.9993237   -0.0367704 

  281 RECTA     1.232     3785.549   339736.473  4583645.167 a=  3°03'22"                  105.7374    0.9959417   -0.0900004 

  282 RECTA     3.407     3786.780   339737.699  4583645.057 a=  2°10'15"                  108.1496    0.9918175   -0.1276635 

  283 RECTA     3.407     3790.187   339741.078  4583644.622 a=  1°12'20"                  109.4891    0.9889119   -0.1485031 

  284 RECTA     3.407     3793.594   339744.447  4583644.116 a=  1°12'20"                  110.8286    0.9855685   -0.1692769 

  285 RECTA     3.407     3797.001   339747.804  4583643.539 a=  1°12'20"                  112.1682    0.9817888   -0.1899759 

  286 RECTA     3.407     3800.407   339751.149  4583642.892 a=  1°12'20"                  113.5078    0.9775743   -0.2105908 

  287 RECTA     3.407     3803.814   339754.479  4583642.174 a=  1°12'20"                  114.8473    0.9729271   -0.2311122 

  288 RECTA     3.407     3807.221   339757.794  4583641.387 a=  1°12'20"                  116.1869    0.9678491   -0.2515317 

  289 RECTA     3.407     3810.627   339761.091  4583640.530 a=  1°12'20"                  117.5264    0.9623426   -0.2718395 

  290 RECTA     1.491     3814.034   339764.369  4583639.604 a= 13°16'54"                  102.7688    0.9990544   -0.0434787 

  291 RECTA     1.491     3815.525   339765.859  4583639.539 a=  2°24'27"                  100.0938    0.9999989   -0.0014735 

  292 RECTA     1.491     3817.016   339767.350  4583639.537 a=  2°24'27"                   97.4188    0.9991781    0.0405350 

  293 RECTA     1.491     3818.507   339768.840  4583639.598 a=  2°24'27"                   94.7437    0.9965934    0.0824717 

  294 RECTA     1.491     3819.998   339770.326  4583639.721 a=  2°24'27"                   92.0687    0.9922493    0.1242630 

  295 RECTA     1.491     3821.489   339771.805  4583639.906 a=  2°24'27"                   89.3937    0.9861537    0.1658342 

  296 RECTA     1.491     3822.980   339773.275  4583640.153 a=  2°24'27"                   86.7186    0.9783167    0.2071144 

  297 RECTA     1.491     3824.471   339774.734  4583640.462 a=  2°24'26"                   84.0436    0.9687532    0.2480268 

  298 RECTA     1.491     3825.962   339776.178  4583640.832 a=  2°24'27"                   81.3685    0.9574790    0.2885029 

  299 RECTA     1.491     3827.453   339777.606  4583641.262 a=  2°24'26"                   78.6935    0.9445149    0.3284685 

  300 RECTA     1.491     3828.944   339779.014  4583641.752 a=  2°24'27"                   76.0184    0.9298829    0.3678557 

  301 RECTA     1.491     3830.435   339780.401  4583642.300 a=  2°24'26"                   73.3434    0.9136099    0.4065920 

  302 RECTA     1.491     3831.926   339781.763  4583642.906 a=  2°24'27"                   70.6684    0.8957236    0.4446112 

  303 RECTA     1.491     3833.416   339783.098  4583643.569 a=  2°24'27"                   67.9933    0.8762559    0.4818461 

  304 RECTA    35.793     3834.907   339784.405  4583644.288 a=  4°24'56"                   72.8995    0.9107527    0.4129522 

  305 RECTA     1.397     3870.700   339817.003  4583659.068 a=  5°52'35"                   66.3701    0.8636869    0.5040288 

  306 RECTA     1.397     3872.097   339818.209  4583659.772 a=  2°27'47"                   69.1070    0.8845510    0.4664436 

  307 RECTA     1.397     3873.494   339819.445  4583660.424 a=  2°27'47"                   71.8439    0.9037805    0.4279964 

  308 RECTA     1.397     3874.891   339820.707  4583661.022 a=  2°27'47"                   74.5808    0.9213396    0.3887587 

  309 RECTA     1.397     3876.287   339821.994  4583661.565 a=  2°27'47"                   77.3178    0.9371969    0.3488008 

  310 RECTA     1.397     3877.684   339823.303  4583662.052 a=  2°27'47"                   80.0546    0.9513213    0.3082008 

  311 RECTA     1.397     3879.081   339824.632  4583662.482 a=  2°27'47"                   82.7916    0.9636884    0.2670294 
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 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI        PARÀMETRE AZIMUT Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

  312 RECTA 1.397 3880.477   339825.978  4583662.855 a=  2°27'47" 85.5285 0.9742743 0.2253653 

  313 RECTA 1.397 3881.874   339827.339  4583663.170 a=  2°27'47" 88.2654    0.9830599 0.1832847 

  314 RECTA 1.397 3883.271   339828.712  4583663.426 a=  2°27'47" 91.0023 0.9900288 0.1408652 

  315 RECTA 1.397 3884.667   339830.094  4583663.623 a=  2°27'47" 93.7392 0.9951681 0.0981860 

  316 RECTA 1.397 3886.064   339831.484  4583663.760 a=  2°27'47" 96.4762 0.9984684 0.0553241 

  317 RECTA     4.364     3887.461   339832.879  4583663.837 a= 16°26'01"                  114.7360    0.9733296   -0.2294113 

3891.824   339837.126  4583662.836 114.7360 

  Istram 19.05.05.22 11/10/19 11:28:13   3614

  PROJECTE   : 

  EIX        :    5 : Enllaç 

============================================ 

* * *  LLISTAT D'ALINEACIONS  * * * 

============================================ 

 DADA TIPUS LONGITUD    P.K. X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA RADI PARÀMETRE AZIMUT Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

  1 RECTA 14.395 0.000   337713.124  4584763.006 32.3241 0.4862085 0.8738429 

2 CERC.    15.508       14.395   337720.123  4584775.585      -10.000                   32.3241   337711.385  4584780.447 

3 RECTA    42.097       29.904   337716.420  4584789.087                               333.5952   -0.8639614 0.5035580 

72.000   337680.051  4584810.285 333.5952 

  Istram 19.05.05.22 11/10/19 11:28:13   3614

  PROJECTE   : 

  EIX : 6 : Camí finca 

============================================

* * *  LLISTAT D'ALINEACIONS  * * *

============================================

 DADA TIPUS LONGITUD    P.K. X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA RADI PARÀMETRE AZIMUT Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

1 RECTA    17.176        0.000   337721.432  4584779.958                               103.8667    0.9981560   -0.0607011

2 CERC.     6.323       17.176   337738.576  4584778.915      -10.000                  103.8667   337739.183  4584788.897 

3 RECTA 4.992 23.499   337744.592  4584780.486 63.6150 0.8410722 0.5409229 

28.491   337748.791  4584783.186 63.6150 
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3.2.- Definició en alçat 
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  Istram 19.05.05.22 11/10/19 11:55:59   3614                                                                              

  PROJECTE   :  

  EIX        :    1, 2 i 3 : Tronc 

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTAT  DE  RASANTS                   * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       VÈRTEX              ENTRADA A L'ACORD     SORTIDA DE L'ACORD    BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  468.203 

         -3.000000       90.000     5000.000       91.833  465.448       46.833  466.798      136.833  464.908   0.203   1.800 

         -1.200000       63.000     3500.000      225.000  463.850      193.500  464.228      256.500  462.905   0.142  -1.800 

         -3.000000      110.000     2200.000      340.500  460.385      285.500  462.035      395.500  461.485   0.688   5.000 

          2.000000       45.000     1500.000      486.500  463.305      464.000  462.855      509.000  463.080   0.169  -3.000 

         -1.000000       26.250     1750.000      606.500  462.105      593.375  462.236      619.625  462.171   0.049   1.500 

          0.500000       40.000     1000.000      650.063  462.323      630.063  462.223      670.063  461.623   0.200  -4.000 

         -3.500000       39.825     1350.000      697.661  460.657      677.749  461.354      717.574  460.547   0.147   2.950 

         -0.550000        0.000        0.000      730.000  460.479      730.000  460.479      730.000  460.479   0.000   0.030 

         -0.520000        0.000        0.000      760.000  460.323      760.000  460.323      760.000  460.323   0.000  -0.030 

         -0.550000        0.000        0.000      770.000  460.268      770.000  460.268      770.000  460.268   0.000   0.030 

         -0.520000        0.000        0.000      780.000  460.216      780.000  460.216      780.000  460.216   0.000   0.310 

         -0.210000        0.000        0.000      790.000  460.195      790.000  460.195      790.000  460.195   0.000  -0.580 

         -0.790000        0.000        0.000      800.000  460.116      800.000  460.116      800.000  460.116   0.000  -0.040 

         -0.830000        0.000        0.000      810.000  460.033      810.000  460.033      810.000  460.033   0.000   0.260 

         -0.570000        0.000        0.000      820.000  459.976      820.000  459.976      820.000  459.976   0.000   0.010 

         -0.560000        0.000        0.000      830.000  459.920      830.000  459.920      830.000  459.920   0.000   0.260 

         -0.300000        0.000        0.000      840.000  459.890      840.000  459.890      840.000  459.890   0.000   0.170 

         -0.130000        0.000        0.000      850.000  459.877      850.000  459.877      850.000  459.877   0.000   0.410 

          0.280000        0.000        0.000      860.000  459.905      860.000  459.905      860.000  459.905   0.000  -0.520 

         -0.240000       46.090     1100.000      897.828  459.814      874.783  459.870      920.873  460.724   0.241   4.190 

          3.950000       17.500     5000.000     1068.571  466.559     1059.821  466.213     1077.321  466.874   0.008  -0.350 

          3.600000       46.000     2000.000     1154.652  469.657     1131.652  468.829     1177.652  471.014   0.132   2.300 

          5.900000       35.625      950.000     1213.720  473.142     1195.908  472.092     1231.533  473.525   0.167  -3.750 

          2.150000      132.000     8000.000     1307.817  475.166     1241.817  473.747     1373.817  477.674   0.272   1.650 

          3.800000       50.000    10000.000     1477.697  481.621     1452.697  480.671     1502.697  482.446   0.031  -0.500 

          3.300000       68.400     1800.000     1642.539  487.061     1608.339  485.932     1676.739  489.489   0.325   3.800 

          7.100000       84.100      725.000     1795.180  497.898     1753.130  494.913     1837.230  496.006   1.219 -11.600 

         -4.500000       13.500     1350.000     1876.697  494.230     1869.947  494.534     1883.447  493.859   0.017  -1.000 

         -5.500000       11.250     1250.000     1906.253  492.604     1900.628  492.914     1911.878  492.346   0.013   0.900 

         -4.600000       40.000     2500.000     1963.822  489.956     1943.822  490.876     1983.822  489.356   0.080   1.600 

         -3.000000       22.500     2500.000     2000.697  488.850     1989.447  489.188     2011.947  488.411   0.025  -0.900 

         -3.900000       61.600     2200.000     2215.697  480.465     2184.897  481.666     2246.497  480.126   0.216   2.800 

         -1.100000       40.000     2500.000     2352.884  478.956     2332.884  479.176     2372.884  479.056   0.080   1.600 

          0.500000       40.350      600.000     2414.786  479.265     2394.611  479.165     2434.961  478.010   0.339  -6.725 

         -6.225000       70.625     2500.000     2583.794  468.745     2548.482  470.943     2619.107  467.544   0.249   2.825 

         -3.400000       15.750      750.000     2648.554  466.543     2640.679  466.811     2656.429  466.110   0.041  -2.100 

         -5.500000       45.360     1350.000     2680.248  464.800     2657.568  466.047     2702.928  464.314   0.191   3.360 

         -2.140000        0.000        0.000     2710.000  464.163     2710.000  464.163     2710.000  464.163   0.000   0.320 

         -1.820000        0.000        0.000     2720.000  463.981     2720.000  463.981     2720.000  463.981   0.000   1.160 

         -0.660000        0.000        0.000     2730.000  463.915     2730.000  463.915     2730.000  463.915   0.000   0.500 

         -0.160000        0.000        0.000     2740.000  463.899     2740.000  463.899     2740.000  463.899   0.000   0.060 

         -0.100000        0.000        0.000     2750.000  463.889     2750.000  463.889     2750.000  463.889   0.000   0.170 

          0.070000        0.000        0.000     2760.000  463.896     2760.000  463.896     2760.000  463.896   0.000   0.070 

          0.140000        0.000        0.000     2770.000  463.910     2770.000  463.910     2770.000  463.910   0.000  -0.050 

          0.090000        0.000        0.000     2780.000  463.919     2780.000  463.919     2780.000  463.919   0.000  -0.080 
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       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       VÈRTEX              ENTRADA A L'ACORD     SORTIDA DE L'ACORD   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

          0.010000        0.000        0.000     2790.000  463.920     2790.000  463.920     2790.000  463.920   0.000   0.140 

          0.150000        0.000        0.000     2800.000  463.935     2800.000  463.935     2800.000  463.935   0.000  -0.170 

         -0.020000        0.000        0.000     2810.000  463.933     2810.000  463.933     2810.000  463.933   0.000  -0.290 

         -0.310000        0.000        0.000     2820.000  463.902     2820.000  463.902     2820.000  463.902   0.000   0.410 

          0.100000        0.000        0.000     2830.000  463.912     2830.000  463.912     2830.000  463.912   0.000  -0.060 

          0.040000        0.000        0.000     2840.000  463.916     2840.000  463.916     2840.000  463.916   0.000   0.160 

          0.200000        0.000        0.000     2850.000  463.936     2850.000  463.936     2850.000  463.936   0.000  -0.050 

          0.150000        0.000        0.000     2860.000  463.951     2860.000  463.951     2860.000  463.951   0.000  -0.020 

          0.130000        0.000        0.000     2870.000  463.964     2870.000  463.964     2870.000  463.964   0.000  -0.100 

          0.030000        0.000        0.000     2880.000  463.967     2880.000  463.967     2880.000  463.967   0.000   0.070 

          0.100000        0.000        0.000     2890.000  463.977     2890.000  463.977     2890.000  463.977   0.000  -0.070 

          0.030000        0.000        0.000     2900.000  463.980     2900.000  463.980     2900.000  463.980   0.000   2.010 

          2.040000        0.000        0.000     2910.000  464.184     2910.000  464.184     2910.000  464.184   0.000   0.220 

          2.260000        0.000        0.000     2920.000  464.410     2920.000  464.410     2920.000  464.410   0.000   0.190 

          2.450000        0.000        0.000     2930.000  464.655     2930.000  464.655     2930.000  464.655   0.000   1.770 

          4.220000        0.000        0.000     2940.000  465.077     2940.000  465.077     2940.000  465.077   0.000  -0.260 

          3.960000        0.000        0.000     2950.000  465.473     2950.000  465.473     2950.000  465.473   0.000  -0.310 

          3.650000        0.000        0.000     2960.000  465.838     2960.000  465.838     2960.000  465.838   0.000   0.180 

          3.830000        0.000        0.000     2970.000  466.221     2970.000  466.221     2970.000  466.221   0.000  -0.070 

          3.760000        0.000        0.000     2980.000  466.597     2980.000  466.597     2980.000  466.597   0.000   0.040 

          3.800000        0.000        0.000     2990.000  466.977     2990.000  466.977     2990.000  466.977   0.000  -0.550 

          3.250000        0.000        0.000     3000.000  467.302     3000.000  467.302     3000.000  467.302   0.000   0.280 

          3.530000        0.000        0.000     3010.000  467.655     3010.000  467.655     3010.000  467.655   0.000   0.370 

          3.900000        0.000        0.000     3020.000  468.045     3020.000  468.045     3020.000  468.045   0.000  -0.030 

          3.870000        0.000        0.000     3030.000  468.432     3030.000  468.432     3030.000  468.432   0.000   0.100 

          3.970000        0.000        0.000     3040.000  468.829     3040.000  468.829     3040.000  468.829   0.000   0.090 

          4.060000        0.000        0.000     3050.000  469.235     3050.000  469.235     3050.000  469.235   0.000   0.630 

          4.690000        0.000        0.000     3060.000  469.704     3060.000  469.704     3060.000  469.704   0.000   0.380 

          5.070000        0.000        0.000     3070.000  470.211     3070.000  470.211     3070.000  470.211   0.000   0.210 

          5.280000        0.000        0.000     3080.000  470.739     3080.000  470.739     3080.000  470.739   0.000  -0.070 

          5.210000        0.000        0.000     3090.000  471.260     3090.000  471.260     3090.000  471.260   0.000   0.290 

          5.500000        0.000        0.000     3100.000  471.810     3100.000  471.810     3100.000  471.810   0.000   0.280 

          5.780000        0.000        0.000     3110.000  472.388     3110.000  472.388     3110.000  472.388   0.000   0.860 

          6.640000        0.000        0.000     3120.000  473.052     3120.000  473.052     3120.000  473.052   0.000  -1.640 

          5.000000        0.000        0.000     3130.000  473.552     3130.000  473.552     3130.000  473.552   0.000   0.280 

          5.280000        0.000        0.000     3140.000  474.080     3140.000  474.080     3140.000  474.080   0.000   0.250 

          5.530000        0.000        0.000     3150.000  474.633     3150.000  474.633     3150.000  474.633   0.000  -0.320 

          5.210000        0.000        0.000     3160.000  475.154     3160.000  475.154     3160.000  475.154   0.000   0.160 

          5.370000        0.000        0.000     3170.000  475.691     3170.000  475.691     3170.000  475.691   0.000   0.080 

          5.450000        0.000        0.000     3180.000  476.236     3180.000  476.236     3180.000  476.236   0.000   0.060 

          5.510000        0.000        0.000     3190.000  476.787     3190.000  476.787     3190.000  476.787   0.000  -0.070 

          5.440000        0.000        0.000     3200.000  477.331     3200.000  477.331     3200.000  477.331   0.000  -0.030 

          5.410000        0.000        0.000     3210.000  477.872     3210.000  477.872     3210.000  477.872   0.000   0.090 

          5.500000        0.000        0.000     3220.000  478.422     3220.000  478.422     3220.000  478.422   0.000   0.270 

          5.770000        0.000        0.000     3230.000  478.999     3230.000  478.999     3230.000  478.999   0.000   0.150 

          5.920000        0.000        0.000     3240.000  479.591     3240.000  479.591     3240.000  479.591   0.000  -0.340 

          5.580000        0.000        0.000     3250.000  480.149     3250.000  480.149     3250.000  480.149   0.000  -0.020 

          5.560000        0.000        0.000     3260.000  480.705     3260.000  480.705     3260.000  480.705   0.000  -0.040 

          5.520000        0.000        0.000     3270.000  481.257     3270.000  481.257     3270.000  481.257   0.000   0.040 

          5.560000        0.000        0.000     3280.000  481.813     3280.000  481.813     3280.000  481.813   0.000   0.040 

          5.600000        0.000        0.000     3290.000  482.373     3290.000  482.373     3290.000  482.373   0.000  -0.010 

          5.590000        0.000        0.000     3300.000  482.932     3300.000  482.932     3300.000  482.932   0.000  -0.709 

          4.880549                                                                           3312.683  483.551 
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  Istram 19.05.05.22 11/10/19 11:55:54   3614

  PROJECTE   : 

  EIX        :    4 : Carril bici 

================================================= 

* * *  ESTAT  DE  RASANTS                   * * * 

================================================= 

PENDENT    LONGITUD PARÀMETRE VÈRTEX ENTRADA A L'ACORD SORTIDA DE L'ACORD    BISECT. DIF.PEN 

------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

(%)         (m.)        ( kv ) PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 

------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

0.000  468.220 

-2.000000 9.975 350.000 7.399  468.072 2.411  468.172 12.386  467.830   0.036  -2.850

-4.850000 68.750 1250.000 114.016  462.901 79.641  464.568 148.391  463.125   0.473   5.500

0.650000 16.750 500.000 192.533  463.411 184.158  463.357 200.908  463.746   0.070   3.350

4.000000 10.800 90.000 213.749  464.260      208.349  464.044 219.149  463.828   0.162 -12.000

-8.000000 5.650 100.000 222.522  463.558 219.697  463.784 225.347  463.492   0.040   5.650 

-2.350000 4.250 500.000 255.588  462.781  253.463  462.831 257.713  462.749   0.005   0.850 

-1.500000 6.250 500.000 268.400  462.589 265.275  462.636 271.525  462.503   0.010  -1.250

-2.750000 42.500 1000.000 333.412  460.801 312.162  461.386 354.662  461.120   0.226   4.250

1.500000 7.800 150.000 399.791  461.797 395.891  461.738 403.691  461.653   0.051  -5.200

-3.700000 4.950 150.000 412.790  461.316 410.315  461.407 415.265  461.143   0.020  -3.300

-7.000000 16.320 160.000 446.875  458.930 438.715  459.501 455.035  459.191   0.208  10.200

3.200000 16.800 350.000 496.250  460.510 487.850  460.241 504.650  461.182   0.101   4.800 

8.000000 12.000 75.000 519.250  462.350 513.250  461.870 525.250  461.870   0.240 -16.000

-8.000000 10.125 150.000 542.074  460.524 537.012  460.929 547.137  460.461   0.085   6.750 

-1.250000 18.125 250.000 577.241  460.084 568.179  460.198 586.304  460.628   0.164   7.250 

6.000000 11.000 200.000 597.042  461.273 591.542  460.943 602.542  461.300   0.076  -5.500

0.500000 6.650 175.000 610.019  461.337 606.694  461.321 613.344  461.480   0.032   3.800

4.300000 4.750 500.000 627.013  462.068 624.638  461.966 629.388  462.193   0.006   0.950

5.250000 50.625 450.000 655.622  463.570 630.310  462.241 680.935  462.051   0.712 -11.250

-6.000000 40.500 750.000 703.108  460.721 682.858  461.936 723.358  460.600   0.273   5.400 

-0.600000 6.800 200.000 820.598  460.016 817.198  460.036 823.998  459.880   0.029  -3.400

-4.000000 8.200 200.000 830.610  459.616 826.510  459.780 834.710  459.620   0.042   4.100

0.100000 7.440 400.000 893.387  459.678 889.667  459.675 897.107  459.751   0.017   1.860

1.960004 0.000 0.000 910.000  460.004 910.000  460.004 910.000  460.004   0.000   0.340

2.300000 0.000 0.000 920.000  460.234 920.000  460.234 920.000  460.234   0.000   0.660

2.960000 0.000 0.000 930.000  460.530 930.000  460.530      930.000  460.530   0.000   0.380

3.340000 0.000 0.000 940.000  460.864 940.000  460.864 940.000  460.864   0.000   0.210

3.550000 0.000 0.000 950.000  461.219 950.000  461.219  950.000  461.219   0.000   0.080

3.630000 0.000 0.000 960.000  461.582 960.000  461.582 960.000  461.582   0.000   0.030

3.660000 0.000 0.000 970.000  461.948 970.000  461.948 970.000  461.948   0.000   0.010

3.670000 0.000 0.000 990.000  462.682 990.000  462.682 990.000  462.682   0.000   0.060

3.730000 0.000 0.000 1000.000  463.055 1000.000  463.055 1000.000  463.055   0.000   0.220

3.950000 0.000 0.000 1010.000  463.450 1010.000  463.450 1010.000  463.450   0.000   0.010

3.960000 0.000 0.000 1020.000  463.846 1020.000  463.846 1020.000  463.846   0.000  -0.010

3.950000 0.000 0.000 1030.000  464.241 1030.000  464.241 1030.000  464.241   0.000  -0.010

3.940000 0.000 0.000 1040.000  464.635 1040.000  464.635 1040.000  464.635   0.000   0.010

3.950000 0.000 0.000 1050.000  465.030 1050.000  465.030 1050.000  465.030   0.000  -0.010

3.940000 0.000 0.000 1060.000  465.424 1060.000  465.424 1060.000  465.424   0.000   0.020

3.960000 0.000 0.000 1070.000  465.820 1070.000  465.820 1070.000  465.820   0.000  -0.040

3.920000 0.000 0.000 1080.000  466.212 1080.000  466.212 1080.000  466.212   0.000  -0.100

3.820000 0.000 0.000 1090.000  466.594 1090.000  466.594 1090.000  466.594   0.000  -0.180

3.640000 0.000 0.000 1100.000  466.958 1100.000  466.958 1100.000  466.958   0.000  -0.040

3.600000 0.000 0.000 1130.000  468.038 1130.000  468.038 1130.000  468.038   0.000   0.012

3.611738 1130.886  468.070 
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  Istram 19.05.05.22 11/10/19 11:28:38   3614                                                                              

  PROJECTE   :  

  EIX        :    5 : Enllaç 

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTAT  DE  RASANTS                   * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       VÈRTEX              ENTRADA A L'ACORD     SORTIDA DE L'ACORD    BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          3.627  461.743 

          5.500000        8.750       50.000        7.516  461.957        3.141  461.717       11.891  461.432   0.191 -17.500 

        -12.000000        8.250      150.000       67.176  454.798       63.051  455.293       71.301  454.530   0.057   5.500 

         -6.500000                                                                             72.000  454.484 

 

 

 

  Istram 19.05.05.22 11/10/19 11:28:39   3614                                                                              

  PROJECTE   :  

  EIX        :    6 : Camí finca 

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTAT  DE  RASANTS                   * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDENT    LONGITUD     PARÀMETRE       VÈRTEX              ENTRADA A L'ACORD     SORTIDA DE L'ACORD    BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  460.580 

         -1.900000        4.800       50.000        5.104  460.483        2.704  460.529        7.504  460.207   0.058  -9.600 

        -11.500000        5.500       50.000       25.160  458.177       22.410  458.493       27.910  458.163   0.076  11.000 

         -0.500000                                                                             28.490  458.160 
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1. BASES DE REPLANTEIG 

Les bases de replanteig emprades en aquest projecte són les següents: 
Coordenades ETRS89 fus 31T 
 

LLISTAT DE BASES    
NOM1 NOM2 X Y Z 
1017 BR17 337411,748 4584875,561 465,467 
1016 BR16 337526,925 4584843,634 463,569 
BR15 BR15 337848,938 4584600,968 462,066 

 V5 337913,983 4584442,147 460,573 
 V1 337899,059 4584433,202 460,428 
 A3 337913,04 4584417,422 460,008 
 V6 337928,525 4584377,569 456,823 
 V2 337923,229 4584354,212 459,736 
 V3 337967,917 4584304,57 461,319 
 V4 337996,467 4584235,793 465,01 

1011 BR11 338067,398 4584064,523 474,315 
1010 BR10 338153,498 4583879,211 479,322 
1009 BR09 338204,511 4583663,631 488,19 
1008 BR08 338296,362 4583474,252 496,169 
1007 BR07 338390,777 4583381,814 489,611 
2003 BR2003 338456,701 4583380,56 486,751 
1006 BR06 338531,596 4583399,994 484,518 
1005 BR05 338849,843 4583495,16 478,231 
2002 BR2002 338904,081 4583518,232 474,131 
1004 BR04 339073,92 4583526,164 466,003 
2001 BR2001 339096,624 4583472,899 464,006 
1003 BR03 339179,956 4583293,266 464,138 
1002 BR02 339268,645 4583127,785 471,967 
1001 BR01 339381,141 4582908,046 485,711 

 
 
 



Annex núm. 3 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la definició i justificació de les obres drenatge longitudinal i transversal que cal 
millorar o introduir a la carretera TV-7002, del P.K. 0+700 al P.K. 4+000 de projecte. 
 
El tram de carretera objecte s'estudien a efectes hidràulics les següents obres de drenatge (OD) i obres de 
fàbrica (OF): 
 

Nom PK projecte Conca 
Sup conca 

(m2) 
X (UTM) Y (UTM) Mides actuals  

OD-0.1 0+345 1 170210 337663 4584784 1mx1m aprox 

OD-0.2 0+586 2a (10%) 59189 337832 4584620 1mx1m aprox 

OD-0.3 0+740 2b (90%) 59180 337831 4584620 No hi ha OD 

OF-0.2 0+880 3 3900692 337926 4584345 
4,8x2,51 + arc 2,1 

m 

OD-1.1 1+421 4 154190 338144 4583855 Tub 560 mm 

OD-2.1 2+012 5a 27790 338444 4583387 No hi ha OD 

OD-2.2 2+304 5b 27790 338728 4583458 1,15x1,2 

OD-2.3 2+495 6 115400 338907 4583522 0,6mx0,7m 

OF-2.1 2.2 i 
2.3 

2+730 
2+840 
2+900 

7 33103720 339152 4583360 
11 calaixos 5,35 de 

llum 

Taula 1. Resum de les obres de drenatge del projecte 
 
Aquest document s’estructura en les següents parts: 
 
- Metodologia utilitzada pel càlcul dels cabals 
- Taules de càlcul dels cabals 
 
- Modelització hidràulica del creuament del barranc dels Torrents 
- Modelització hidràulica del Riu Sec 
- Comprovació hidràulica d'obres de drenatge 
- Comprovació de cunetes i col·lectors 
 

2. CÀLCUL DELS CABALS 

Els càlculs dels cabals s'han realitzat pel mètode racional. S'han emprat dues formulacions: 

1) La recomanada per l'ACA Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local de l'Agència 

Catalana de l'Aigua, en particular Annex 2. Mètode racional. 

2) Mètode racional  segons allò explicat a la instrucció de carreteres 5.2-IC de 2016. 

El mètode de l'ACA s'ha calculat mitjançant un full de càlcul on es van introduint els paràmetres i s'obté el resultat 

dels cabals. El nou mètode de la 5.2-IC de 2016 s'ha programat amb llenguatge interpretat de càlcul numèric GNU 

Octave, segons el codi font que es mostra a l'apèndix 2. 

 

Pel que fa als paràmetres paràmetres emprats per a la Pd segons les corbes CIC de l'ACA són els següents: 
 

 Període de retorn (anys) 

Pd (mm) 25 100 500 

Drenatge longitudinal 130   

ODs conques petites  175 230 

Barranc dels Torrents  177,5 235 

Riu Sec  182 240 

 
De la comparació dels resultats obtinguts segons les dues recomanacions d'us del mètode racional, es conclou que 
amb el mètode de es recomanacions de l'ACA els cabals obtinguts són lleugerament majors. La causa d'això es 
concentra pràcticament en el coeficient regional corrector del llindar d'escorrentiu. Les recomanacions de l'ACA 
proposen un coeficient regional d'1,3 per a les conques internes de Catalunya. En el cas de la Instrucció 5.2-IC 
divideix Catalunya en diferents "regions" i la corresponent a Vimbodí és la 1022. 
 
A aquesta regió 1022 li corresponen els següents coeficients bàsics: 
 
Beta_m=2.05 
Delta50=0.15 
FT=1.0 
 
Així s'obté un valor corrector pel coeficient d'escorrentiu BetaTM=(Beta_m-Delta50)*FT=1,9 
 
En el cas del càlcul recomanat per la Agència Catalan de l'Aigua, el coeficient genèric recomanat per a Catalunya és 
d'1,3. Així el valor de llindar d'escorrentiu Po és menor en un factor de 0.68, i per consegüent els cabals de càlcul final 
majors. No s'han identificat altres paràmetres que facin variar el càlcul. Per consegüent les obres de drenatge 
dissenyades segons els criteris de l'ACA, també compleixen i amb escreix amb els criteris de la 5.2-IC. 
 

 Recomanacions ACA (amb K=1,3) 5.2-IC versió 2016 (amb K=1,9) 

OD Q100 (m3/s) Q500 (m3/s) Q100  (m3/s) Q500 (m3/s) 

OD-0.1 4,92  3,85  
OD-0.2 0,21  0,16  
OD-0.3 1,87  1,46  
OF-0.2 41,83 63,42 32,83 52,32 

OD-1.1 4,77  3,98  
OD-2.1 1,52  1,00  
OD-2.2 1,21  1,00  
OD-2.3 2,34  1,83  

OF-2.1 2.2 i 2.3 154,37 254,88 103,83 184,74 

Taula 2. Resum dels cabals de càlcul 
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En el cas de les obres de fàbrica del Riu Sec, l'ACA disposa d'estudis de Planificació de l'Espai Fluvial. 
Al punt de càlcul del Riu Sec, els cabals obtinguts als visor són els següents: 

Q100 = 100 m3/s 
Q500 = 192 m3/s 

Que són molt similars als obtinguts amb el mètode racional emprant el coeficient regional corrector del llindar 
d'escorrentiu recomanat per la 5.2-IC.  

Cabals emprats en els models hidràulics: 

- Calaixos del Riu Sec; Q100 i Q500 segons PEF de l'ACA, que a més coincideix força amb el mètode racional amb
paràmetres recomanats per la 5.2-IC. 
- Calaix del Barranc dels Torrents: Q100 i Q1500 segons valors instrucció 5.1-IC
- Resta d'obres de drenatge més petites: cabals Q100 calculats segons les recomanacions de l'ACA amb un coeficient
corrector del llindar d'escorrentiu 1,3. 

3. MODEL HIDRÀULIC DEL BARRANC DELS TORRENTS

El Barranc dels Torrents creua el traçat de la carretera TV-7002 del P.K. 1+564  aproximadament (PK 0+880 de 
projecte). Actualment, la llera d’aquest barranc es salva mitjançant un calaix de 4,8 m de llum i 2,51 m d'alçada. 
Aigües avall del calaix, i a una separació de pocs cm hi ha l'estructura d'un antic arc de maons amb volta de mig punt. 
La geometria del calaix i l'arc així com la seva posició relativa es descriu al plànol 10B full 1. 

3.2 Cabals de càlcul 

S'utilitzen els cabals calculats segons els paràmetres recomanats per la Instrucció 5.2-IC, ja que aquests valors són 
els que més han concordat amb el càlcul en el cas de la PEF del Riu Sec. 
Barranc dels Torrents Q500 52,83 m3/s; Q100 32,83 m3/s 

3.3 Model HEC-RAS 

S'ha realitzat un model HEC-RAS del Barranc dels Torrents al tram d'estudi. El model geomètric de partida ha estat el 
model realitzat pel projecte de la Fase II de la carretera TV-7002 actualitzant-ne la geometria al nou projecte, que 
interfereix parcialment el flux de sortida. Resumin a continuació les característiques de dit estudi. 

Model 1. Llera natural sense estructures 

La modelització de la llera natural del Barranc de Torrents sense les estructures existents és necessària per tal de 
poder determinar l’amplada lliure necessària (o Via d’Intens Desguàs) que caracteritza aquest curs fluvial. 

L’amplada lliure necessària pot considerar-se com  l’ocupada per l’avinguda de 100 anys de període de retorn on el 

flux té una velocitat igual o superior a 0,5 m/s i per tant, és la zona vehiculadora de pràcticament tot el cabal. 

Fig. 1 Amplada lliure necessària 

A la secció de control 704.51 i per a un període de retorn de 100 anys s'obté la següent figura, de la que es dedueix 
que les velocitats de l'aigua són força altes degut al pendent (fins 0,81 m/s) prop de les vores, i que l'amplada 
necessària és de l'ordre de 8 m. 
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Model 2: Llera actual amb pont existent 

Model de calaix que te en compte la presència de l'arc antic aigües avall. 
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Fig. 3 Secció aigües amunt per Q100 
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Fig. 4 Secció aigües avall per Q100 
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Fig. 5 Secció aigües amunt per Q500 
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Fig. 6 Secció aigües avall per Q500 
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Com es pot veure a les figures anteriors, el pont existent al Barranc de Torrents a l’actualitat és clarament insuficient 

per desguassar les avingudes de 500 i 100 anys de període de retorn. Fins i tot per al període de retorn de 100 anys, 
l'aigua passa per sobre la calçada. 

Model 3: Situació futura 

En situació futura s'enderroca l'arc amb volta de maó existent aigües a baix, que no te cap funcionalitat i que 
obstrueix el flux. En el seu lloc es construeix una ampliació del calaix amb una secció més ample que l'actual i 
amb l'eix millor orientat cap a l'eix de la llera. A efectes pràctics, al càlcul es modelitza un calaix de 14 m de llarg i 
secció 4,80x2,51. S'estudien les condicions hidràuliques i es comparen amb les actuals.  
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Fig. 7 Secció aigües amunt per Q100 
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Fig. 8 Secció aigües avall per Q100 
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Fig. 10 Secció aigües avall per Q500 
 
El model en situació de projecte veiem que millora la situació actual. Per a Q100 el calaix desguassa el cabal,  
l'aigua no sobrepassa la calçada, queda més de 50 cm de resguard, i la línia d'energia queda just per sota de la clau 
actual. Per a Q500 l'aigua sí que sobrepassa la calçada, però a un nivell inferior que en situació actual. 
 

4. MODEL HIDRÀULIC DEL RIU SEC 

 

El riu Sec pertany a la conca del Francolí, que disposa de modelització hidràulica realitzada per l'ACA. El 
documents de la planificació de l'espai fluvial (PEF), es poden consultar a la següent adreça: 
 
http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/publicacions/estudis_pef/n_francoli/pef_francoli.
htm 
Les dades d'inundabilitat i els cabals es poden visualitzar a la següent adreça: 
 
A la planificació s'informa de moltes dades d'interès específiques del riu Sec. Els cabals calculats al punt d'estudi 
(creuament amb carretera TV-7002 anomenat punt "S01" a la PEF) són els següents: 
Q100 = 100 m3/s 
Q500 = 192 m3/s 
 

 
Figura 11. Zona inundable per T=500 anys al riu Sec. Font visor Agència Catalana de l'Aigua  
 
Com s'ha explicat a l'apartat anterior els cabals del Riu Sec també s'han calculat amb el mètode racional i seguin dues 
recomanacions diferents. No obstant es consideren més precisos els valors donats per la PEF de l'ACA i s'empraran 
aquest valors. Aquests valor són molt similars als obtinguts amb els paràmetres de la 5.2-IC. 
 
El pas del Riu Sec  està resolt amb un total d'11 calaixos de formigó de 5,35 m de llum en tres estructures distribuïdes 
a la llera, l'OF-2.1 amb dos calaixos, l'OF-2.2 amb tres calaixos, i l'OF-2.3 amb sis calaixos. Aquestes estructures es 
reparen estructuralment. També s'afegeix un voladís de 0,5 m aigües amunt i 0,5 aigües avall, per eixamplar la 
plataforma de 7 a 8 m i possibilitar la instal·lació de barreres de contenció. 
 
Per verificar possibles sobreelevacions respecte la situació actual, s'ha realitzat un model HEC-RAS del Riu Sec, amb 
llera natural, amb calaixos actual, i calaixos ampliats de 0,5 m i realitzat la comparació dels resultats. 
 
Els resultats obtinguts no indiquen cap diferència entre els models del pont de 7 m de tauler i l'ampliat a 8 m. 
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Figura 12. Situació actual per Q100, secció aigües amunt. 
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Figura 13. Situació actual per Q500. , secció aigües amunt. Cota d'aigua +464,08 
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Figura 14. Situació futura per Q500. , secció aigües amunt. Cota d'aigua +464,08 (la mateixa que en situació actual). 
 
Per Q100 els calaixos tenen prou capacitat però la línia d'energia toca la clau, el que implica possible acumulació de 
flotants aigües amunt. Això és vàlid per a situació actual i per a situació de projecte. 
Per a Q500 l'aigua sobrepassa la calçada. Es comprova que la cota d'aigua és la mateixa per Q100 i per Q500 amb 
una diferència inferior a 1 cm. És a dir, el pont del Riu Sec en situació futura no modifica ni empitjora la 

situació actual. 

 
A l'apèndix 4 es mostren els resultats del càlcul HEC-RAS del Riu Sec per a situació actual i situació futura. La 
diferència entre els dos models és que el primer considera un pont de 7 m d'ample i el segons de 8 m d'ample. 
 

5. OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 

Amb els cabals calculats anteriorment, les obres de drenatge transversal s'han verificat a capacitat hidràulica a 
l'apèndix 5. 
 

6. OBRES DE DRENATGE LONGITUDINAL 

 

6.1 Cabal de càlcul 
 
Les obres de drenatge longitudinals (cunetes i col·lectors) es calculen per a un cabal de projecte de 25anys. 
A la Taula 1 de l'apèndix 6 es mostra el càlcul del cabal associat a un tram tipus de carretera de 100 m de llarg. 
Es considera l'aigua recollida per la plataforma de 6,3 m d'ample i una franja lateral de terreny de 15 m a un costat. 
 
6.2 Capacitat hidràulica de cunetes 
 
S'ha calculat la capacitat hidràulica per a una cuneta transitable tipus de 120 cm  per a diferents pendents, segons 
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Taula 2 de l'apèndix 6: 
 

INCLINACIÓ CABAL VELOCITAT 
(%) (m3/s) (m/s) 

0,04 0,015 0,17 
0,50 0,053 0,59 
0,60 0,058 0,65 
0,70 0,063 0,70 
0,80 0,067 0,75 
0,90 0,071 0,79 
1,00 0,075 0,84 
1,10 0,079 0,88 
1,20 0,082 0,92 
1,30 0,086 0,95 
1,40 0,089 0,99 
1,50 0,092 1,02 
1,60 0,095 1,06 
1,70 0,098 1,09 
1,80 0,101 1,12 
1,90 0,104 1,15 
2,00 0,106 1,18 
2,50 0,119 1,32 
3,00 0,130 1,45 
4,00 0,150 1,67 
5,00 0,168 1,87 
6,00 0,184 2,05 
7,00 0,199 2,21 
8,00 0,213 2,36 
9,00 0,226 2,51 
10,00 0,238 2,64 

 
 
6.3 Verificació de cabals màxims en cuneta 
 
A la taula 3 de l'apèndix 6 s'ha verificat la capacitat màxima de les cunetes de projecte en funció de la longitud i 
del pendent. Quan la cuneta arriba a la seva capacitat màxima es crea un pou amb reixa i el cabal és derivat per 
col·lector de polipropilè de 630 mm sota cuneta, fins a desguassar a l'obra de drenatge més propera. 
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APÈNDIX 2: CÀLCUL DE CABALS 
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Programa GNU5.2IC 

 
 

1. INSTRUCCIONS 

 

############################################################# 

Aplicació del mètode racional segons 5.2-IC (2016) 

Pere Hernàndez i Casellas 

versió 0.3  

30 d'abril de 2019 

GNU General Public License 3.0  

http://www.gnu.org 

############################################################# 

 

Fitxers: 

 

gnuIC52.m      > fitxer de codi font 

data.txt       > fitxer de dades 

results.txt    > fitxer de resultats 

 

El programa gnuIC52 està escrit en el llenguatge de càlcul numèric octave i ha de ser executat amb l'intèrpret GNU Octave 

que es pot descarregar a: 

https://www.gnu.org/software/octave/download.html 

o instal·lar directament en sistemes GNU/Linux amb el comandament: 

sudo apt-get intall octave 

 

Per veure el codi font i el detall de la formulació emprada obrir el codi gnu52IC.m amb un editor de textos. 

 

Les dades d'entrada s'han d'escriure al fitxer de dades 'data.txt'  

tal com s'explica al mateix fitxer. 

 

A l'executar el programa, es llegeix el fitxer de dades i es genera el fitxer de resultats 'results.txt' amb un informe detallat 

dels resultats. 

 

 

2. CODI FONT 

 

###################################################### 

# Aplicacio del metode racional segons 5.2-IC (2016) 

# Pere Hernandez i Casellas 

# Data 20190429 

# Versio 0.3 

# GNU General Public License 3.0 

###################################################### 

 

###################################################### 

# Obre fitxers 

###################################################### 

 

fid = fopen ("data.txt"); 

fid2 = fopen ("results.txt",'w'); 

 

###################################################### 

# Funcions de lectura de dades. Component 2. 

###################################################### 

 

function read1lines(fid) 

txt = fgetl (fid); line000 = strsplit (txt); 

endfunction 

 

function read3lines(fid) 

for i=1:3; 

txt = fgetl (fid); line000 = strsplit (txt); 

endfor; 

endfunction 

 

function read7lines(fid) 

for i=1:7; 

txt = fgetl (fid); line000 = strsplit (txt); 

endfor; 

endfunction 

 

function nint8=readint8(fid) 

txt = fgetl (fid); line000 = strsplit (txt,":"); 

nint8=(str2double((line000(2)))); 

endfunction 

 

function double=readdouble(fid) 

txt = fgetl (fid); line000 = strsplit (txt,":"); 

double=str2double(line000(2)); 

endfunction 

 

function tchar=readchar(fid) 

txt = fgetl (fid); line000 = strsplit (txt,":"); 

tchar=char(line000(2)); 

endfunction 

 

###################################################### 

# Funcions de lectura de dades. Component 1. 

# OPCIONAL 

###################################################### 

 

function tchart=readchart(fid) 

txt = fgetl (fid); line000 = strsplit (txt,":"); 

tchart=char(line000(1)); 

endfunction 

 

###################################################### 

# Lectura de dades 

###################################################### 

 

read7lines(fid); 

 

Nom_projecte=readchar(fid); 

Data_calcul=readchar(fid); 

Nom_conca=readchar(fid); 

Nom_OD=readchar(fid); 

Area_conca=readdouble(fid); 

Lon_llera=readdouble(fid); 

Des_llera=readdouble(fid); 

Per_retorn=readint8(fid); 

 

read3lines(fid); 
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Pd=readdouble(fid); 

I1_Id=readdouble(fid); 

#IDFtc=readdouble(fid); 

#IDF24=readdouble(fid); 

kb=readdouble(fid); 

 

read3lines(fid); 

 

Poi=readdouble(fid); 

betam=readdouble(fid); 

delta50=readdouble(fid); 

FT=readdouble(fid); 

Tip_OD=readchar(fid); 

 

 

###################################################### 

# tc = temps de concentracio (h)  (segons 2.2.2.5) 

###################################################### 

 

pen_m=0.001*Des_llera/Lon_llera; 

 

tc=0.3*realpow(Lon_llera,0.76)*realpow(pen_m,-0.19); 

 

###################################################### 

# CÃ lcul de I(T,t)=Id*Fint (segons 2.2.2) 

###################################################### 

 

# KA = factor reductor de la precipitaciÃ³ per Ã rea de la conca 

 

if (Area_conca < 1) 

  KA=1; 

else 

  KA=1-((log10(Area_conca))/15); 

endif 

 

# Id = intensitat mitjana de precipitaciÃ³ corregida mm/h 

 

Id=Pd*KA/24; 

 

###################################################### 

# Fint = max(Fa,Fb) factor d'intensitat (segons 2.2.2.4) 

###################################################### 

 

# Fa = factor obtingut de l'index de torrent 

 

Fa=realpow(I1_Id,3.5287-2.5287*realpow(tc,0.1)); 

 

# Fb = factor obtingut a partir de les corves IDF 

 

IDFtc=realpow(I1_Id,(realpow(28,0.1)-realpow(tc,0.1))/(realpow(28,0.1)-1)); 

IDF24=realpow(I1_Id,(realpow(28,0.1)-realpow(24,0.1))/(realpow(28,0.1)-1)); 

 

Fb=kb*IDFtc/IDF24; 

 

Fint=max(Fa,Fb); 

 

ITt=Id*Fint; 

 

###################################################### 

# Po = Llindar d'escorrentiu (segons 2.2.3.2) 

###################################################### 

 

betaPM=betam*FT; 

betaDT=(betam-delta50)*FT; 

 

if (Tip_OD==' PM') 

Po=Poi*betaPM; 

else 

Po=Poi*betaDT; 

endif 

 

 

###################################################### 

# Coe = coeficient d'escorrentiu (segons 2.2.3) 

###################################################### 

 

if (Pd*KA > Po) 

Coe=(((Pd*KA/Po)-1)*((Pd*KA/Po)+23))/realpow((Pd*KA/Po)+11,2); 

else 

Coe=0.0; 

endif 

 

###################################################### 

# Kt = coeficient d'uniformitat (segons 2.2.5) 

###################################################### 

 

Kt=1+((realpow(tc,1.25))/(realpow(tc,1.25)+14)); 

 

###################################################### 

# QT = cabal mÃ xim anual per a T (segons 2.2.1) 

###################################################### 

 

QT=ITt*Coe*Area_conca*Kt/3.6; 

 

 

###################################################### 

# Escritura de les variables (verifica correcta lectura) 

 

###################################################### 

   

Nom_projecte; 

Data_calcul; 

Nom_conca; 

Nom_OD; 

Area_conca; 

Lon_llera; 

Des_llera; 

Per_retorn; 

 

Pd; 

I1_Id; 

IDFtc; 

IDF24; 

kb; 
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Poi; 

betam; 

delta50; 

FT; 

Tip_OD; 

 

pen_m; 

tc; 

 

KA; 

Id; 

 

Fa; 

Fb; 

Fint; 

ITt; 

 

betaPM; 

betaDT; 

Po; 

 

Coe; 

Kt; 

 

QT; 

 

###################################################### 

# Escriptura del fitxer de resultats 

###################################################### 

 

fprintf(fid2,"######################################################\n"); 

fprintf(fid2,"gnu5.2-IC \n"); 

fprintf(fid2,"Aplicacio del metode racional segons 5.2-IC (2016)\n"); 

fprintf(fid2,"######################################################\n"); 

 

fprintf(fid2,"\n") 

fprintf(fid2,"1. Dades generals:\n") 

fprintf(fid2,"Projecte: %s\n",Nom_projecte); 

fprintf(fid2,"Data del calcul: %s\n",Data_calcul); 

fprintf(fid2,"Nom de la conca: %s\n",Nom_conca); 

fprintf(fid2,"Nom de la OD: %s\n",Nom_OD); 

 

fprintf(fid2,"\n") 

fprintf(fid2,"2. Dades geometriques:\n") 

fprintf(fid2,"Area de la conca %6.3f km2 \n",Area_conca); 

fprintf(fid2,"Longitud de la llera %5.3f km \n",Lon_llera); 

fprintf(fid2,"Desnivell mig de la llera %4.0f m \n",Des_llera); 

fprintf(fid2,"Periode de retorn %5.0f anys \n",Per_retorn); 

fprintf(fid2,"Pendent mig de la llera %5.3f \n",pen_m); 

 

fprintf(fid2,"\n") 

fprintf(fid2,"3. Temps de concentracio: \n") 

fprintf(fid2,"tc Temps de concentracio %4.2f hores\n",tc); 

 

fprintf(fid2,"\n") 

fprintf(fid2,"4. Intensitat de precipitacio corregida: \n") 

fprintf(fid2,"Pd precipitacio diaria corresponent a T %7.2f mm \n",Pd); 

fprintf(fid2,"KA factor reductor de precipitacio %5.3f \n",KA); 

fprintf(fid2,"Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida %5.1f mm \n", Id); 

 

fprintf(fid2,"\n") 

fprintf(fid2,"5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: \n") 

fprintf(fid2,"I1/Id index d'aiguat %4.1f \n", I1_Id); 

fprintf(fid2,"Fa factor depenent de corves IDF %5.2f \n", Fa); 

fprintf(fid2,"Fb factor depenent de corves IDF %5.2f \n", Fb); 

fprintf(fid2,"IDF(T,tc) %5.2f \n", IDFtc); 

fprintf(fid2,"IDF(T,24) %5.2f \n", IDF24); 

fprintf(fid2,"Fint=max(Fa,Fb) %5.2f \n", Fint); 

fprintf(fid2,"I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio %5.1f mm/h \n", ITt); 

 

fprintf(fid2,"\n") 

fprintf(fid2,"6. Llindar d'escorrentiu corregit: \n") 

fprintf(fid2,"betam %4.2f \n", betam); 

fprintf(fid2,"betaPM %4.2f \n", betaPM); 

fprintf(fid2,"betaDT %4.2f \n", betaDT); 

fprintf(fid2,"Poi llindar d'escorrentiu inicial %5.2f \n", Poi); 

fprintf(fid2,"Po llindar d'escorrentiu %5.2f \n", Po); 

 

fprintf(fid2,"\n") 

fprintf(fid2,"7. Aplicacio de la formula racional: \n"); 

fprintf(fid2,"QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 \n"); 

fprintf(fid2,"C coeficient d'escorrentiu %5.3f \n", Coe); 

fprintf(fid2,"Kt coeficient d'uniformitat  %5.3f \n", Kt); 

fprintf(fid2,"QT cabal maxim anual per a T  %6.2f m3/h \n", QT); 

 

 

###################################################### 

# Tancament de fitxers 

###################################################### 

 

fclose (fid); 

fclose (fid2); 

 

 

 



1data.txt                                                                   Pàgina 1

*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190606
Nom de la conca: Francoli
Nom de la OD: OD−0.1
Àrea de la conca km2: 0.170210
Longitud de la llera km: 0.615
Desnivell a considerar m: 150
Període de retorn T anys: 100
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 175
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 16.5
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent

1results.txt                                                                Pàgina 1

######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190606
Nom de la conca:  Francoli
Nom de la OD:  OD−0.1

2. Dades geometriques:
Area de la conca  0.170 km2 
Longitud de la llera 0.615 km 
Desnivell mig de la llera  150 m 
Periode de retorn   100 anys 
Pendent mig de la llera 0.244 

3. Temps de concentracio: 
tc Temps de concentracio 0.27 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida: 
Pd precipitacio diaria corresponent a T  175.00 mm 
KA factor reductor de precipitacio 1.000 
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   7.3 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: 
I1/Id index d'aiguat 11.0 
Fa factor depenent de corves IDF 23.10 
Fb factor depenent de corves IDF 22.94 
IDF(T,tc) 23.10 
IDF(T,24)  1.14 
Fint=max(Fa,Fb) 23.10 
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio 168.5 mm/h 

6. Llindar d'escorrentiu corregit: 
betam 2.05 
betaPM 2.05 
betaDT 1.90 
Poi llindar d'escorrentiu inicial 16.50 
Po llindar d'escorrentiu 31.35 

7. Aplicacio de la formula racional: 
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 
C coeficient d'escorrentiu 0.476 
Kt coeficient d'uniformitat  1.014 
QT cabal maxim anual per a T    3.85 m3/h 



2data.txt                                                                   Pàgina 1

*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190606
Nom de la conca: Francoli
Nom de la OD: OD−0.2
Àrea de la conca km2: 0.0059129
Longitud de la llera km: 0.315
Desnivell a considerar m: 38
Període de retorn T anys: 100
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 175
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 16.5
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent
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######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190606
Nom de la conca:  Francoli
Nom de la OD:  OD−0.2

2. Dades geometriques:
Area de la conca  0.006 km2 
Longitud de la llera 0.315 km 
Desnivell mig de la llera   38 m 
Periode de retorn   100 anys 
Pendent mig de la llera 0.121 

3. Temps de concentracio: 
tc Temps de concentracio 0.19 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida: 
Pd precipitacio diaria corresponent a T  175.00 mm 
KA factor reductor de precipitacio 1.000 
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   7.3 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: 
I1/Id index d'aiguat 11.0 
Fa factor depenent de corves IDF 28.10 
Fb factor depenent de corves IDF 27.89 
IDF(T,tc) 28.10 
IDF(T,24)  1.14 
Fint=max(Fa,Fb) 28.10 
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio 204.9 mm/h 

6. Llindar d'escorrentiu corregit: 
betam 2.05 
betaPM 2.05 
betaDT 1.90 
Poi llindar d'escorrentiu inicial 16.50 
Po llindar d'escorrentiu 31.35 

7. Aplicacio de la formula racional: 
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 
C coeficient d'escorrentiu 0.476 
Kt coeficient d'uniformitat  1.009 
QT cabal maxim anual per a T    0.16 m3/h 
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*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190606
Nom de la conca: Francoli
Nom de la OD: OD−0.3
Àrea de la conca km2: 0.053216
Longitud de la llera km: 0.315
Desnivell a considerar m: 40
Període de retorn T anys: 100
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 175
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 16.5
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent

3results.txt                                                                Pàgina 1

######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190606
Nom de la conca:  Francoli
Nom de la OD:  OD−0.3

2. Dades geometriques:
Area de la conca  0.053 km2 
Longitud de la llera 0.315 km 
Desnivell mig de la llera   40 m 
Periode de retorn   100 anys 
Pendent mig de la llera 0.127 

3. Temps de concentracio: 
tc Temps de concentracio 0.18 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida: 
Pd precipitacio diaria corresponent a T  175.00 mm 
KA factor reductor de precipitacio 1.000 
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   7.3 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: 
I1/Id index d'aiguat 11.0 
Fa factor depenent de corves IDF 28.24 
Fb factor depenent de corves IDF 28.03 
IDF(T,tc) 28.24 
IDF(T,24)  1.14 
Fint=max(Fa,Fb) 28.24 
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio 205.9 mm/h 

6. Llindar d'escorrentiu corregit: 
betam 2.05 
betaPM 2.05 
betaDT 1.90 
Poi llindar d'escorrentiu inicial 16.50 
Po llindar d'escorrentiu 31.35 

7. Aplicacio de la formula racional: 
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 
C coeficient d'escorrentiu 0.476 
Kt coeficient d'uniformitat  1.009 
QT cabal maxim anual per a T    1.46 m3/h 
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*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190606
Nom de la conca: Torrents
Nom de la OD: OF−0.2
Àrea de la conca km2: 3.901
Longitud de la llera km: 5.471
Desnivell a considerar m: 540.2
Període de retorn T anys: 100
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 177.5
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 15.9
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent
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######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190606
Nom de la conca:  Torrents
Nom de la OD:  OF−0.2

2. Dades geometriques:
Area de la conca  3.901 km2 
Longitud de la llera 5.471 km 
Desnivell mig de la llera  540 m 
Periode de retorn   100 anys 
Pendent mig de la llera 0.099 

3. Temps de concentracio: 
tc Temps de concentracio 1.69 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida: 
Pd precipitacio diaria corresponent a T  177.50 mm 
KA factor reductor de precipitacio 0.961 
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   7.1 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: 
I1/Id index d'aiguat 11.0 
Fa factor depenent de corves IDF  7.92 
Fb factor depenent de corves IDF  7.86 
IDF(T,tc)  7.92 
IDF(T,24)  1.14 
Fint=max(Fa,Fb)  7.92 
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio  56.3 mm/h 

6. Llindar d'escorrentiu corregit: 
betam 2.05 
betaPM 2.05 
betaDT 1.90 
Poi llindar d'escorrentiu inicial 15.90 
Po llindar d'escorrentiu 30.21 

7. Aplicacio de la formula racional: 
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 
C coeficient d'escorrentiu 0.480 
Kt coeficient d'uniformitat  1.121 
QT cabal maxim anual per a T   32.83 m3/h 
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*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190606
Nom de la conca: Torrents
Nom de la OD: OF−0.2
Àrea de la conca km2: 3.901
Longitud de la llera km: 5.471
Desnivell a considerar m: 540.2
Període de retorn T anys: 500
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 235
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 15.9
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent
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######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190606
Nom de la conca:  Torrents
Nom de la OD:  OF−0.2

2. Dades geometriques:
Area de la conca  3.901 km2
Longitud de la llera 5.471 km
Desnivell mig de la llera  540 m
Periode de retorn   500 anys
Pendent mig de la llera 0.099

3. Temps de concentracio:
tc Temps de concentracio 1.69 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida:
Pd precipitacio diaria corresponent a T  235.00 mm
KA factor reductor de precipitacio 0.961
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   9.4 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc:
I1/Id index d'aiguat 11.0
Fa factor depenent de corves IDF  7.92
Fb factor depenent de corves IDF  7.86
IDF(T,tc)  7.92
IDF(T,24)  1.14
Fint=max(Fa,Fb)  7.92
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio  74.5 mm/h

6. Llindar d'escorrentiu corregit:
betam 2.05
betaPM 2.05
betaDT 1.90
Poi llindar d'escorrentiu inicial 15.90
Po llindar d'escorrentiu 30.21

7. Aplicacio de la formula racional:
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6
C coeficient d'escorrentiu 0.578
Kt coeficient d'uniformitat  1.121
QT cabal maxim anual per a T   52.32 m3/h 
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*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190606
Nom de la conca: Francoli
Nom de la OD: OD−1.1
Àrea de la conca km2: 0.15419
Longitud de la llera km: 0.579
Desnivell a considerar m: 42
Període de retorn T anys: 100
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 175
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 11.6
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent
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######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190606
Nom de la conca:  Francoli
Nom de la OD:  OD−1.1

2. Dades geometriques:
Area de la conca  0.154 km2 
Longitud de la llera 0.579 km 
Desnivell mig de la llera   42 m 
Periode de retorn   100 anys 
Pendent mig de la llera 0.073 

3. Temps de concentracio: 
tc Temps de concentracio 0.33 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida: 
Pd precipitacio diaria corresponent a T  175.00 mm 
KA factor reductor de precipitacio 1.000 
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   7.3 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: 
I1/Id index d'aiguat 11.0 
Fa factor depenent de corves IDF 20.92 
Fb factor depenent de corves IDF 20.77 
IDF(T,tc) 20.92 
IDF(T,24)  1.14 
Fint=max(Fa,Fb) 20.92 
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio 152.6 mm/h 

6. Llindar d'escorrentiu corregit: 
betam 2.05 
betaPM 2.05 
betaDT 1.90 
Poi llindar d'escorrentiu inicial 11.60 
Po llindar d'escorrentiu 22.04 

7. Aplicacio de la formula racional: 
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 
C coeficient d'escorrentiu 0.599 
Kt coeficient d'uniformitat  1.017 
QT cabal maxim anual per a T    3.98 m3/h 
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*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190606
Nom de la conca: Francoli
Nom de la OD: OD−2.1
Àrea de la conca km2: 0.02779
Longitud de la llera km: 0.118
Desnivell a considerar m: 22
Període de retorn T anys: 100
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 175
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 15.1
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent

7results.txt                                                                Pàgina 1

######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190606
Nom de la conca:  Francoli
Nom de la OD:  OD−2.1

2. Dades geometriques:
Area de la conca  0.028 km2 
Longitud de la llera 0.118 km 
Desnivell mig de la llera   22 m 
Periode de retorn   100 anys 
Pendent mig de la llera 0.186 

3. Temps de concentracio: 
tc Temps de concentracio 0.08 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida: 
Pd precipitacio diaria corresponent a T  175.00 mm 
KA factor reductor de precipitacio 1.000 
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   7.3 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: 
I1/Id index d'aiguat 11.0 
Fa factor depenent de corves IDF 42.24 
Fb factor depenent de corves IDF 41.94 
IDF(T,tc) 42.24 
IDF(T,24)  1.14 
Fint=max(Fa,Fb) 42.24 
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio 308.0 mm/h 

6. Llindar d'escorrentiu corregit: 
betam 2.05 
betaPM 2.05 
betaDT 1.90 
Poi llindar d'escorrentiu inicial 15.10 
Po llindar d'escorrentiu 28.69 

7. Aplicacio de la formula racional: 
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 
C coeficient d'escorrentiu 0.508 
Kt coeficient d'uniformitat  1.003 
QT cabal maxim anual per a T    1.21 m3/h 
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*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190606
Nom de la conca: Francoli
Nom de la OD: OD−2.2
Àrea de la conca km2: 0.02779
Longitud de la llera km: 0.210
Desnivell a considerar m: 30.6
Període de retorn T anys: 100
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 175
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 15.1
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent
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######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190606
Nom de la conca:  Francoli
Nom de la OD:  OD−2.2

2. Dades geometriques:
Area de la conca  0.028 km2 
Longitud de la llera 0.210 km 
Desnivell mig de la llera   31 m 
Periode de retorn   100 anys 
Pendent mig de la llera 0.146 

3. Temps de concentracio: 
tc Temps de concentracio 0.13 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida: 
Pd precipitacio diaria corresponent a T  175.00 mm 
KA factor reductor de precipitacio 1.000 
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   7.3 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: 
I1/Id index d'aiguat 11.0 
Fa factor depenent de corves IDF 33.41 
Fb factor depenent de corves IDF 33.17 
IDF(T,tc) 33.41 
IDF(T,24)  1.14 
Fint=max(Fa,Fb) 33.41 
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio 243.6 mm/h 

6. Llindar d'escorrentiu corregit: 
betam 2.05 
betaPM 2.05 
betaDT 1.90 
Poi llindar d'escorrentiu inicial 15.10 
Po llindar d'escorrentiu 28.69 

7. Aplicacio de la formula racional: 
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 
C coeficient d'escorrentiu 0.508 
Kt coeficient d'uniformitat  1.006 
QT cabal maxim anual per a T    0.96 m3/h 
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*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190614
Nom de la conca: Riu Sec
Nom de la OD: OF−2.3
Àrea de la conca km2: 0.1154
Longitud de la llera km: 0.867
Desnivell a considerar m: 26
Període de retorn T anys: 100
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 175
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 16.5
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent
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######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190614
Nom de la conca:  Riu Sec
Nom de la OD:  OF−2.3

2. Dades geometriques:
Area de la conca  0.115 km2 
Longitud de la llera 0.867 km 
Desnivell mig de la llera   26 m 
Periode de retorn   100 anys 
Pendent mig de la llera 0.030 

3. Temps de concentracio: 
tc Temps de concentracio 0.52 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida: 
Pd precipitacio diaria corresponent a T  175.00 mm 
KA factor reductor de precipitacio 1.000 
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   7.3 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: 
I1/Id index d'aiguat 11.0 
Fa factor depenent de corves IDF 16.08 
Fb factor depenent de corves IDF 15.96 
IDF(T,tc) 16.08 
IDF(T,24)  1.14 
Fint=max(Fa,Fb) 16.08 
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio 117.2 mm/h 

6. Llindar d'escorrentiu corregit: 
betam 2.05 
betaPM 2.05 
betaDT 1.90 
Poi llindar d'escorrentiu inicial 16.50 
Po llindar d'escorrentiu 31.35 

7. Aplicacio de la formula racional: 
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 
C coeficient d'escorrentiu 0.476 
Kt coeficient d'uniformitat  1.031 
QT cabal maxim anual per a T    1.84 m3/h 



9data.txt                                                                   Pàgina 1

*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190607
Nom de la conca: Riu Sec
Nom de la OD: OF−2.1−2.2−2.3
Àrea de la conca km2: 33.104
Longitud de la llera km: 10.750
Desnivell a considerar m: 537
Període de retorn T anys: 100
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 182
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 29.3
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent
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######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190607
Nom de la conca:  Riu Sec
Nom de la OD:  OF−2.1−2.2−2.3

2. Dades geometriques:
Area de la conca 33.104 km2 
Longitud de la llera 10.750 km 
Desnivell mig de la llera  537 m 
Periode de retorn   100 anys 
Pendent mig de la llera 0.050 

3. Temps de concentracio: 
tc Temps de concentracio 3.22 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida: 
Pd precipitacio diaria corresponent a T  182.00 mm 
KA factor reductor de precipitacio 0.899 
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   6.8 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: 
I1/Id index d'aiguat 11.0 
Fa factor depenent de corves IDF  5.18 
Fb factor depenent de corves IDF  5.14 
IDF(T,tc)  5.18 
IDF(T,24)  1.14 
Fint=max(Fa,Fb)  5.18 
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio  35.3 mm/h 

6. Llindar d'escorrentiu corregit: 
betam 2.05 
betaPM 2.05 
betaDT 1.90 
Poi llindar d'escorrentiu inicial 29.30 
Po llindar d'escorrentiu 55.67 

7. Aplicacio de la formula racional: 
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 
C coeficient d'escorrentiu 0.259 
Kt coeficient d'uniformitat  1.236 
QT cabal maxim anual per a T  103.83 m3/h 



10data.txt                                                                  Pàgina 1

*************************************************************
Data file per aplicar mètode racional segons 5.2−IC (2016)
*************************************************************
Versió dades: 0.3
*************************************************************
1. Dades bàsiques de la conca
*************************************************************
Projecte: Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del càlcul: 20190607
Nom de la conca: Riu Sec
Nom de la OD: OF−2.1−2.2−2.3
Àrea de la conca km2: 33.104
Longitud de la llera km: 10.750
Desnivell a considerar m: 537
Període de retorn T anys: 500
**************************************************************
2. Dades de precipitació
**************************************************************
(1) Precipitació diària Pd mm/h: 240
(2) Relació I1/Id considerada: 11
(3) Factor adimessional kb: 1.13
**************************************************************
2. Dades per coeficient d'escorrentiu (taula 2.5)
**************************************************************
(4) Poi llindar inicial d'escorrentiu: 29.3
(5) betam: 2.05
(5) delta50: 0.15
(5) FT: 1.0
(6) Tip_OD (PM o DT): DT

NOTES:
− Modificar lliurement les dades a continuació del signe ":"
− No modificar la resta de l'estructura de l'arxiu
− Aquestes notes es poden modificar
− (1) Obtenir del maps de les isolinies de l'ACA o altres publicacions
− (2) Figura 2.4 de la 5.2−IC
− (3) Factor Kb s'admet 1.13
− (4) Coeficient Poi obtingut creuant les dades d'usos del sòl i geologia,
segons mitjana ponderada de taula 2.3
− (5) betam, delta50, FT coeficients segons taula 2.5
− (6) DT per a drenatge transversal, PM per a longitudinal o equivalent

10results.txt                                                               Pàgina 1

######################################################
gnu5.2−IC 
Aplicacio del metode racional segons 5.2−IC (2016)
######################################################

1. Dades generals:
Projecte:  Millora TV−7003 a Vimbodi
Data del calcul:  20190607
Nom de la conca:  Riu Sec
Nom de la OD:  OF−2.1−2.2−2.3

2. Dades geometriques:
Area de la conca 33.104 km2 
Longitud de la llera 10.750 km 
Desnivell mig de la llera  537 m 
Periode de retorn   500 anys 
Pendent mig de la llera 0.050 

3. Temps de concentracio: 
tc Temps de concentracio 3.22 hores

4. Intensitat de precipitacio corregida: 
Pd precipitacio diaria corresponent a T  240.00 mm 
KA factor reductor de precipitacio 0.899 
Id=Pd*KA/24 intensitat mitjana de precipitacio corregida   9.0 mm 

5. Intensitat de precipitacio per a T i tc: 
I1/Id index d'aiguat 11.0 
Fa factor depenent de corves IDF  5.18 
Fb factor depenent de corves IDF  5.14 
IDF(T,tc)  5.18 
IDF(T,24)  1.14 
Fint=max(Fa,Fb)  5.18 
I(T,tc)=Id*Fint intensitat de precipitacio  46.6 mm/h 

6. Llindar d'escorrentiu corregit: 
betam 2.05 
betaPM 2.05 
betaDT 1.90 
Poi llindar d'escorrentiu inicial 29.30 
Po llindar d'escorrentiu 55.67 

7. Aplicacio de la formula racional: 
QT=I(T,tc)*C*A*Kt/3.6 
C coeficient d'escorrentiu 0.349 
Kt coeficient d'uniformitat  1.236 
QT cabal maxim anual per a T  184.74 m3/h 



HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DEL CABAL DE LA CONCA (instrucció 5.2-IC)

CONCA 1

DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU Po (mm) CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
coeficient de majoració

CONCA : 1

Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 16,5 mm Po = 21,5 mm àrea = 0,17 Km2 ACA : K = 1,0138
àrea = 17,06 Ha pend mig llera J = 0,2439 m/m

ús del sol superf pend caract Po (mm) grup de sol (%) Po desnivell = 150 m 5.2-IC : K = 1,0138
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) temps conc  tc = 0,271 h

 R 15 8 6 4 long llera = 0,62 km adoptat : K = 1,0138
 guaret  N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11

< R/N 20 14 11 8 
 R 23 16 8 6 

 conreus en filera 50,0  N 25 16 11 8 100 5,5 
< R/N 28 19 14 11 
 R 29 17 10 8 

 cereals d'hivern  N 32 19 12 10 
< R/N 34 21 14 12 
 R 26 15 9 6 àrea Ha àrea Ha àrea Ha àrea Ha

 rotació conreus pobres  N 28 17 11 8 núm estació T=25 T=50 T=100 T=500 Ka 25 50 100 500
< R/N 30 19 13 10 
 R 37 20 12 9 1  Isolínies ACA 17,06 17,06 175,00  230,00  

 rotació conreus densos  N 42 23 14 11 2  
< R/N 47 25 16 13 3  

pobre 24 14 8 6 4  
 mitja 53 23 14 9 5  

bona 69 33 18 13 6  
 praderies m. bona 81 41 22 15 7  

pobre 58 25 12 7 8  
< mitja 81 35 17 10 9  

bona 122 54 22 14 10  
m. bona 244 101 25 16 11  
pobre 62 26 15 10 12  

 mitja 80 34 19 14 13  
 plantacions regulars bona 101 42 22 15 1  
 d'aprofitament forestal pobre 75 34 19 14 2  

< mitja 97 42 22 15 
bona 150 50 25 16 17,06 17,06 1,000 175,00  230,00  

m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 175,00 230,00
 (boscos, matolls, etc.) 50,0 mitja 75 34 22 16 100 11,0 

espessa 89 47 31 23 
m. esp. 122 65 43 33 

tipus de sol superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)

 roques permeables  3 
< 5 T Pd Po C I A K Q1 Q

 roques impermeables  2 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s) (m³/s)
< 4 

 ferms granulars (no pavim) 2 
 empedrats 1,5 
 paviments (bitum o formig) 1 100    175,00  21  0,61  168,45  17  1,01  4,85 4,92 

100,0 16,5 500    230,00  21  0,69  221,40  17  1,01  7,29 7,39 

( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent )

Pd (mm/dia) periode de retorn T (anys)

Pd
treball= Ka*Pd

OD-0.1

A(km2)<1         Ka=1
A(km2)>1         Ka=1-(logA)/15

=
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c



HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DEL CABAL DE LA CONCA (instrucció 5.2-IC)

CONCA 2a

DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU Po (mm) CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
coeficient de majoració

CONCA : 1

Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 16,5 mm Po = 21,5 mm àrea = 0,01 Km2 ACA : K = 
àrea = 0,59 Ha pend mig llera J = 0,1206 m/m

ús del sol superf pend caract Po (mm) grup de sol (%) Po desnivell = 38 m 5.2-IC : K = 1,0087
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) temps conc  tc = 0,186 h

 R 15 8 6 4 long llera = 0,32 km adoptat : K = 1,0087
 guaret  N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11

< R/N 20 14 11 8 
 R 23 16 8 6 

 conreus en filera 50,0  N 25 16 11 8 100 5,5 
< R/N 28 19 14 11 
 R 29 17 10 8 

 cereals d'hivern  N 32 19 12 10 
< R/N 34 21 14 12 
 R 26 15 9 6 àrea Ha àrea Ha àrea Ha àrea Ha

 rotació conreus pobres  N 28 17 11 8 núm estació T=25 T=50 T=100 T=500 Ka 25 50 100 500
< R/N 30 19 13 10 
 R 37 20 12 9 1  Isolínies ACA 0,59 0,59 175,00  230,00  

 rotació conreus densos  N 42 23 14 11 2  
< R/N 47 25 16 13 3  

pobre 24 14 8 6 4  
 mitja 53 23 14 9 5  

bona 69 33 18 13 6  
 praderies m. bona 81 41 22 15 7  

pobre 58 25 12 7 8  
< mitja 81 35 17 10 9  

bona 122 54 22 14 10  
m. bona 244 101 25 16 11  
pobre 62 26 15 10 12  

 mitja 80 34 19 14 13  
 plantacions regulars bona 101 42 22 15 1  
 d'aprofitament forestal pobre 75 34 19 14 2  

< mitja 97 42 22 15 
bona 150 50 25 16 0,59 0,59 1,000 175,00  230,00  

m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 175,00 230,00
 (boscos, matolls, etc.) 50,0 mitja 75 34 22 16 100 11,0 

espessa 89 47 31 23 
m. esp. 122 65 43 33 

tipus de sol superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)

 roques permeables  3 
< 5 T Pd Po C I A K Q1 Q

 roques impermeables  2 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s) (m³/s)
< 4 

 ferms granulars (no pavim) 2 
 empedrats 1,5 
 paviments (bitum o formig) 1 100    175,00  21  0,61  204,87  1  1,01  0,20 0,21 

100,0 16,5 500    230,00  21  0,69  269,26  1  1,01  0,31 0,31 

( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent )

Pd (mm/dia) periode de retorn T (anys)

Pd
treball= Ka*Pd

OD-0.2

1,0087

A(km2)<1         Ka=1
A(km2)>1         Ka=1-(logA)/15

=
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c =
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c



HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DEL CABAL DE LA CONCA (instrucció 5.2-IC)

CONCA 2b

DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU Po (mm) CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
coeficient de majoració

CONCA : 1

Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 16,5 mm Po = 21,5 mm àrea = 0,05 Km2 ACA : K = 
àrea = 5,32 Ha pend mig llera J = 0,1270 m/m

ús del sol superf pend caract Po (mm) grup de sol (%) Po desnivell = 40 m 5.2-IC : K = 1,0086
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) temps conc  tc = 0,185 h

 R 15 8 6 4 long llera = 0,32 km adoptat : K = 1,0086
 guaret  N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11

< R/N 20 14 11 8 
 R 23 16 8 6 

 conreus en filera 50,0  N 25 16 11 8 100 5,5 
< R/N 28 19 14 11 
 R 29 17 10 8 

 cereals d'hivern  N 32 19 12 10 
< R/N 34 21 14 12 
 R 26 15 9 6 àrea Ha àrea Ha àrea Ha àrea Ha

 rotació conreus pobres  N 28 17 11 8 núm estació T=25 T=50 T=100 T=500 Ka 25 50 100 500
< R/N 30 19 13 10 
 R 37 20 12 9 1  Isolínies ACA 5,32 5,32 175,00  230,00  

 rotació conreus densos  N 42 23 14 11 2  
< R/N 47 25 16 13 3  

pobre 24 14 8 6 4  
 mitja 53 23 14 9 5  

bona 69 33 18 13 6  
 praderies m. bona 81 41 22 15 7  

pobre 58 25 12 7 8  
< mitja 81 35 17 10 9  

bona 122 54 22 14 10  
m. bona 244 101 25 16 11  
pobre 62 26 15 10 12  

 mitja 80 34 19 14 13  
 plantacions regulars bona 101 42 22 15 1  
 d'aprofitament forestal pobre 75 34 19 14 2  

< mitja 97 42 22 15 
bona 150 50 25 16 5,32 5,32 1,000 175,00  230,00  

m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 175,00 230,00
 (boscos, matolls, etc.) 50,0 mitja 75 34 22 16 100 11,0 

espessa 89 47 31 23 
m. esp. 122 65 43 33 

tipus de sol superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)

 roques permeables  3 
< 5 T Pd Po C I A K Q1 Q

 roques impermeables  2 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s) (m³/s)
< 4 

 ferms granulars (no pavim) 2 
 empedrats 1,5 
 paviments (bitum o formig) 1 100    175,00  21  0,61  205,90  5  1,01  1,85 1,87 

100,0 16,5 500    230,00  21  0,69  270,61  5  1,01  2,78 2,80 

( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent )

Pd (mm/dia) periode de retorn T (anys)

Pd
treball= Ka*Pd

OD-0.3

1,0086

A(km2)<1         Ka=1
A(km2)>1         Ka=1-(logA)/15

=
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c =
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c



HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DEL CABAL DE LA CONCA (instrucció 5.2-IC)

CONCA 3 (B. Torrents)

DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU Po (mm) CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
coeficient de majoració

CONCA : 1

Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 15,9 mm Po = 20,6 mm àrea = 3,90 Km2 ACA : K = 
àrea = 390,10 Ha pend mig llera J = 0,0987 m/m

ús del sol superf pend caract Po (mm) grup de sol (%) Po desnivell = 540 m 5.2-IC : K = 1,1214
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) temps conc  tc = 1,695 h

 R 15 8 6 4 long llera = 5,47 km adoptat : K = 1,1214
 guaret  N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11

< R/N 20 14 11 8 
 R 23 16 8 6 

 conreus en filera  N 25 16 11 8 
< R/N 28 19 14 11 

11,6  R 29 17 10 8 100 1,2 
 cereals d'hivern  N 32 19 12 10 

0,3 < R/N 34 21 14 12 100 0,0 
 R 26 15 9 6 àrea Ha àrea Ha àrea Ha àrea Ha

 rotació conreus pobres  N 28 17 11 8 núm estació T=25 T=50 T=100 T=500 Ka 25 50 100 500
< R/N 30 19 13 10 
 R 37 20 12 9 1  Isolínies ACA 390,10 390,10 177,50  235,00  

 rotació conreus densos  N 42 23 14 11 2  
< R/N 47 25 16 13 3  

pobre 24 14 8 6 4  
 mitja 53 23 14 9 5  

bona 69 33 18 13 6  
 praderies m. bona 81 41 22 15 7  

pobre 58 25 12 7 8  
< mitja 81 35 17 10 9  

bona 122 54 22 14 10  
m. bona 244 101 25 16 11  

43,6 pobre 62 26 15 10 100 6,5 12  
 mitja 80 34 19 14 13  

 plantacions regulars bona 101 42 22 15 1  
 d'aprofitament forestal 2,0 pobre 75 34 19 14 100 0,4 2  

< mitja 97 42 22 15 
bona 150 50 25 16 390,10 390,10 0,961 177,50  235,00  

m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals 20,0 clara 60 24 14 10 100 2,8 170,50 225,74
 (boscos, matolls, etc.) 22,6 mitja 75 34 22 16 100 5,0 

espessa 89 47 31 23 
m. esp. 122 65 43 33 

tipus de sol superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)

 roques permeables  3 
< 5 T Pd Po C I A K Q1 Q

 roques impermeables  2 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s) (m³/s)
< 4 

 ferms granulars (no pavim) 2 
 empedrats 1,5 
 paviments (bitum o formig) 1 100    170,50  21  0,61  56,26  390  1,12  37,30 41,83 

100,0 15,9 500    225,74  21  0,70  74,49  390  1,12  56,56 63,42 

( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent )

Pd (mm/dia) periode de retorn T (anys)

Pd
treball= Ka*Pd

OF-0.2

1,1214

A(km2)<1         Ka=1
A(km2)>1         Ka=1-(logA)/15

=
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c =
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c =
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c



HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DEL CABAL DE LA CONCA (instrucció 5.2-IC)

CONCA 4

DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU Po (mm) CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
coeficient de majoració

CONCA : 1

Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 11,6 mm Po = 15,1 mm àrea = 0,15 Km2 ACA : K = 1,0173
àrea = 15,42 Ha pend mig llera J = 0,0725 m/m

ús del sol superf pend caract Po (mm) grup de sol (%) Po desnivell = 42 m 5.2-IC : K = 1,0173
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) temps conc  tc = 0,326 h

 R 15 8 6 4 long llera = 0,58 km adoptat : K = 1,0173
 guaret  N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11

< R/N 20 14 11 8 
 R 23 16 8 6 

 conreus en filera 80,0  N 25 16 11 8 100 8,8 
< R/N 28 19 14 11 
 R 29 17 10 8 

 cereals d'hivern  N 32 19 12 10 
< R/N 34 21 14 12 
 R 26 15 9 6 àrea Ha àrea Ha àrea Ha àrea Ha

 rotació conreus pobres  N 28 17 11 8 núm estació T=25 T=50 T=100 T=500 Ka 25 50 100 500
< R/N 30 19 13 10 
 R 37 20 12 9 1  Isolínies ACA 15,42 15,42 175,00  230,00  

 rotació conreus densos  N 42 23 14 11 2  
< R/N 47 25 16 13 3  

pobre 24 14 8 6 4  
 mitja 53 23 14 9 5  

bona 69 33 18 13 6  
 praderies m. bona 81 41 22 15 7  

pobre 58 25 12 7 8  
< mitja 81 35 17 10 9  

bona 122 54 22 14 10  
m. bona 244 101 25 16 11  
pobre 62 26 15 10 12  

 mitja 80 34 19 14 13  
 plantacions regulars bona 101 42 22 15 1  
 d'aprofitament forestal pobre 75 34 19 14 2  

< mitja 97 42 22 15 
bona 150 50 25 16 15,42 15,42 1,000 175,00  230,00  

m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals 20,0 clara 60 24 14 10 100 2,8 175,00 230,00
 (boscos, matolls, etc.) mitja 75 34 22 16 

espessa 89 47 31 23 
m. esp. 122 65 43 33 

tipus de sol superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)

 roques permeables  3 
< 5 T Pd Po C I A K Q1 Q

 roques impermeables  2 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s) (m³/s)
< 4 

 ferms granulars (no pavim) 2 
 empedrats 1,5 
 paviments (bitum o formig) 1 100    175,00  15  0,72  152,56  15  1,02  4,69 4,77 

100,0 11,6 500    230,00  15  0,79  200,50  15  1,02  6,79 6,91 

( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent )

Pd (mm/dia) periode de retorn T (anys)

Pd
treball= Ka*Pd

OD-1.1

A(km2)<1         Ka=1
A(km2)>1         Ka=1-(logA)/15

=
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c



HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DEL CABAL DE LA CONCA (instrucció 5.2-IC)

CONCA 5a

DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU Po (mm) CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
coeficient de majoració

CONCA : 1

Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 15,1 mm Po = 19,7 mm àrea = 0,03 Km2 ACA : K = 1,0031
àrea = 2,78 Ha pend mig llera J = 0,1864 m/m

ús del sol superf pend caract Po (mm) grup de sol (%) Po desnivell = 22 m 5.2-IC : K = 1,0031
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) temps conc  tc = 0,081 h

 R 15 8 6 4 long llera = 0,12 km adoptat : K = 1,0031
 guaret  N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11

< R/N 20 14 11 8 
 R 23 16 8 6 

 conreus en filera  N 25 16 11 8 
< R/N 28 19 14 11 
 R 29 17 10 8 

 cereals d'hivern  N 32 19 12 10 
< R/N 34 21 14 12 
 R 26 15 9 6 àrea Ha àrea Ha àrea Ha àrea Ha

 rotació conreus pobres  N 28 17 11 8 núm estació T=25 T=50 T=100 T=500 Ka 25 50 100 500
< R/N 30 19 13 10 
 R 37 20 12 9 1  Isolínies ACA 2,78 2,78 175,00  230,00  

 rotació conreus densos  N 42 23 14 11 2  
< R/N 47 25 16 13 3  

pobre 24 14 8 6 4  
 mitja 53 23 14 9 5  

bona 69 33 18 13 6  
 praderies m. bona 81 41 22 15 7  

pobre 58 25 12 7 8  
< mitja 81 35 17 10 9  

bona 122 54 22 14 10  
m. bona 244 101 25 16 11  

97,8 pobre 62 26 15 10 100 14,7 12  
 mitja 80 34 19 14 13  

 plantacions regulars bona 101 42 22 15 1  
 d'aprofitament forestal pobre 75 34 19 14 2  

< mitja 97 42 22 15 
bona 150 50 25 16 2,78 2,78 1,000 175,00  230,00  

m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 175,00 230,00
 (boscos, matolls, etc.) 2,2 mitja 75 34 22 16 100 0,5 

espessa 89 47 31 23 
m. esp. 122 65 43 33 

tipus de sol superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)

 roques permeables  3 
< 5 T Pd Po C I A K Q1 Q

 roques impermeables  2 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s) (m³/s)
< 4 

 ferms granulars (no pavim) 2 
 empedrats 1,5 
 paviments (bitum o formig) 1 100    175,00  20  0,64  308,02  3  1,00  1,51 1,52 

100,0 15,1 500    230,00  20  0,72  404,82  3  1,00  2,25 2,26 

( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent )

Pd (mm/dia) periode de retorn T (anys)

Pd
treball= Ka*Pd

OD-2.1

A(km2)<1         Ka=1
A(km2)>1         Ka=1-(logA)/15

=
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c



HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DEL CABAL DE LA CONCA (instrucció 5.2-IC)

OD-2.2 CONCA 5b

DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU Po (mm) CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
coeficient de majoració

CONCA : 1

Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 15,1 mm Po = 19,7 mm àrea = 0,03 Km2 ACA : K = 1,0056
àrea = 2,78 Ha pend mig llera J = 0,1478 m/m

ús del sol superf pend caract Po (mm) grup de sol (%) Po desnivell = 31 m 5.2-IC : K = 1,0056
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) temps conc  tc = 0,130 h

 R 15 8 6 4 long llera = 0,21 km adoptat : K = 1,0056
 guaret  N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11

< R/N 20 14 11 8 
 R 23 16 8 6 

 conreus en filera  N 25 16 11 8 
< R/N 28 19 14 11 
 R 29 17 10 8 

 cereals d'hivern  N 32 19 12 10 
< R/N 34 21 14 12 
 R 26 15 9 6 àrea Ha àrea Ha àrea Ha àrea Ha Pd (mm/dia) periode de retorn T (anys)

 rotació conreus pobres  N 28 17 11 8 núm estació T=25 T=50 T=100 T=500 Ka 25 50 100 500
< R/N 30 19 13 10 
 R 37 20 12 9 1  Isolínies ACA 2,78 2,78 175,00  230,00  

 rotació conreus densos  N 42 23 14 11 2  
< R/N 47 25 16 13 3  

pobre 24 14 8 6 4  
 mitja 53 23 14 9 5  

bona 69 33 18 13 6  
 praderies m. bona 81 41 22 15 7  

pobre 58 25 12 7 8  
< mitja 81 35 17 10 9  

bona 122 54 22 14 10  
m. bona 244 101 25 16 11  

97,8 pobre 62 26 15 10 100 14,7 12  
 mitja 80 34 19 14 13  

 plantacions regulars bona 101 42 22 15 1  
 d'aprofitament forestal pobre 75 34 19 14 2  

< mitja 97 42 22 15 
bona 150 50 25 16 2,78 2,78 1,000 175,00  230,00  

m. clara 40 17 8 5 A(km2)<1         Ka=1 Pd
treball= Ka*Pd

 masses forestals clara 60 24 14 10 A(km2)>1         Ka=1-(logA)/15 175,00 230,00
 (boscos, matolls, etc.) 2,2 mitja 75 34 22 16 100 0,5 

espessa 89 47 31 23 
m. esp. 122 65 43 33 

tipus de sol superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)

 roques permeables  3 
< 5 T Pd Po C I A K Q1 Q

 roques impermeables  2 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s) (m³/s)
< 4 

 ferms granulars (no pavim) 2 
 empedrats 1,5 
 paviments (bitum o formig) 1 100    175,00  20  0,64  245,30  3  1,01  1,20 1,21 

100,0 15,1 500    230,00  20  0,72  322,40  3  1,01  1,79 1,80 

( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent )





14t

t
1

1,25

c

1,25

c



HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DEL CABAL DE LA CONCA (instrucció 5.2-IC)

CONCA 6

DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU Po (mm) CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
coeficient de majoració

CONCA : 1

Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 16,5 mm Po = 21,5 mm àrea = 0,12 Km2 ACA : K = 1,0309
àrea = 11,54 Ha pend mig llera J = 0,0300 m/m

ús del sol superf pend caract Po (mm) grup de sol (%) Po desnivell = 26 m 5.2-IC : K = 1,0309
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) temps conc  tc = 0,524 h

 R 15 8 6 4 long llera = 0,87 km adoptat : K = 1,0309
 guaret  N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11

< R/N 20 14 11 8 
 R 23 16 8 6 

 conreus en filera 50,0  N 25 16 11 8 100 5,5 
< R/N 28 19 14 11 
 R 29 17 10 8 

 cereals d'hivern  N 32 19 12 10 
< R/N 34 21 14 12 
 R 26 15 9 6 àrea Ha àrea Ha àrea Ha àrea Ha

 rotació conreus pobres  N 28 17 11 8 núm estació T=25 T=50 T=100 T=500 Ka 25 50 100 500
< R/N 30 19 13 10 
 R 37 20 12 9 1  Isolínies ACA 11,54 11,54 175,00  230,00  

 rotació conreus densos  N 42 23 14 11 2  
< R/N 47 25 16 13 3  

pobre 24 14 8 6 4  
 mitja 53 23 14 9 5  

bona 69 33 18 13 6  
 praderies m. bona 81 41 22 15 7  

pobre 58 25 12 7 8  
< mitja 81 35 17 10 9  

bona 122 54 22 14 10  
m. bona 244 101 25 16 11  
pobre 62 26 15 10 100 12  

 mitja 80 34 19 14 13  
 plantacions regulars bona 101 42 22 15 1  
 d'aprofitament forestal pobre 75 34 19 14 2  

< mitja 97 42 22 15 
bona 150 50 25 16 11,54 11,54 1,000 175,00  230,00  

m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 175,00 230,00
 (boscos, matolls, etc.) 50,0 mitja 75 34 22 16 100 11,0 

espessa 89 47 31 23 
m. esp. 122 65 43 33 

tipus de sol superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)

 roques permeables  3 
< 5 T Pd Po C I A K Q1 Q

 roques impermeables  2 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s) (m³/s)
< 4 

 ferms granulars (no pavim) 2 
 empedrats 1,5 
 paviments (bitum o formig) 1 100    175,00  21  0,61  117,22  12  1,03  2,28 2,35 

100,0 16,5 500    230,00  21  0,69  154,06  12  1,03  3,43 3,54 

( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent )

Pd (mm/dia) periode de retorn T (anys)

Pd
treball= Ka*Pd

OD-2.3

A(km2)<1         Ka=1
A(km2)>1         Ka=1-(logA)/15

=
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c



HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DEL CABAL DE LA CONCA (instrucció 5.2-IC)

CONCA 7 RIU SEC

DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU Po (mm) CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
coeficient de majoració

CONCA : 1

Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 29,3 mm Po = 38,0 mm àrea = 33,10 Km2 ACA : K = 1,2357
àrea = 3.310,40 Ha pend mig llera J = 0,0500 m/m

ús del sol superf pend caract Po (mm) grup de sol (%) Po desnivell = 537 m 5.2-IC : K = 1,2357
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) temps conc  tc = 3,223 h

0,6  R 15 8 6 4 100 0,0 long llera = 10,75 km adoptat : K = 1,2357
 guaret  N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11

0,0 < R/N 20 14 11 8 100 0,0 
 R 23 16 8 6 

 conreus en filera  N 25 16 11 8 
< R/N 28 19 14 11 

0,7  R 29 17 10 8 100 0,1 
 cereals d'hivern  N 32 19 12 10 

0,0 < R/N 34 21 14 12 100 0,0 
 R 26 15 9 6 àrea Ha àrea Ha àrea Ha àrea Ha

 rotació conreus pobres  N 28 17 11 8 núm estació T=25 T=50 T=100 T=500 Ka 25 50 100 500
< R/N 30 19 13 10 
 R 37 20 12 9 1  Isolínies ACA 3310,40 3310,40 182,00  240,00  

 rotació conreus densos  N 42 23 14 11 2  
< R/N 47 25 16 13 3  

pobre 24 14 8 6 4  
 mitja 53 23 14 9 5  

bona 69 33 18 13 6  
 praderies m. bona 81 41 22 15 7  

pobre 58 25 12 7 8  
< mitja 81 35 17 10 9  

bona 122 54 22 14 10  
m. bona 244 101 25 16 11  

3,4 pobre 62 26 15 10 100 0,5 12  
 mitja 80 34 19 14 13  

 plantacions regulars bona 101 42 22 15 1  
 d'aprofitament forestal 0,2 pobre 75 34 19 14 100 0,0 2  

< mitja 97 42 22 15 
bona 150 50 25 16 3.310,40 3.310,40 0,899 182,00  240,00  

m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals 5,0 clara 60 24 14 10 100 0,7 163,56 215,68
 (boscos, matolls, etc.) mitja 75 34 22 16 

90,0 espessa 89 47 31 23 100 27,9 
m. esp. 122 65 43 33 

tipus de sol superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)

 roques permeables  3 
< 5 T Pd Po C I A K Q1 Q

 roques impermeables  2 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s) (m³/s)
< 4 

 ferms granulars (no pavim) 2 
 empedrats 1,5 
 paviments (bitum o formig) 0,1 1 100 0,0 100    163,56  38  0,38  35,31  3310  1,24  124,92 154,37 

100,0 29,3 500    215,68  38  0,48  46,56  3310  1,24  206,26 254,88 

( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent )

Pd (mm/dia) periode de retorn T (anys)

Pd
treball= Ka*Pd

OF-2.1-2.2-2.3

A(km2)<1         Ka=1
A(km2)>1         Ka=1-(logA)/15

=
+

+
14t

t
1

1,25

c

1,25

c
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APÈNDIX 3: MODEL HEC-RAS BARRANC DELS TORRENTS 

 



HEC-RAS BARRANC DELS TORRENTS. MODEL RIU GEOMETRIA NATURAL 
 
Arxiu de geometria: 1_Geometria natural (situació actual) 
Arxiu de flux: BTorrents_CN 
Anàlisi de flux constant, règim mixte 
 
1. Model 3D 
 
2. Perfil longitudinal 
 
3. Planta del model 
 
4. Seccions transversals 
 
5. Report: 
 
- Dades del pla 
- Dades de flux 
- Coeficients d'expansió i contracció 
- Taula de ponts 
- Taula resum estàndard 
 
  



1. Model 3D 
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2. Perfil longitudinal 
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3. Planta del model 
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4. Seccions transversals 
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PROJECT DATA 

Project Title: Barranc dels Torrents 

Project File : Poblet.prj 

Run Date and Time: 17/06/2019 12:17:47 

 

Project in SI units 

 

                                                                                 

 

PLAN DATA 

 

Plan Title: Plan 51 

Plan File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-RAS Barranc 

dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.p51 

 

           Geometry Title: 1 Geometria natural 

           Geometry File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-

RAS Barranc dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.g35 

 

           Flow Title    : BTorrents_CN 

           Flow File     : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-

RAS Barranc dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.f04 

 

Plan Summary Information: 

Number of:  Cross Sections =  195    Multiple Openings  =    0 

            Culverts       =    0    Inline Structures  =    0 

            Bridges        =    0    Lateral Structures =    0 

 

Computational Information 

    Water surface calculation tolerance  =  0.003  

    Critical depth calculation tolerance =  0.003  

    Maximum number of iterations         =  20  

    Maximum difference tolerance         =  0.1  

    Flow tolerance factor                =  0.001  

 

Computation Options 

    Critical depth computed only where necessary 



    Conveyance Calculation Method: At breaks in n values only 

    Friction Slope Method:         Average Conveyance 

    Computational Flow Regime:     Mixed Flow 

 

 

                                                                                 

 

FLOW DATA 

 

Flow Title: BTorrents_CN 

Flow File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-RAS Barranc 

dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.f04 

 

Flow Data (m3/s) 

                                                                                              

  River           Reach           RS                   Q500            Q100             Q10   

  BTorrents       BarrancTorrents 1316.05             52.32           32.83           16.25   

                                                                                              

 

Boundary Conditions 

                                                                                                         

  River           Reach           Profile                       Upstream                 Downstream      

                                                                                                         

  BTorrents       BarrancTorrents Q500                       Normal S = 0.025          Normal S = 0.01   

  BTorrents       BarrancTorrents Q100                       Normal S = 0.025          Normal S = 0.01   

                                                                                                         

 

                                                                                 

 

SUMMARY OF MANNING'S N VALUES  

 

River:BTorrents        

                                                                  

      Reach          River Sta.       n1        n2        n3      

                                                                  

 BarrancTorrents      1316.05           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1303.69           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1290.45           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1273.82           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1256.41           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1236.44           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1220.53           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1208.78           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1194.75           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1180.67           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1166.55           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1152.43           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1138.39           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1124.34           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1110.29           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1096.18           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1082.64           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1067.31           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1051.69           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1036.90           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1022.37           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1007.40           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      993.17            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      979.16            .045      .035      .045  



 BarrancTorrents      964.74            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      950.46            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      936.59            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      923.81            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      909.03            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      896.39            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      880.34            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      864.44            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      850.10            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      835.31            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      821.11            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      807.18            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      793.22            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      778.64            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      764.11            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      761.288*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      758.466*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      755.644*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      752.822*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      750.00            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      747.05*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      744.1*            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      741.15*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      738.2*            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      735.25            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      732.564*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      729.878*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      727.192*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      724.506*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      721.82            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      721.295*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      720.770*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      720.246*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      719.721*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      719.197*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      718.672*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      718.148*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      717.623*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      717.099*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      716.574*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      716.05*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      715.525*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      715.000*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      714.476*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      713.951*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      713.427*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      712.902*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      712.378*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      711.853*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      711.329*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      710.804*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      710.28*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      709.755*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      709.230*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      708.706*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      708.181*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      707.657*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      707.132*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      706.608*          .045      .035      .045  



 BarrancTorrents      706.083*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      705.559*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      705.034*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      704.51            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      689.76            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      688.800*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      687.841*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      686.881*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      685.922*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      684.963*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      684.003*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      683.044*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      682.084*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      681.125*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      680.165*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      679.206*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      678.247*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      677.287*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      676.328*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      675.368*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      674.409*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      673.45            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      672.502*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      671.555*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      670.608*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      669.660*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      668.713*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      667.766*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      666.818*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      665.871*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      664.924*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      663.976*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      663.029*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      662.082*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      661.134*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      660.187*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      659.24            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      658.278*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      657.316*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      656.354*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      655.392*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      654.43*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      653.468*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      652.506*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      651.544*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      650.582*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      649.62*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      648.658*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      647.696*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      646.734*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      645.772*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      644.81            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      643.817*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      642.825*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      641.833*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      640.840*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      639.848*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      638.856*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      637.863*          .045      .035      .045  



 BarrancTorrents      636.871*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      635.879*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      634.886*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      633.894*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      632.902*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      631.91            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      629.34*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      626.77*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      624.2*            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      621.63*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      619.06*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      616.49            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      601.94            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      586.78            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      572.74            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      557.95            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      542.52            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      526.58            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      510.83            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      495.50            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      482.06            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      466.90            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      453.12            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      439.65            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      425.54            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      409.95            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      394.24            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      378.44            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      361.96            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      345.95            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      330.70            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      315.85            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      302.34            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      287.45            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      270.90            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      255.56            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      239.99            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      223.86            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      208.96            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      196.53            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      182.39            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      166.16            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      149.22            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      132.37            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      116.63            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      101.29            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      88.27             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      73.28             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      60.01             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      46.29             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      32.57             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      19.06             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      3.79              .045      .035      .045  

                                                                  

 

Profile Output Table - Standard Table 1 

                                                                                                                                                                     

  Reach             River Sta     Profile   Q Total   Min Ch El   W.S. Elev   Crit W.S.   E.G. Elev   E.G. Slope   Vel Chnl   Flow Area   Top Width   Froude # Chl   

                                             (m3/s)         (m)         (m)         (m)         (m)        (m/m)      (m/s)        (m2)         (m)                  



                                                                                                                                                                     

  BarrancTorrents   1316.05       Q100        32.83      471.56      472.90      473.07      473.52     0.025019       3.50        9.38       13.50           1.34   

  BarrancTorrents   1303.69       Q100        32.83      471.25      472.60      472.77      473.22     0.024586       3.48        9.43       13.49           1.33   

  BarrancTorrents   1290.45       Q100        32.83      470.92      472.34      472.48      472.92     0.021485       3.36        9.78       13.32           1.25   

  BarrancTorrents   1273.82       Q100        32.83      470.50      471.97      472.11      472.56     0.021299       3.41        9.63       12.67           1.25   

  BarrancTorrents   1256.41       Q100        32.83      470.17      472.10      471.74      472.27     0.004573       1.85       17.73       18.48           0.60   

  BarrancTorrents   1236.44       Q100        32.83      470.10      471.96                  472.17     0.005696       2.06       15.97       16.73           0.67   

  BarrancTorrents   1220.53       Q100        32.83      469.94      471.55      471.55      472.04     0.013163       3.09       10.61       11.01           1.01   

  BarrancTorrents   1208.78       Q100        32.83      469.35      470.39      470.80      471.75     0.061863       5.17        6.34        9.85           2.06   

  BarrancTorrents   1194.75       Q100        32.83      468.82      470.25      470.50      471.09     0.037076       4.07        8.07       12.23           1.60   

  BarrancTorrents   1180.67       Q100        32.83      468.53      470.46      470.35      470.78     0.009529       2.50       13.13       14.73           0.85   

  BarrancTorrents   1166.55       Q100        32.83      468.29      470.31      470.25      470.63     0.011321       2.53       12.98       16.28           0.90   

  BarrancTorrents   1152.43       Q100        32.83      468.10      470.28                  470.50     0.007340       2.09       15.74       19.02           0.73   

  BarrancTorrents   1138.39       Q100        32.83      468.13      470.26                  470.42     0.005268       1.76       18.67       22.90           0.62   

  BarrancTorrents   1124.34       Q100        32.83      468.07      470.15                  470.33     0.006735       1.88       17.49       23.37           0.69   

  BarrancTorrents   1110.29       Q100        32.83      467.98      469.85      469.85      470.20     0.014444       2.61       12.56       18.39           1.01   

  BarrancTorrents   1096.18       Q100        32.83      467.68      469.13      469.37      469.92     0.030027       3.92        8.38       11.52           1.47   

  BarrancTorrents   1082.64       Q100        32.83      467.33      468.80      469.01      469.53     0.027518       3.78        8.68       11.81           1.41   

  BarrancTorrents   1067.31       Q100        32.83      466.92      469.00      468.91      469.32     0.010927       2.51       13.06       16.09           0.89   

  BarrancTorrents   1051.69       Q100        32.83      466.45      468.65      468.65      469.12     0.014306       3.06       10.73       11.50           1.01   

  BarrancTorrents   1036.90       Q100        32.83      466.00      467.63      468.00      468.76     0.052655       4.71        6.97       10.78           1.87   

  BarrancTorrents   1022.37       Q100        32.83      465.83      467.41      467.65      468.17     0.031521       3.88        8.46       12.12           1.48   

  BarrancTorrents   1007.40       Q100        32.83      465.67      467.30      467.39      467.83     0.017638       3.23       10.18       12.56           1.14   

  BarrancTorrents   993.17        Q100        32.83      465.52      467.22      467.22      467.65     0.013560       2.92       11.23       13.19           1.01   

  BarrancTorrents   979.16        Q100        32.83      465.26      466.72      466.90      467.41     0.023931       3.67        8.94       11.37           1.32   

  BarrancTorrents   964.74        Q100        32.83      464.43      465.98      466.30      466.98     0.037009       4.45        7.38        9.57           1.62   

  BarrancTorrents   950.46        Q100        32.83      463.61      465.18      465.57      466.39     0.047094       4.88        6.72        9.02           1.81   

  BarrancTorrents   936.59        Q100        32.83      462.96      464.58      464.95      465.72     0.050222       4.74        6.93       10.29           1.84   

  BarrancTorrents   923.81        Q100        32.83      462.53      464.15      464.47      465.10     0.046122       4.32        7.60       12.04           1.74   

  BarrancTorrents   909.03        Q100        32.83      462.13      463.34      463.66      464.34     0.058425       4.42        7.42       14.15           1.95   

  BarrancTorrents   896.39        Q100        32.83      461.78      462.78      463.05      463.64     0.052184       4.12        7.97       15.79           1.85   

  BarrancTorrents   880.34        Q100        32.83      461.34      462.86      462.69      463.08     0.007312       2.08       15.77       19.81           0.74   

  BarrancTorrents   864.44        Q100        32.83      460.91      462.80                  462.99     0.005011       1.90       17.28       18.56           0.63   

  BarrancTorrents   850.10        Q100        32.83      460.51      462.48      462.48      462.88     0.014041       2.80       11.74       14.93           1.01   

  BarrancTorrents   835.31        Q100        32.83      460.11      461.50      461.84      462.53     0.045101       4.51        7.28       10.87           1.76   

  BarrancTorrents   821.11        Q100        32.83      459.72      461.16      461.41      461.98     0.033900       4.02        8.16       11.70           1.54   

  BarrancTorrents   807.18        Q100        32.83      459.34      460.81      461.03      461.55     0.028820       3.81        8.62       11.96           1.43   

  BarrancTorrents   793.22        Q100        32.83      458.96      460.51      460.69      461.17     0.026107       3.60        9.11       12.69           1.36   

  BarrancTorrents   778.64        Q100        32.83      458.56      460.02      460.24      460.72     0.036027       3.73        8.81       15.07           1.56   

  BarrancTorrents   764.11        Q100        32.83      458.16      458.86      459.20      460.00     0.074273       4.73        6.94       14.54           2.19   

  BarrancTorrents   761.288*      Q100        32.83      458.08      459.62      459.21      459.74     0.003309       1.54       21.26       23.08           0.51   

  BarrancTorrents   758.466*      Q100        32.83      458.00      459.61                  459.73     0.003505       1.57       20.88       23.00           0.53   

  BarrancTorrents   755.644*      Q100        32.83      457.93      459.59                  459.72     0.003741       1.60       20.47       22.93           0.54   

  BarrancTorrents   752.822*      Q100        32.83      457.85      459.58                  459.71     0.004018       1.64       20.04       22.88           0.56   

  BarrancTorrents   750.00        Q100        32.83      457.77      459.56                  459.70     0.004348       1.68       19.60       22.84           0.58   

  BarrancTorrents   747.05*       Q100        32.83      457.69      459.53                  459.69     0.004673       1.76       18.69       21.42           0.60   

  BarrancTorrents   744.1*        Q100        32.83      457.61      459.50                  459.67     0.004792       1.82       18.04       19.93           0.61   

  BarrancTorrents   741.15*       Q100        32.83      457.53      459.48                  459.66     0.004721       1.86       17.69       18.68           0.61   

  BarrancTorrents   738.2*        Q100        32.83      457.45      459.47                  459.65     0.004367       1.86       17.63       17.35           0.59   

  BarrancTorrents   735.25        Q100        32.83      457.37      459.46                  459.63     0.003916       1.84       17.83       16.27           0.56   

  BarrancTorrents   732.564*      Q100        32.83      457.32      459.33      459.10      459.62     0.007219       2.38       13.80       13.48           0.75   

  BarrancTorrents   729.878*      Q100        32.83      457.27      459.09      459.09      459.59     0.013469       3.15       10.43       10.53           1.01   

  BarrancTorrents   727.192*      Q100        32.83      457.23      459.03      459.03      459.56     0.013639       3.23       10.16        9.81           1.01   

  BarrancTorrents   724.506*      Q100        32.83      457.18      458.74      458.89      459.52     0.019988       3.91        8.40        7.92           1.21   

  BarrancTorrents   721.82        Q100        32.83      457.13      458.51      458.77      459.45     0.025680       4.31        7.62        7.42           1.36   

  BarrancTorrents   721.295*      Q100        32.83      457.12      458.49      458.74      459.43     0.025204       4.28        7.67        7.46           1.35   

  BarrancTorrents   720.770*      Q100        32.83      457.10      458.48      458.72      459.40     0.024731       4.25        7.73        7.51           1.34   

  BarrancTorrents   720.246*      Q100        32.83      457.09      458.46      458.70      459.37     0.024277       4.21        7.79        7.55           1.32   

  BarrancTorrents   719.721*      Q100        32.83      457.07      458.45      458.67      459.34     0.023794       4.18        7.85        7.60           1.31   



  BarrancTorrents   719.197*      Q100        32.83      457.06      458.43      458.65      459.31     0.023349       4.15        7.91        7.64           1.30   

  BarrancTorrents   718.672*      Q100        32.83      457.04      458.42      458.64      459.28     0.022916       4.12        7.97        7.68           1.29   

  BarrancTorrents   718.148*      Q100        32.83      457.03      458.40      458.61      459.26     0.022501       4.09        8.03        7.72           1.28   

  BarrancTorrents   717.623*      Q100        32.83      457.01      458.39      458.59      459.23     0.022067       4.06        8.09        7.76           1.27   

  BarrancTorrents   717.099*      Q100        32.83      457.00      458.37      458.56      459.20     0.021652       4.03        8.15        7.80           1.26   

  BarrancTorrents   716.574*      Q100        32.83      456.98      458.36      458.54      459.17     0.021217       3.99        8.22        7.84           1.25   

  BarrancTorrents   716.05*       Q100        32.83      456.97      458.35      458.52      459.15     0.020823       3.97        8.28        7.88           1.24   

  BarrancTorrents   715.525*      Q100        32.83      456.95      458.32      458.50      459.13     0.021105       3.98        8.24        7.89           1.24   

  BarrancTorrents   715.000*      Q100        32.83      456.94      458.29      458.47      459.11     0.021359       4.00        8.21        7.89           1.25   

  BarrancTorrents   714.476*      Q100        32.83      456.92      458.28      458.45      459.08     0.020956       3.97        8.27        7.93           1.24   

  BarrancTorrents   713.951*      Q100        32.83      456.91      458.26      458.44      459.05     0.020565       3.94        8.34        7.97           1.23   

  BarrancTorrents   713.427*      Q100        32.83      456.89      458.23      458.41      459.03     0.020850       3.96        8.30        7.97           1.24   

  BarrancTorrents   712.902*      Q100        32.83      456.88      458.22      458.39      459.01     0.020447       3.93        8.36        8.01           1.23   

  BarrancTorrents   712.378*      Q100        32.83      456.86      458.19      458.36      458.99     0.020739       3.94        8.32        8.01           1.23   

  BarrancTorrents   711.853*      Q100        32.83      456.85      458.17      458.34      458.97     0.021008       3.96        8.29        8.01           1.24   

  BarrancTorrents   711.329*      Q100        32.83      456.83      458.15      458.32      458.94     0.020615       3.93        8.35        8.04           1.23   

  BarrancTorrents   710.804*      Q100        32.83      456.82      458.14      458.30      458.91     0.020240       3.90        8.41        8.07           1.22   

  BarrancTorrents   710.28*       Q100        32.83      456.80      458.11      458.28      458.89     0.020543       3.92        8.37        8.07           1.23   

  BarrancTorrents   709.755*      Q100        32.83      456.79      458.08      458.25      458.87     0.020828       3.94        8.33        8.07           1.24   

  BarrancTorrents   709.230*      Q100        32.83      456.77      458.07      458.23      458.85     0.020441       3.91        8.40        8.10           1.23   

  BarrancTorrents   708.706*      Q100        32.83      456.76      458.04      458.21      458.83     0.020754       3.93        8.36        8.11           1.24   

  BarrancTorrents   708.181*      Q100        32.83      456.74      458.03      458.19      458.80     0.020392       3.90        8.42        8.15           1.22   

  BarrancTorrents   707.657*      Q100        32.83      456.73      458.00      458.17      458.78     0.020711       3.92        8.38        8.16           1.23   

  BarrancTorrents   707.132*      Q100        32.83      456.71      457.98      458.14      458.75     0.020354       3.89        8.44        8.19           1.22   

  BarrancTorrents   706.608*      Q100        32.83      456.70      457.97      458.12      458.73     0.020009       3.86        8.50        8.22           1.21   

  BarrancTorrents   706.083*      Q100        32.83      456.68      457.95      458.10      458.70     0.019649       3.84        8.56        8.26           1.20   

  BarrancTorrents   705.559*      Q100        32.83      456.67      457.93      458.08      458.68     0.020017       3.86        8.51        8.27           1.21   

  BarrancTorrents   705.034*      Q100        32.83      456.66      457.91      458.06      458.66     0.019681       3.83        8.57        8.30           1.20   

  BarrancTorrents   704.51        Q100        32.83      456.64      457.89      458.02      458.65     0.017356       3.87        8.61        8.33           1.17   

  BarrancTorrents   689.76        Q100        32.83      456.44      457.94      457.87      458.47     0.011634       3.23       10.16        8.15           0.92   

  BarrancTorrents   688.800*      Q100        32.83      456.40      457.91      457.86      458.46     0.012232       3.29        9.98        8.12           0.95   

  BarrancTorrents   687.841*      Q100        32.83      456.37      457.87      457.84      458.44     0.012857       3.35        9.80        8.08           0.97   

  BarrancTorrents   686.881*      Q100        32.83      456.33      457.83      457.83      458.43     0.013536       3.41        9.64        8.06           0.99   

  BarrancTorrents   685.922*      Q100        32.83      456.29      457.78      457.82      458.41     0.014830       3.51        9.34        8.00           1.04   

  BarrancTorrents   684.963*      Q100        32.83      456.26      457.77      457.80      458.39     0.014785       3.49        9.41        8.10           1.03   

  BarrancTorrents   684.003*      Q100        32.83      456.22      457.76      457.79      458.37     0.014512       3.44        9.54        8.26           1.02   

  BarrancTorrents   683.044*      Q100        32.83      456.18      457.76      457.77      458.34     0.014127       3.37        9.73        8.49           1.01   

  BarrancTorrents   682.084*      Q100        32.83      456.14      457.68      457.76      458.32     0.016504       3.55        9.24        8.38           1.08   

  BarrancTorrents   681.125*      Q100        32.83      456.11      457.70      457.73      458.29     0.015153       3.39        9.67        8.83           1.04   

  BarrancTorrents   680.165*      Q100        32.83      456.07      457.61      457.72      458.27     0.017853       3.59        9.16        8.72           1.12   

  BarrancTorrents   679.206*      Q100        32.83      456.03      457.54      457.70      458.24     0.019929       3.70        8.87        8.74           1.17   

  BarrancTorrents   678.247*      Q100        32.83      456.00      457.48      457.67      458.22     0.021932       3.80        8.64        8.82           1.23   

  BarrancTorrents   677.287*      Q100        32.83      455.96      457.42      457.64      458.19     0.024037       3.89        8.44        8.95           1.28   

  BarrancTorrents   676.328*      Q100        32.83      455.92      457.36      457.61      458.17     0.026378       3.97        8.27        9.14           1.33   

  BarrancTorrents   675.368*      Q100        32.83      455.88      457.30      457.57      458.14     0.028701       4.05        8.11        9.28           1.38   

  BarrancTorrents   674.409*      Q100        32.83      455.85      457.24      457.53      458.11     0.031265       4.13        7.95        9.41           1.43   

  BarrancTorrents   673.45        Q100        32.83      455.81      457.17      457.47      458.07     0.033983       4.20        7.82        9.56           1.48   

  BarrancTorrents   672.502*      Q100        32.83      455.78      457.13      457.43      458.04     0.035109       4.21        7.79        9.82           1.51   

  BarrancTorrents   671.555*      Q100        32.83      455.75      457.10      457.39      458.00     0.036466       4.22        7.77       10.10           1.54   

  BarrancTorrents   670.608*      Q100        32.83      455.73      457.06      457.35      457.97     0.037658       4.22        7.78       10.44           1.56   

  BarrancTorrents   669.660*      Q100        32.83      455.70      457.02      457.31      457.93     0.039091       4.23        7.76       10.67           1.58   

  BarrancTorrents   668.713*      Q100        32.83      455.67      456.98      457.27      457.89     0.040621       4.23        7.75       10.98           1.61   

  BarrancTorrents   667.766*      Q100        32.83      455.65      456.94      457.23      457.86     0.042224       4.23        7.76       11.39           1.64   

  BarrancTorrents   666.818*      Q100        32.83      455.62      456.91      457.19      457.81     0.043844       4.22        7.78       11.85           1.66   

  BarrancTorrents   665.871*      Q100        32.83      455.59      456.87      457.14      457.77     0.045507       4.20        7.82       12.39           1.69   

  BarrancTorrents   664.924*      Q100        32.83      455.56      456.84      457.11      457.72     0.047305       4.17        7.88       13.05           1.71   

  BarrancTorrents   663.976*      Q100        32.83      455.54      456.80      457.07      457.67     0.048786       4.14        7.94       13.65           1.73   

  BarrancTorrents   663.029*      Q100        32.83      455.51      456.76      457.04      457.62     0.048785       4.10        8.00       13.95           1.73   

  BarrancTorrents   662.082*      Q100        32.83      455.48      456.73      456.99      457.57     0.049119       4.07        8.06       14.34           1.73   



  BarrancTorrents   661.134*      Q100        32.83      455.46      456.69      456.95      457.52     0.050420       4.04        8.13       14.95           1.75   

  BarrancTorrents   660.187*      Q100        32.83      455.43      456.65      456.90      457.47     0.054997       4.02        8.17       16.25           1.81   

  BarrancTorrents   659.24        Q100        32.83      455.40      456.60      456.85      457.42     0.055680       4.00        8.22       16.61           1.81   

  BarrancTorrents   658.278*      Q100        32.83      455.37      456.62      456.83      457.34     0.045515       3.78        8.69       16.39           1.66   

  BarrancTorrents   657.316*      Q100        32.83      455.34      456.63      456.81      457.28     0.037080       3.57        9.20       16.19           1.51   

  BarrancTorrents   656.354*      Q100        32.83      455.32      456.66      456.80      457.23     0.029672       3.35        9.81       16.01           1.37   

  BarrancTorrents   655.392*      Q100        32.83      455.29      456.72      456.79      457.18     0.020626       3.01       10.91       15.89           1.16   

  BarrancTorrents   654.43*       Q100        32.83      455.26      456.70      456.78      457.17     0.021072       3.04       10.79       15.70           1.17   

  BarrancTorrents   653.468*      Q100        32.83      455.23      456.68      456.77      457.16     0.021985       3.07       10.69       15.87           1.19   

  BarrancTorrents   652.506*      Q100        32.83      455.20      456.67      456.75      457.14     0.021720       3.05       10.75       15.98           1.19   

  BarrancTorrents   651.544*      Q100        32.83      455.18      456.66      456.74      457.13     0.021254       3.04       10.81       15.95           1.18   

  BarrancTorrents   650.582*      Q100        32.83      455.15      456.64      456.72      457.11     0.021158       3.04       10.79       15.86           1.18   

  BarrancTorrents   649.62*       Q100        32.83      455.12      456.62      456.70      457.10     0.020992       3.04       10.79       15.76           1.17   

  BarrancTorrents   648.658*      Q100        32.83      455.09      456.61      456.68      457.08     0.020662       3.04       10.80       15.63           1.17   

  BarrancTorrents   647.696*      Q100        32.83      455.06      456.59      456.66      457.06     0.020406       3.04       10.81       15.52           1.16   

  BarrancTorrents   646.734*      Q100        32.83      455.04      456.57      456.64      457.04     0.020380       3.04       10.79       15.43           1.16   

  BarrancTorrents   645.772*      Q100        32.83      455.01      456.55      456.62      457.03     0.020314       3.05       10.77       15.33           1.16   

  BarrancTorrents   644.81        Q100        32.83      454.98      456.53      456.60      457.01     0.020218       3.05       10.76       15.23           1.16   

  BarrancTorrents   643.817*      Q100        32.83      454.93      456.52      456.59      456.99     0.020382       3.05       10.76       15.54           1.17   

  BarrancTorrents   642.825*      Q100        32.83      454.88      456.50      456.58      456.97     0.020395       3.04       10.78       15.82           1.18   

  BarrancTorrents   641.833*      Q100        32.83      454.83      456.48      456.56      456.95     0.020561       3.04       10.78       16.11           1.19   

  BarrancTorrents   640.840*      Q100        32.83      454.77      456.50      456.53      456.91     0.015838       2.86       11.48       15.48           1.06   

  BarrancTorrents   639.848*      Q100        32.83      454.72      456.38      456.47      456.89     0.018989       3.16       10.39       13.82           1.16   

  BarrancTorrents   638.856*      Q100        32.83      454.67      456.27      456.41      456.86     0.022230       3.41        9.63       12.86           1.26   

  BarrancTorrents   637.863*      Q100        32.83      454.62      456.16      456.33      456.83     0.025481       3.63        9.05       12.17           1.34   

  BarrancTorrents   636.871*      Q100        32.83      454.57      456.05      456.26      456.79     0.028669       3.83        8.57       11.61           1.42   

  BarrancTorrents   635.879*      Q100        32.83      454.52      455.93      456.17      456.76     0.031949       4.02        8.16       11.13           1.50   

  BarrancTorrents   634.886*      Q100        32.83      454.47      455.81      456.09      456.72     0.035365       4.21        7.80       10.72           1.58   

  BarrancTorrents   633.894*      Q100        32.83      454.41      455.70      456.00      456.67     0.038916       4.38        7.50       10.44           1.65   

  BarrancTorrents   632.902*      Q100        32.83      454.36      456.34      455.90      456.54     0.004255       2.00       16.38       13.85           0.59   

  BarrancTorrents   631.91        Q100        32.83      454.31      456.36                  456.53     0.003305       1.84       17.82       14.09           0.52   

  BarrancTorrents   629.34*       Q100        32.83      454.27      456.33                  456.52     0.003705       1.91       17.16       13.98           0.55   

  BarrancTorrents   626.77*       Q100        32.83      454.22      456.31                  456.51     0.004194       1.99       16.47       13.84           0.58   

  BarrancTorrents   624.2*        Q100        32.83      454.17      456.27                  456.50     0.004818       2.09       15.72       13.68           0.62   

  BarrancTorrents   621.63*       Q100        32.83      454.13      456.23                  456.48     0.005684       2.21       14.86       13.46           0.67   

  BarrancTorrents   619.06*       Q100        32.83      454.09      456.17                  456.46     0.006949       2.37       13.87       13.15           0.74   

  BarrancTorrents   616.49        Q100        32.83      454.04      455.95      455.95      456.42     0.013593       3.03       10.83       11.68           1.01   

  BarrancTorrents   601.94        Q100        32.83      453.30      454.60      455.05      456.05     0.065338       5.34        6.15        9.49           2.12   

  BarrancTorrents   586.78        Q100        32.83      452.90      454.62      454.85      455.44     0.026860       4.03        8.14        9.58           1.40   

  BarrancTorrents   572.74        Q100        32.83      452.65      454.52      453.63      454.62     0.001633       1.42       23.14       15.32           0.37   

  BarrancTorrents   557.95        Q100        32.83      452.34      454.54                  454.60     0.000688       1.12       30.11       16.51           0.26   

  BarrancTorrents   542.52        Q100        32.83      452.02      454.18      454.18      454.57     0.014552       2.80       11.74       14.97           1.01   

  BarrancTorrents   526.58        Q100        32.83      451.65      453.10      453.44      454.16     0.059327       4.56        7.20       12.99           1.96   

  BarrancTorrents   510.83        Q100        32.83      451.45      452.98      453.15      453.58     0.025095       3.43        9.58       14.15           1.33   

  BarrancTorrents   495.50        Q100        32.83      451.08      451.59      451.93      452.86     0.116828       4.99        6.58       17.79           2.62   

  BarrancTorrents   482.06        Q100        32.83      450.97      451.56      451.71      452.09     0.033825       3.24       10.14       20.73           1.48   

  BarrancTorrents   466.90        Q100        32.83      450.76      451.53      451.51      451.84     0.013481       2.47       13.31       20.24           0.97   

  BarrancTorrents   453.12        Q100        32.83      450.40      451.43                  451.68     0.010061       2.21       14.88       21.52           0.85   

  BarrancTorrents   439.65        Q100        32.83      450.07      451.52                  451.62     0.002675       1.39       23.64       25.55           0.46   

  BarrancTorrents   425.54        Q100        32.83      449.93      451.38      451.22      451.56     0.006896       1.87       17.57       24.52           0.70   

  BarrancTorrents   409.95        Q100        32.83      449.75      451.02      451.02      451.41     0.013634       2.77       11.83       15.35           1.01   

  BarrancTorrents   394.24        Q100        32.83      449.37      450.45      450.63      451.05     0.048533       3.43        9.57       23.31           1.71   

  BarrancTorrents   378.44        Q100        32.83      448.87      450.34      450.35      450.64     0.015937       2.43       13.51       24.00           1.03   

  BarrancTorrents   361.96        Q100        32.83      448.02      449.62      449.82      450.29     0.030656       3.63        9.04       13.97           1.44   

  BarrancTorrents   345.95        Q100        32.83      447.57      449.25      449.40      449.86     0.023347       3.46        9.48       12.72           1.28   

  BarrancTorrents   330.70        Q100        32.83      447.57      448.91      449.08      449.52     0.021154       3.53        9.81       14.76           1.26   

  BarrancTorrents   315.85        Q100        32.83      447.33      448.45      448.66      449.13     0.034638       3.66        8.96       15.48           1.54   

  BarrancTorrents   302.34        Q100        32.83      447.19      448.53      448.48      448.84     0.011403       2.47       13.30       18.06           0.92   

  BarrancTorrents   287.45        Q100        32.83      447.07      448.36      448.31      448.67     0.011317       2.45       13.41       18.36           0.91   



  BarrancTorrents   270.90        Q100        32.83      446.90      448.30                  448.52     0.007167       2.08       15.94       21.38           0.74   

  BarrancTorrents   255.56        Q100        32.83      446.74      448.18                  448.42     0.006565       2.15       15.71       19.98           0.72   

  BarrancTorrents   239.99        Q100        32.83      446.57      447.90      447.90      448.28     0.012096       2.77       12.33       17.43           0.96   

  BarrancTorrents   223.86        Q100        32.83      446.20      447.48      447.62      448.04     0.019309       3.33       10.34       16.16           1.20   

  BarrancTorrents   208.96        Q100        32.83      445.60      446.87      447.13      447.67     0.033045       3.96        8.54       14.73           1.53   

  BarrancTorrents   196.53        Q100        32.83      445.12      446.31      446.61      447.22     0.039993       4.20        7.81       12.07           1.67   

  BarrancTorrents   182.39        Q100        32.83      444.60      445.61      445.91      446.59     0.048058       4.41        7.45       12.07           1.79   

  BarrancTorrents   166.16        Q100        32.83      444.07      445.27      445.47      445.96     0.032085       3.69        8.91       14.09           1.48   

  BarrancTorrents   149.22        Q100        32.83      443.88      445.25      444.98      445.36     0.003922       1.57       23.02       29.46           0.54   

  BarrancTorrents   132.37        Q100        32.83      443.68      444.98      444.94      445.26     0.012206       2.35       13.97       21.53           0.93   

  BarrancTorrents   116.63        Q100        32.83      443.45      445.01      444.72      445.14     0.004664       1.63       20.12       26.18           0.59   

  BarrancTorrents   101.29        Q100        32.83      443.23      444.67      444.67      445.03     0.013750       2.64       12.43       17.50           1.00   

  BarrancTorrents   88.27         Q100        32.83      442.81      444.05      444.27      444.77     0.031823       3.76        8.73       13.53           1.49   

  BarrancTorrents   73.28         Q100        32.83      442.33      443.63      443.84      444.31     0.029704       3.66        8.97       13.74           1.45   

  BarrancTorrents   60.01         Q100        32.83      442.29      443.52      443.62      443.98     0.021353       3.01       10.92       17.69           1.22   

  BarrancTorrents   46.29         Q100        32.83      441.92      442.78      442.28      442.80     0.001243       0.73       50.05       74.39           0.30   

  BarrancTorrents   32.57         Q100        32.83      441.65      442.74                  442.78     0.001973       1.00       37.65       57.17           0.38   

  BarrancTorrents   19.06         Q100        32.83      441.53      442.66                  442.74     0.003585       1.35       26.70       45.09           0.51   

  BarrancTorrents   3.79          Q100        32.83      441.46      442.47      442.40      442.66     0.010006       1.93       17.53       35.74           0.83   
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1. Model 3D 
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2. Perfil longitudinal 
 
 

 
  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
440

445

450

455

460

465

470

475

Barranc dels Torrents       Plan: Plan 52    17/06/2019 

Main Channel Distance (m)

El
ev

at
io

n 
(m

)

Legend

EG  Q100

WS  Q100

Crit  Q100

Ground

Left Levee

Right Levee

BTorrents BarrancTorrents



3. Planta del model 
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4. Seccions transversals 
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PROJECT DATA 

Project Title: Barranc dels Torrents 

Project File : Poblet.prj 

Run Date and Time: 17/06/2019 11:12:31 

 

Project in SI units 

 

                                                                                 

 

PLAN DATA 

 

Plan Title: Plan 49 

Plan File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-RAS Barranc 

dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.p49 

 

           Geometry Title: 2 Geometria actual 

           Geometry File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-

RAS Barranc dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.g34 

 

           Flow Title    : BTorrents_CN 

           Flow File     : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-

RAS Barranc dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.f04 

 

Plan Summary Information: 

Number of:  Cross Sections =  195    Multiple Openings  =    0 

            Culverts       =    1    Inline Structures  =    0 

            Bridges        =    0    Lateral Structures =    0 

 

Computational Information 

    Water surface calculation tolerance  =  0.003  

    Critical depth calculation tolerance =  0.003  

    Maximum number of iterations         =  20  

    Maximum difference tolerance         =  0.1  

    Flow tolerance factor                =  0.001  

 

Computation Options 



    Critical depth computed only where necessary 

    Conveyance Calculation Method: At breaks in n values only 

    Friction Slope Method:         Average Conveyance 

    Computational Flow Regime:     Mixed Flow 

 

 

                                                                                 

 

FLOW DATA 

 

Flow Title: BTorrents_CN 

Flow File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-RAS Barranc 

dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.f04 

 

Flow Data (m3/s) 

                                                                                              

  River           Reach           RS                   Q500            Q100             Q10   

  BTorrents       BarrancTorrents 1316.05             52.32           32.83           16.25   

                                                                                              

 

Boundary Conditions 

                                                                                                         

  River           Reach           Profile                       Upstream                 Downstream      

                                                                                                         

  BTorrents       BarrancTorrents Q500                       Normal S = 0.025          Normal S = 0.01   

  BTorrents       BarrancTorrents Q100                       Normal S = 0.025          Normal S = 0.01   

                                                                                                         

 

                                                                                 

 

SUMMARY OF MANNING'S N VALUES  

 

River:BTorrents        

                                                                  

      Reach          River Sta.       n1        n2        n3      

                                                                  

 BarrancTorrents      1316.05           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1303.69           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1290.45           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1273.82           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1256.41           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1236.44           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1220.53           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1208.78           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1194.75           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1180.67           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1166.55           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1152.43           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1138.39           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1124.34           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1110.29           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1096.18           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1082.64           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1067.31           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1051.69           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1036.90           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1022.37           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1007.40           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      993.17            .045      .035      .045  



 BarrancTorrents      979.16            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      964.74            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      950.46            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      936.59            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      923.81            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      909.03            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      896.39            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      880.34            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      864.44            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      850.10            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      835.31            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      821.11            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      807.18            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      793.22            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      778.64            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      764.11            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      761.288*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      758.466*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      755.644*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      752.822*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      750.00            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      747.05*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      744.1*            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      741.15*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      738.2*            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      735.25            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      732.564*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      729.878*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      727.192*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      724.506*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      721.82            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      721.295*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      720.770*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      720.246*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      719.721*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      719.197*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      718.672*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      718.148*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      717.623*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      717.099*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      716.574*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      716.05*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      715.525*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      715.000*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      714.476*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      713.951*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      713.427*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      712.902*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      712.378*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      711.853*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      711.329*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      710.804*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      710.28*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      709.755*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      709.230*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      708.706*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      708.181*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      707.657*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      707.132*          .045      .035      .045  



 BarrancTorrents      706.608*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      706.083*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      705.559*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      705.034*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      704.51            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      701          Culvert                      

 BarrancTorrents      689.76            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      688.800*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      687.841*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      686.881*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      685.922*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      684.963*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      684.003*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      683.044*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      682.084*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      681.125*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      680.165*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      679.206*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      678.247*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      677.287*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      676.328*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      675.368*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      674.409*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      673.45            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      672.502*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      671.555*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      670.608*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      669.660*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      668.713*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      667.766*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      666.818*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      665.871*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      664.924*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      663.976*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      663.029*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      662.082*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      661.134*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      660.187*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      659.24            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      658.278*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      657.316*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      656.354*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      655.392*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      654.43*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      653.468*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      652.506*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      651.544*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      650.582*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      649.62*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      648.658*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      647.696*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      646.734*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      645.772*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      644.81            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      643.817*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      642.825*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      641.833*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      640.840*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      639.848*          .045      .035      .045  



 BarrancTorrents      638.856*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      637.863*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      636.871*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      635.879*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      634.886*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      633.894*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      632.902*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      631.91            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      629.34*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      626.77*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      624.2*            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      621.63*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      619.06*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      616.49            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      601.94            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      586.78            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      572.74            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      557.95            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      542.52            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      526.58            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      510.83            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      495.50            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      482.06            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      466.90            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      453.12            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      439.65            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      425.54            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      409.95            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      394.24            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      378.44            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      361.96            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      345.95            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      330.70            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      315.85            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      302.34            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      287.45            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      270.90            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      255.56            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      239.99            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      223.86            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      208.96            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      196.53            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      182.39            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      166.16            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      149.22            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      132.37            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      116.63            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      101.29            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      88.27             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      73.28             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      60.01             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      46.29             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      32.57             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      19.06             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      3.79              .045      .035      .045  

                                                                  

 

Profile Output Table - Standard Table 1 

                                                                                                                                                                     



  Reach             River Sta     Profile   Q Total   Min Ch El   W.S. Elev   Crit W.S.   E.G. Elev   E.G. Slope   Vel Chnl   Flow Area   Top Width   Froude # Chl   

                                             (m3/s)         (m)         (m)         (m)         (m)        (m/m)      (m/s)        (m2)         (m)                  

                                                                                                                                                                     

  BarrancTorrents   1316.05       Q500        52.32      471.56      473.17      473.39      473.95     0.025023       3.93       13.31       16.07           1.38   

  BarrancTorrents   1303.69       Q500        52.32      471.25      472.87      473.09      473.65     0.024462       3.90       13.40       16.07           1.37   

  BarrancTorrents   1290.45       Q500        52.32      470.92      472.63      472.81      473.35     0.021338       3.76       13.91       15.88           1.28   

  BarrancTorrents   1273.82       Q500        52.32      470.50      472.27      472.45      473.00     0.020637       3.79       13.82       15.17           1.27   

  BarrancTorrents   1256.41       Q500        52.32      470.17      472.54      472.06      472.73     0.003871       1.95       26.77       22.71           0.57   

  BarrancTorrents   1236.44       Q500        52.32      470.10      472.42                  472.65     0.004547       2.12       24.65       20.79           0.62   

  BarrancTorrents   1220.53       Q500        52.32      469.94      471.94      471.94      472.54     0.012411       3.41       15.34       13.14           1.01   

  BarrancTorrents   1208.78       Q500        52.32      469.35      470.67      471.17      472.28     0.050372       5.61        9.32       10.88           1.93   

  BarrancTorrents   1194.75       Q500        52.32      468.82      470.46      470.83      471.66     0.038780       4.84       10.80       12.91           1.69   

  BarrancTorrents   1180.67       Q500        52.32      468.53      470.48      470.67      471.25     0.022510       3.89       13.45       14.81           1.30   

  BarrancTorrents   1166.55       Q500        52.32      468.29      470.52      470.53      471.03     0.013819       3.17       16.51       17.07           1.03   

  BarrancTorrents   1152.43       Q500        52.32      468.10      470.49      470.37      470.85     0.009154       2.64       19.79       19.70           0.84   

  BarrancTorrents   1138.39       Q500        52.32      468.13      470.52                  470.75     0.005432       2.12       24.73       23.23           0.65   

  BarrancTorrents   1124.34       Q500        52.32      468.07      470.42                  470.67     0.006398       2.20       23.74       23.64           0.70   

  BarrancTorrents   1110.29       Q500        52.32      467.98      470.12      470.12      470.54     0.013655       2.87       18.23       22.22           1.01   

  BarrancTorrents   1096.18       Q500        52.32      467.68      469.51      469.74      470.30     0.022273       3.94       13.29       14.51           1.31   

  BarrancTorrents   1082.64       Q500        52.32      467.33      469.10      469.36      469.98     0.025743       4.14       12.62       14.24           1.41   

  BarrancTorrents   1067.31       Q500        52.32      466.92      469.46      469.24      469.75     0.007442       2.38       22.00       22.31           0.76   

  BarrancTorrents   1051.69       Q500        52.32      466.45      469.03      469.03      469.60     0.013424       3.32       15.74       14.36           1.01   

  BarrancTorrents   1036.90       Q500        52.32      466.00      467.89      468.33      469.25     0.051019       5.17       10.13       13.39           1.90   

  BarrancTorrents   1022.37       Q500        52.32      465.83      467.66      467.98      468.66     0.033023       4.43       11.81       14.41           1.56   

  BarrancTorrents   1007.40       Q500        52.32      465.67      467.58      467.74      468.29     0.019187       3.72       14.05       14.90           1.22   

  BarrancTorrents   993.17        Q500        52.32      465.52      467.56      467.58      468.09     0.013103       3.24       16.16       15.86           1.02   

  BarrancTorrents   979.16        Q500        52.32      465.26      467.06      467.26      467.86     0.021534       3.97       13.18       13.79           1.30   

  BarrancTorrents   964.74        Q500        52.32      464.43      466.31      466.68      467.48     0.033064       4.80       10.91       11.61           1.58   

  BarrancTorrents   950.46        Q500        52.32      463.61      465.49      465.96      466.94     0.043672       5.35        9.79       10.78           1.79   

  BarrancTorrents   936.59        Q500        52.32      462.96      464.82      465.29      466.28     0.052734       5.34        9.80       12.67           1.94   

  BarrancTorrents   923.81        Q500        52.32      462.53      464.38      464.78      465.62     0.049812       4.94       10.58       14.65           1.86   

  BarrancTorrents   909.03        Q500        52.32      462.13      463.54      463.94      464.82     0.060094       5.01       10.44       16.88           2.04   

  BarrancTorrents   896.39        Q500        52.32      461.78      462.96      463.32      464.09     0.054413       4.72       11.08       18.44           1.94   

  BarrancTorrents   880.34        Q500        52.32      461.34      463.23      462.98      463.48     0.006055       2.18       23.95       24.27           0.70   

  BarrancTorrents   864.44        Q500        52.32      460.91      463.16                  463.39     0.005068       2.14       24.43       22.10           0.65   

  BarrancTorrents   850.10        Q500        52.32      460.51      462.79      462.79      463.28     0.013392       3.08       16.98       18.10           1.02   

  BarrancTorrents   835.31        Q500        52.32      460.11      461.80      462.18      462.97     0.038890       4.78       10.94       13.40           1.69   

  BarrancTorrents   821.11        Q500        52.32      459.72      461.43      461.75      462.46     0.032904       4.49       11.65       13.86           1.56   

  BarrancTorrents   807.18        Q500        52.32      459.34      461.08      461.37      462.02     0.029379       4.31       12.14       14.19           1.49   

  BarrancTorrents   793.22        Q500        52.32      458.96      460.76      461.02      461.63     0.027141       4.12       12.69       14.87           1.42   

  BarrancTorrents   778.64        Q500        52.32      458.56      461.19      460.52      461.30     0.001837       1.49       37.41       32.36           0.41   

  BarrancTorrents   764.11        Q500        52.32      458.16      461.26                  461.29     0.000236       0.76       73.99       38.37           0.16   

  BarrancTorrents   761.288*      Q500        52.32      458.08      461.26                  461.29     0.000238       0.76       73.65       39.10           0.16   

  BarrancTorrents   758.466*      Q500        52.32      458.00      461.26                  461.29     0.000239       0.77       73.22       39.65           0.16   

  BarrancTorrents   755.644*      Q500        52.32      457.93      461.26                  461.29     0.000241       0.78       72.70       40.03           0.16   

  BarrancTorrents   752.822*      Q500        52.32      457.85      461.26                  461.29     0.000244       0.78       72.12       40.24           0.16   

  BarrancTorrents   750.00        Q500        52.32      457.77      461.26                  461.29     0.000247       0.79       71.52       40.28           0.16   

  BarrancTorrents   747.05*       Q500        52.32      457.69      461.26                  461.29     0.000267       0.81       68.54       37.83           0.17   

  BarrancTorrents   744.1*        Q500        52.32      457.61      461.25                  461.29     0.000285       0.83       66.16       34.51           0.17   

  BarrancTorrents   741.15*       Q500        52.32      457.53      461.25                  461.29     0.000304       0.85       64.46       32.82           0.18   

  BarrancTorrents   738.2*        Q500        52.32      457.45      461.25                  461.29     0.000325       0.87       62.96       31.97           0.18   

  BarrancTorrents   735.25        Q500        52.32      457.37      461.25                  461.28     0.000349       0.89       61.59       31.22           0.19   

  BarrancTorrents   732.564*      Q500        52.32      457.32      461.24                  461.28     0.000472       0.98       55.76       30.32           0.22   

  BarrancTorrents   729.878*      Q500        52.32      457.27      461.22                  461.28     0.000615       1.07       50.65       29.30           0.24   

  BarrancTorrents   727.192*      Q500        52.32      457.23      461.21                  461.28     0.000773       1.17       46.33       28.09           0.27   

  BarrancTorrents   724.506*      Q500        52.32      457.18      461.20                  461.28     0.000904       1.25       42.96       26.48           0.29   

  BarrancTorrents   721.82        Q500        52.32      457.13      461.19      459.28      461.28     0.000799       1.33       39.69       24.20           0.27   

  BarrancTorrents   721.295*      Q500        52.32      457.12      461.19      459.26      461.27     0.000766       1.32       40.06       24.54           0.27   

  BarrancTorrents   720.770*      Q500        52.32      457.10      461.19      459.24      461.27     0.000736       1.30       40.40       24.89           0.26   



  BarrancTorrents   720.246*      Q500        52.32      457.09      461.19      459.22      461.27     0.000708       1.29       40.70       25.26           0.26   

  BarrancTorrents   719.721*      Q500        52.32      457.07      461.19      459.19      461.27     0.000682       1.28       40.96       25.65           0.25   

  BarrancTorrents   719.197*      Q500        52.32      457.06      461.19      459.17      461.27     0.000658       1.27       41.19       26.07           0.25   

  BarrancTorrents   718.672*      Q500        52.32      457.04      461.19      459.14      461.27     0.000636       1.27       41.38       26.50           0.25   

  BarrancTorrents   718.148*      Q500        52.32      457.03      461.19      459.12      461.27     0.000611       1.26       41.54       26.96           0.24   

  BarrancTorrents   717.623*      Q500        52.32      457.01      461.19      459.10      461.27     0.000586       1.26       41.65       27.45           0.24   

  BarrancTorrents   717.099*      Q500        52.32      457.00      461.19      459.08      461.27     0.000563       1.25       41.73       28.04           0.23   

  BarrancTorrents   716.574*      Q500        52.32      456.98      461.19      459.05      461.27     0.000541       1.25       41.77       28.64           0.23   

  BarrancTorrents   716.05*       Q500        52.32      456.97      461.19      459.02      461.27     0.000521       1.25       41.77       29.29           0.23   

  BarrancTorrents   715.525*      Q500        52.32      456.95      461.19      459.01      461.27     0.000502       1.25       41.73       29.98           0.22   

  BarrancTorrents   715.000*      Q500        52.32      456.94      461.18      458.99      461.26     0.000484       1.26       41.59       30.76           0.22   

  BarrancTorrents   714.476*      Q500        52.32      456.92      461.18      458.96      461.26     0.000470       1.27       41.33       31.60           0.22   

  BarrancTorrents   713.951*      Q500        52.32      456.91      461.18      458.94      461.26     0.000459       1.28       40.96       32.60           0.22   

  BarrancTorrents   713.427*      Q500        52.32      456.89      461.18      458.92      461.26     0.000453       1.29       40.47       34.84           0.22   

  BarrancTorrents   712.902*      Q500        52.32      456.88      461.17      458.90      461.26     0.000449       1.31       39.87       37.44           0.22   

  BarrancTorrents   712.378*      Q500        52.32      456.86      461.17      458.87      461.26     0.000450       1.34       39.16       39.44           0.22   

  BarrancTorrents   711.853*      Q500        52.32      456.85      461.17      458.83      461.26     0.000457       1.36       38.39       41.43           0.23   

  BarrancTorrents   711.329*      Q500        52.32      456.83      461.16      458.80      461.26     0.000465       1.39       37.58       43.47           0.23   

  BarrancTorrents   710.804*      Q500        52.32      456.82      461.16      458.76      461.26     0.000474       1.42       36.74       45.96           0.23   

  BarrancTorrents   710.28*       Q500        52.32      456.80      461.15      458.73      461.26     0.000484       1.46       35.86       48.42           0.24   

  BarrancTorrents   709.755*      Q500        52.32      456.79      461.14      458.70      461.26     0.000495       1.50       34.92       51.32           0.24   

  BarrancTorrents   709.230*      Q500        52.32      456.77      461.13      458.67      461.26     0.000509       1.54       33.89       54.29           0.24   

  BarrancTorrents   708.706*      Q500        52.32      456.76      461.12      458.65      461.25     0.000527       1.60       32.79       56.63           0.25   

  BarrancTorrents   708.181*      Q500        52.32      456.74      461.11      458.63      461.25     0.000550       1.66       31.59       57.61           0.26   

  BarrancTorrents   707.657*      Q500        52.32      456.73      461.10      458.63      461.25     0.000576       1.73       30.29       58.36           0.27   

  BarrancTorrents   707.132*      Q500        52.32      456.71      461.08      458.65      461.25     0.000616       1.81       28.88       61.18           0.28   

  BarrancTorrents   706.608*      Q500        52.32      456.70      461.06      458.67      461.25     0.000673       1.91       27.37       64.48           0.29   

  BarrancTorrents   706.083*      Q500        52.32      456.68      461.03      458.71      461.24     0.000748       2.03       25.77       64.37           0.31   

  BarrancTorrents   705.559*      Q500        52.32      456.67      461.00      458.77      461.24     0.000846       2.17       24.09       63.16           0.33   

  BarrancTorrents   705.034*      Q500        52.32      456.66      460.95      458.84      461.23     0.000979       2.35       22.31       61.85           0.36   

  BarrancTorrents   704.51        Q500        52.32      456.64      460.89      458.93      461.23     0.001167       2.56       20.42       60.73           0.40   

  BarrancTorrents   701                     Culvert                                                                                                                  

  BarrancTorrents   689.76        Q500        52.32      456.44      458.74      458.74      459.88     0.009069       4.74       11.04        9.84           1.00   

  BarrancTorrents   688.800*      Q500        52.32      456.40      458.38      458.65      459.84     0.014432       5.36        9.76        9.18           1.22   

  BarrancTorrents   687.841*      Q500        52.32      456.37      458.21      458.57      459.81     0.017849       5.61        9.33        8.95           1.32   

  BarrancTorrents   686.881*      Q500        52.32      456.33      458.09      458.53      459.78     0.020667       5.76        9.08        8.81           1.40   

  BarrancTorrents   685.922*      Q500        52.32      456.29      458.01      458.48      459.76     0.023001       5.86        8.93        8.73           1.45   

  BarrancTorrents   684.963*      Q500        52.32      456.26      457.94      458.44      459.73     0.025125       5.94        8.81        8.69           1.50   

  BarrancTorrents   684.003*      Q500        52.32      456.22      457.88      458.39      459.71     0.026935       5.99        8.73        8.70           1.55   

  BarrancTorrents   683.044*      Q500        52.32      456.18      457.82      458.35      459.67     0.028515       6.03        8.68        8.75           1.58   

  BarrancTorrents   682.084*      Q500        52.32      456.14      457.77      458.31      459.64     0.030055       6.06        8.63        8.83           1.61   

  BarrancTorrents   681.125*      Q500        52.32      456.11      457.72      458.27      459.61     0.031592       6.09        8.58        8.93           1.65   

  BarrancTorrents   680.165*      Q500        52.32      456.07      457.67      458.23      459.58     0.033108       6.12        8.54        9.06           1.68   

  BarrancTorrents   679.206*      Q500        52.32      456.03      457.62      458.18      459.54     0.035175       6.15        8.51        9.23           1.71   

  BarrancTorrents   678.247*      Q500        52.32      456.00      457.57      458.14      459.51     0.037742       6.17        8.48        9.49           1.74   

  BarrancTorrents   677.287*      Q500        52.32      455.96      457.52      458.08      459.47     0.039137       6.19        8.46        9.81           1.76   

  BarrancTorrents   676.328*      Q500        52.32      455.92      457.46      458.05      459.43     0.040258       6.21        8.42       10.04           1.80   

  BarrancTorrents   675.368*      Q500        52.32      455.88      457.40      458.00      459.39     0.041773       6.24        8.38       10.26           1.82   

  BarrancTorrents   674.409*      Q500        52.32      455.85      457.34      457.94      459.34     0.044234       6.27        8.34       10.48           1.84   

  BarrancTorrents   673.45        Q500        52.32      455.81      457.28      457.88      459.30     0.050339       6.28        8.33       10.86           1.85   

  BarrancTorrents   672.502*      Q500        52.32      455.78      457.26      457.84      459.24     0.048677       6.23        8.39       11.34           1.85   

  BarrancTorrents   671.555*      Q500        52.32      455.75      457.23      457.82      459.18     0.047711       6.19        8.45       11.85           1.84   

  BarrancTorrents   670.608*      Q500        52.32      455.73      457.20      457.78      459.13     0.047118       6.15        8.50       12.37           1.85   

  BarrancTorrents   669.660*      Q500        52.32      455.70      457.17      457.74      459.07     0.046167       6.11        8.56       12.98           1.85   

  BarrancTorrents   668.713*      Q500        52.32      455.67      457.14      457.70      459.02     0.045613       6.07        8.62       13.30           1.85   

  BarrancTorrents   667.766*      Q500        52.32      455.65      457.12      457.67      458.97     0.046187       6.04        8.66       13.52           1.85   

  BarrancTorrents   666.818*      Q500        52.32      455.62      457.08      457.63      458.92     0.046532       6.01        8.71       13.69           1.84   

  BarrancTorrents   665.871*      Q500        52.32      455.59      457.05      457.60      458.87     0.047024       5.98        8.75       13.90           1.84   

  BarrancTorrents   664.924*      Q500        52.32      455.56      457.02      457.56      458.82     0.047710       5.95        8.79       14.21           1.84   



  BarrancTorrents   663.976*      Q500        52.32      455.54      456.99      457.52      458.77     0.048399       5.92        8.83       14.59           1.85   

  BarrancTorrents   663.029*      Q500        52.32      455.51      456.95      457.49      458.72     0.049025       5.89        8.88       15.09           1.85   

  BarrancTorrents   662.082*      Q500        52.32      455.48      456.92      457.44      458.67     0.049589       5.86        8.93       15.85           1.85   

  BarrancTorrents   661.134*      Q500        52.32      455.46      456.89      457.40      458.62     0.050069       5.83        8.98       16.45           1.85   

  BarrancTorrents   660.187*      Q500        52.32      455.43      456.85      457.36      458.56     0.050546       5.79        9.03       16.69           1.85   

  BarrancTorrents   659.24        Q500        52.32      455.40      456.82      457.33      458.51     0.050977       5.76        9.08       16.92           1.85   

  BarrancTorrents   658.278*      Q500        52.32      455.37      456.83      457.32      458.44     0.047291       5.62        9.31       16.72           1.79   

  BarrancTorrents   657.316*      Q500        52.32      455.34      456.84      457.31      458.37     0.043938       5.49        9.54       16.52           1.73   

  BarrancTorrents   656.354*      Q500        52.32      455.32      456.85      457.30      458.31     0.040911       5.36        9.77       16.34           1.68   

  BarrancTorrents   655.392*      Q500        52.32      455.29      456.86      457.27      458.25     0.039624       5.23       10.00       16.54           1.66   

  BarrancTorrents   654.43*       Q500        52.32      455.26      456.86      457.26      458.20     0.039149       5.14       10.19       16.81           1.66   

  BarrancTorrents   653.468*      Q500        52.32      455.23      456.85      457.24      458.15     0.038134       5.05       10.35       16.88           1.64   

  BarrancTorrents   652.506*      Q500        52.32      455.20      456.84      457.21      458.10     0.037267       4.98       10.50       16.89           1.63   

  BarrancTorrents   651.544*      Q500        52.32      455.18      456.82      457.19      458.06     0.036880       4.94       10.59       16.85           1.63   

  BarrancTorrents   650.582*      Q500        52.32      455.15      456.80      457.17      458.02     0.036546       4.90       10.68       16.77           1.62   

  BarrancTorrents   649.62*       Q500        52.32      455.12      456.78      457.15      457.99     0.036253       4.86       10.75       16.68           1.62   

  BarrancTorrents   648.658*      Q500        52.32      455.09      456.76      457.12      457.95     0.036026       4.83       10.83       16.56           1.62   

  BarrancTorrents   647.696*      Q500        52.32      455.06      456.74      457.10      457.91     0.035839       4.80       10.90       16.43           1.62   

  BarrancTorrents   646.734*      Q500        52.32      455.04      456.71      457.08      457.87     0.035873       4.78       10.95       16.26           1.62   

  BarrancTorrents   645.772*      Q500        52.32      455.01      456.69      457.04      457.84     0.035895       4.76       11.00       16.07           1.62   

  BarrancTorrents   644.81        Q500        52.32      454.98      456.66      457.02      457.80     0.036220       4.74       11.03       15.74           1.62   

  BarrancTorrents   643.817*      Q500        52.32      454.93      456.60      456.94      457.76     0.038667       4.78       10.95       15.67           1.67   

  BarrancTorrents   642.825*      Q500        52.32      454.88      456.55      456.90      457.72     0.040928       4.80       10.89       15.91           1.72   

  BarrancTorrents   641.833*      Q500        52.32      454.83      456.50      456.86      457.68     0.042965       4.81       10.87       16.14           1.75   

  BarrancTorrents   640.840*      Q500        52.32      454.77      456.46      456.82      457.64     0.044799       4.81       10.87       14.94           1.78   

  BarrancTorrents   639.848*      Q500        52.32      454.72      456.41      456.77      457.60     0.042810       4.82       10.86       14.11           1.75   

  BarrancTorrents   638.856*      Q500        52.32      454.67      456.36      456.74      457.55     0.041201       4.85       10.80       13.50           1.73   

  BarrancTorrents   637.863*      Q500        52.32      454.62      456.29      456.69      457.51     0.040558       4.89       10.69       13.01           1.72   

  BarrancTorrents   636.871*      Q500        52.32      454.57      456.21      456.61      457.46     0.040835       4.96       10.54       12.61           1.73   

  BarrancTorrents   635.879*      Q500        52.32      454.52      456.12      456.54      457.42     0.041509       5.05       10.36       12.22           1.75   

  BarrancTorrents   634.886*      Q500        52.32      454.47      456.02      456.46      457.37     0.042524       5.14       10.17       11.87           1.77   

  BarrancTorrents   633.894*      Q500        52.32      454.41      455.92      456.37      457.32     0.043815       5.24        9.98       11.55           1.80   

  BarrancTorrents   632.902*      Q500        52.32      454.36      455.81      456.28      457.27     0.045371       5.35        9.78       11.27           1.83   

  BarrancTorrents   631.91        Q500        52.32      454.31      455.70      456.19      457.22     0.047442       5.45        9.59       11.08           1.87   

  BarrancTorrents   629.34*       Q500        52.32      454.27      456.74      456.21      457.00     0.004076       2.25       23.26       15.91           0.59   

  BarrancTorrents   626.77*       Q500        52.32      454.22      456.71                  456.99     0.004543       2.33       22.48       15.87           0.62   

  BarrancTorrents   624.2*        Q500        52.32      454.17      456.67                  456.97     0.005149       2.42       21.61       15.81           0.66   

  BarrancTorrents   621.63*       Q500        52.32      454.13      456.63                  456.95     0.005929       2.53       20.67       15.72           0.70   

  BarrancTorrents   619.06*       Q500        52.32      454.09      456.57      456.31      456.94     0.007040       2.68       19.55       15.57           0.76   

  BarrancTorrents   616.49        Q500        52.32      454.04      456.33      456.33      456.89     0.012766       3.32       15.78       14.22           1.01   

  BarrancTorrents   601.94        Q500        52.32      453.30      454.88      455.41      456.55     0.057740       5.72        9.14       11.57           2.06   

  BarrancTorrents   586.78        Q500        52.32      452.90      454.94      455.25      455.98     0.026504       4.51       11.60       11.42           1.43   

  BarrancTorrents   572.74        Q500        52.32      452.65      454.86      453.98      455.03     0.002286       1.83       28.60       16.58           0.44   

  BarrancTorrents   557.95        Q500        52.32      452.34      454.90                  455.01     0.001028       1.49       36.11       17.33           0.32   

  BarrancTorrents   542.52        Q500        52.32      452.02      454.51      454.51      454.97     0.013380       3.00       17.59       20.03           1.00   

  BarrancTorrents   526.58        Q500        52.32      451.65      453.32      453.72      454.58     0.059417       4.96       10.55       16.94           2.01   

  BarrancTorrents   510.83        Q500        52.32      451.45      453.24      453.46      453.98     0.026101       3.81       13.73       17.87           1.39   

  BarrancTorrents   495.50        Q500        52.32      451.08      451.75      452.18      453.30     0.091964       5.51        9.50       18.45           2.45   

  BarrancTorrents   482.06        Q500        52.32      450.97      451.69      451.94      452.52     0.039699       4.04       12.96       21.43           1.66   

  BarrancTorrents   466.90        Q500        52.32      450.76      451.74      451.75      452.19     0.014058       2.97       17.64       20.85           1.03   

  BarrancTorrents   453.12        Q500        52.32      450.40      451.74      451.59      452.04     0.007884       2.42       21.63       22.56           0.79   

  BarrancTorrents   439.65        Q500        52.32      450.07      451.85                  451.98     0.002649       1.62       32.30       27.39           0.48   

  BarrancTorrents   425.54        Q500        52.32      449.93      451.73                  451.93     0.004974       1.98       26.45       26.44           0.63   

  BarrancTorrents   409.95        Q500        52.32      449.75      451.33      451.33      451.81     0.012537       3.08       17.03       18.10           1.00   

  BarrancTorrents   394.24        Q500        52.32      449.37      450.58      450.84      451.46     0.051396       4.16       12.59       23.95           1.83   

  BarrancTorrents   378.44        Q500        52.32      448.87      450.48      450.57      450.97     0.020449       3.11       16.80       24.75           1.21   

  BarrancTorrents   361.96        Q500        52.32      448.02      449.96      450.11      450.62     0.022389       3.60       14.52       18.04           1.28   

  BarrancTorrents   345.95        Q500        52.32      447.57      449.56      449.75      450.27     0.021525       3.73       14.35       21.25           1.27   

  BarrancTorrents   330.70        Q500        52.32      447.57      449.18      449.40      449.95     0.020531       3.99       14.39       19.51           1.29   



  BarrancTorrents   315.85        Q500        52.32      447.33      448.66      448.94      449.55     0.035634       4.19       12.48       18.01           1.61   

  BarrancTorrents   302.34        Q500        52.32      447.19      448.66      448.76      449.22     0.017977       3.31       15.80       19.41           1.17   

  BarrancTorrents   287.45        Q500        52.32      447.07      448.63      448.59      449.03     0.011680       2.81       18.64       21.34           0.96   

  BarrancTorrents   270.90        Q500        52.32      446.90      448.63                  448.89     0.006055       2.28       23.85       26.49           0.71   

  BarrancTorrents   255.56        Q500        52.32      446.74      448.50                  448.80     0.006320       2.45       22.75       24.49           0.73   

  BarrancTorrents   239.99        Q500        52.32      446.57      448.22      448.22      448.67     0.010500       3.06       18.59       21.73           0.93   

  BarrancTorrents   223.86        Q500        52.32      446.20      447.74      447.94      448.45     0.018503       3.82       15.02       19.68           1.22   

  BarrancTorrents   208.96        Q500        52.32      445.60      447.12      447.44      448.11     0.029705       4.48       12.59       18.03           1.51   

  BarrancTorrents   196.53        Q500        52.32      445.12      446.57      446.96      447.70     0.036729       4.71       11.21       15.71           1.66   

  BarrancTorrents   182.39        Q500        52.32      444.60      445.84      446.24      447.13     0.044027       5.02       10.42       12.86           1.78   

  BarrancTorrents   166.16        Q500        52.32      444.07      445.46      445.77      446.49     0.034996       4.50       11.63       14.38           1.60   

  BarrancTorrents   149.22        Q500        52.32      443.88      445.54      445.18      445.69     0.003666       1.83       31.64       30.94           0.55   

  BarrancTorrents   132.37        Q500        52.32      443.68      445.24      445.18      445.59     0.010655       2.64       19.85       23.19           0.91   

  BarrancTorrents   116.63        Q500        52.32      443.45      445.32      444.98      445.49     0.003942       1.83       28.77       28.57           0.57   

  BarrancTorrents   101.29        Q500        52.32      443.23      444.97      444.97      445.39     0.012884       2.90       18.06       21.10           1.00   

  BarrancTorrents   88.27         Q500        52.32      442.81      444.33      444.58      445.16     0.027778       4.02       13.03       16.53           1.44   

  BarrancTorrents   73.28         Q500        52.32      442.33      443.88      444.15      444.73     0.028900       4.07       12.85       16.45           1.47   

  BarrancTorrents   60.01         Q500        52.32      442.29      443.71      443.89      444.37     0.025475       3.61       14.49       20.38           1.37   

  BarrancTorrents   46.29         Q500        52.32      441.92      443.02      442.41      443.05     0.001258       0.86       69.23       84.21           0.31   

  BarrancTorrents   32.57         Q500        52.32      441.65      442.97                  443.03     0.002063       1.16       52.15       66.16           0.40   

  BarrancTorrents   19.06         Q500        52.32      441.53      442.88                  442.99     0.003746       1.55       37.63       53.34           0.54   

  BarrancTorrents   3.79          Q500        52.32      441.46      442.66      442.61      442.90     0.010012       2.22       24.93       42.65           0.86   
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2. Perfil longitudinal 
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3. Planta del model 
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4. Seccions transversals 
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PROJECT DATA 

Project Title: Barranc dels Torrents 

Project File : Poblet.prj 

Run Date and Time: 17/06/2019 11:31:55 

 

Project in SI units 

 

                                                                                 

 

PLAN DATA 

 

Plan Title: Plan 50 

Plan File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-RAS Barranc 

dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.p50 

 

           Geometry Title: 3 Geometria de projecte 

           Geometry File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-

RAS Barranc dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.g36 

 

           Flow Title    : BTorrents_CN 

           Flow File     : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-

RAS Barranc dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.f04 

 

Plan Summary Information: 

Number of:  Cross Sections =  195    Multiple Openings  =    0 

            Culverts       =    1    Inline Structures  =    0 

            Bridges        =    0    Lateral Structures =    0 

 

Computational Information 

    Water surface calculation tolerance  =  0.003  

    Critical depth calculation tolerance =  0.003  

    Maximum number of iterations         =  20  

    Maximum difference tolerance         =  0.1  

    Flow tolerance factor                =  0.001  

 

Computation Options 



    Critical depth computed only where necessary 

    Conveyance Calculation Method: At breaks in n values only 

    Friction Slope Method:         Average Conveyance 

    Computational Flow Regime:     Mixed Flow 

 

 

                                                                                 

 

FLOW DATA 

 

Flow Title: BTorrents_CN 

Flow File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 3 Model HEC-RAS Barranc 

dels Torrents\HR BarrancTorrents\Poblet.f04 

 

Flow Data (m3/s) 

                                                                                              

  River           Reach           RS                   Q500            Q100             Q10   

  BTorrents       BarrancTorrents 1316.05             52.32           32.83           16.25   

                                                                                              

 

Boundary Conditions 

                                                                                                         

  River           Reach           Profile                       Upstream                 Downstream      

                                                                                                         

  BTorrents       BarrancTorrents Q500                       Normal S = 0.025          Normal S = 0.01   

  BTorrents       BarrancTorrents Q100                       Normal S = 0.025          Normal S = 0.01   

                                                                                                         

 

                                                                                 

 

SUMMARY OF MANNING'S N VALUES  

 

River:BTorrents        

                                                                  

      Reach          River Sta.       n1        n2        n3      

                                                                  

 BarrancTorrents      1316.05           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1303.69           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1290.45           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1273.82           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1256.41           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1236.44           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1220.53           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1208.78           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1194.75           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1180.67           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1166.55           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1152.43           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1138.39           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1124.34           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1110.29           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1096.18           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1082.64           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1067.31           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1051.69           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1036.90           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1022.37           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      1007.40           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      993.17            .045      .035      .045  



 BarrancTorrents      979.16            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      964.74            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      950.46            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      936.59            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      923.81            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      909.03            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      896.39            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      880.34            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      864.44            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      850.10            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      835.31            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      821.11            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      807.18            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      793.22            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      778.64            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      764.11            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      761.288*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      758.466*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      755.644*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      752.822*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      750.00            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      747.05*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      744.1*            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      741.15*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      738.2*            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      735.25            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      732.564*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      729.878*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      727.192*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      724.506*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      721.82            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      721.295*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      720.770*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      720.246*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      719.721*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      719.197*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      718.672*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      718.148*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      717.623*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      717.099*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      716.574*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      716.05*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      715.525*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      715.000*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      714.476*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      713.951*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      713.427*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      712.902*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      712.378*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      711.853*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      711.329*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      710.804*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      710.28*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      709.755*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      709.230*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      708.706*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      708.181*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      707.657*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      707.132*          .045      .035      .045  



 BarrancTorrents      706.608*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      706.083*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      705.559*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      705.034*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      704.51            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      701          Culvert                      

 BarrancTorrents      689.76            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      688.800*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      687.841*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      686.881*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      685.922*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      684.963*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      684.003*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      683.044*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      682.084*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      681.125*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      680.165*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      679.206*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      678.247*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      677.287*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      676.328*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      675.368*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      674.409*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      673.45            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      672.502*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      671.555*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      670.608*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      669.660*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      668.713*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      667.766*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      666.818*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      665.871*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      664.924*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      663.976*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      663.029*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      662.082*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      661.134*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      660.187*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      659.24            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      658.278*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      657.316*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      656.354*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      655.392*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      654.43*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      653.468*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      652.506*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      651.544*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      650.582*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      649.62*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      648.658*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      647.696*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      646.734*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      645.772*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      644.81            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      643.817*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      642.825*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      641.833*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      640.840*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      639.848*          .045      .035      .045  



 BarrancTorrents      638.856*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      637.863*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      636.871*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      635.879*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      634.886*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      633.894*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      632.902*          .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      631.91            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      629.34*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      626.77*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      624.2*            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      621.63*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      619.06*           .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      616.49            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      601.94            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      586.78            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      572.74            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      557.95            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      542.52            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      526.58            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      510.83            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      495.50            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      482.06            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      466.90            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      453.12            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      439.65            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      425.54            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      409.95            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      394.24            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      378.44            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      361.96            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      345.95            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      330.70            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      315.85            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      302.34            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      287.45            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      270.90            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      255.56            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      239.99            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      223.86            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      208.96            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      196.53            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      182.39            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      166.16            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      149.22            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      132.37            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      116.63            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      101.29            .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      88.27             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      73.28             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      60.01             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      46.29             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      32.57             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      19.06             .045      .035      .045  

 BarrancTorrents      3.79              .045      .035      .045  

                                                                  

 

Profile Output Table - Standard Table 1 

                                                                                                                                                                     



  Reach             River Sta     Profile   Q Total   Min Ch El   W.S. Elev   Crit W.S.   E.G. Elev   E.G. Slope   Vel Chnl   Flow Area   Top Width   Froude # Chl   

                                             (m3/s)         (m)         (m)         (m)         (m)        (m/m)      (m/s)        (m2)         (m)                  

                                                                                                                                                                     

  BarrancTorrents   1316.05       Q100        32.83      471.56      472.90      473.07      473.52     0.025019       3.50        9.38       13.50           1.34   

  BarrancTorrents   1303.69       Q100        32.83      471.25      472.60      472.77      473.22     0.024586       3.48        9.43       13.49           1.33   

  BarrancTorrents   1290.45       Q100        32.83      470.92      472.34      472.48      472.92     0.021485       3.36        9.78       13.32           1.25   

  BarrancTorrents   1273.82       Q100        32.83      470.50      471.97      472.11      472.56     0.021299       3.41        9.63       12.67           1.25   

  BarrancTorrents   1256.41       Q100        32.83      470.17      472.10      471.74      472.27     0.004573       1.85       17.73       18.48           0.60   

  BarrancTorrents   1236.44       Q100        32.83      470.10      471.96                  472.17     0.005696       2.06       15.97       16.73           0.67   

  BarrancTorrents   1220.53       Q100        32.83      469.94      471.55      471.55      472.04     0.013163       3.09       10.61       11.01           1.01   

  BarrancTorrents   1208.78       Q100        32.83      469.35      470.39      470.80      471.75     0.061863       5.17        6.34        9.85           2.06   

  BarrancTorrents   1194.75       Q100        32.83      468.82      470.25      470.50      471.09     0.037076       4.07        8.07       12.23           1.60   

  BarrancTorrents   1180.67       Q100        32.83      468.53      470.46      470.35      470.78     0.009529       2.50       13.13       14.73           0.85   

  BarrancTorrents   1166.55       Q100        32.83      468.29      470.31      470.25      470.63     0.011321       2.53       12.98       16.28           0.90   

  BarrancTorrents   1152.43       Q100        32.83      468.10      470.28                  470.50     0.007340       2.09       15.74       19.02           0.73   

  BarrancTorrents   1138.39       Q100        32.83      468.13      470.26                  470.42     0.005268       1.76       18.67       22.90           0.62   

  BarrancTorrents   1124.34       Q100        32.83      468.07      470.15                  470.33     0.006735       1.88       17.49       23.37           0.69   

  BarrancTorrents   1110.29       Q100        32.83      467.98      469.85      469.85      470.20     0.014444       2.61       12.56       18.39           1.01   

  BarrancTorrents   1096.18       Q100        32.83      467.68      469.13      469.37      469.92     0.030027       3.92        8.38       11.52           1.47   

  BarrancTorrents   1082.64       Q100        32.83      467.33      468.80      469.01      469.53     0.027518       3.78        8.68       11.81           1.41   

  BarrancTorrents   1067.31       Q100        32.83      466.92      469.00      468.91      469.32     0.010927       2.51       13.06       16.09           0.89   

  BarrancTorrents   1051.69       Q100        32.83      466.45      468.65      468.65      469.12     0.014306       3.06       10.73       11.50           1.01   

  BarrancTorrents   1036.90       Q100        32.83      466.00      467.63      468.00      468.76     0.052655       4.71        6.97       10.78           1.87   

  BarrancTorrents   1022.37       Q100        32.83      465.83      467.41      467.65      468.17     0.031521       3.88        8.46       12.12           1.48   

  BarrancTorrents   1007.40       Q100        32.83      465.67      467.30      467.39      467.83     0.017638       3.23       10.18       12.56           1.14   

  BarrancTorrents   993.17        Q100        32.83      465.52      467.22      467.22      467.65     0.013560       2.92       11.23       13.19           1.01   

  BarrancTorrents   979.16        Q100        32.83      465.26      466.72      466.90      467.41     0.023931       3.67        8.94       11.37           1.32   

  BarrancTorrents   964.74        Q100        32.83      464.43      465.98      466.30      466.98     0.037009       4.45        7.38        9.57           1.62   

  BarrancTorrents   950.46        Q100        32.83      463.61      465.18      465.57      466.39     0.047094       4.88        6.72        9.02           1.81   

  BarrancTorrents   936.59        Q100        32.83      462.96      464.58      464.95      465.72     0.050222       4.74        6.93       10.29           1.84   

  BarrancTorrents   923.81        Q100        32.83      462.53      464.15      464.47      465.10     0.046122       4.32        7.60       12.04           1.74   

  BarrancTorrents   909.03        Q100        32.83      462.13      463.34      463.66      464.34     0.058425       4.42        7.42       14.15           1.95   

  BarrancTorrents   896.39        Q100        32.83      461.78      462.78      463.05      463.64     0.052184       4.12        7.97       15.79           1.85   

  BarrancTorrents   880.34        Q100        32.83      461.34      462.86      462.69      463.08     0.007312       2.08       15.77       19.81           0.74   

  BarrancTorrents   864.44        Q100        32.83      460.91      462.80                  462.99     0.005011       1.90       17.28       18.56           0.63   

  BarrancTorrents   850.10        Q100        32.83      460.51      462.48      462.48      462.88     0.014041       2.80       11.74       14.93           1.01   

  BarrancTorrents   835.31        Q100        32.83      460.11      461.50      461.84      462.53     0.045101       4.51        7.28       10.87           1.76   

  BarrancTorrents   821.11        Q100        32.83      459.72      461.16      461.41      461.98     0.033900       4.02        8.16       11.70           1.54   

  BarrancTorrents   807.18        Q100        32.83      459.34      460.81      461.03      461.55     0.028820       3.81        8.62       11.96           1.43   

  BarrancTorrents   793.22        Q100        32.83      458.96      460.51      460.69      461.17     0.026107       3.60        9.11       12.69           1.36   

  BarrancTorrents   778.64        Q100        32.83      458.56      460.02      460.24      460.72     0.036027       3.73        8.81       15.07           1.56   

  BarrancTorrents   764.11        Q100        32.83      458.16      459.69      459.20      459.79     0.002715       1.44       22.83       23.75           0.47   

  BarrancTorrents   761.288*      Q100        32.83      458.08      459.68                  459.78     0.002831       1.46       22.49       23.61           0.48   

  BarrancTorrents   758.466*      Q100        32.83      458.00      459.66                  459.78     0.002960       1.48       22.16       23.51           0.49   

  BarrancTorrents   755.644*      Q100        32.83      457.93      459.65                  459.77     0.003112       1.50       21.82       23.44           0.50   

  BarrancTorrents   752.822*      Q100        32.83      457.85      459.64                  459.76     0.003283       1.53       21.49       23.39           0.51   

  BarrancTorrents   750.00        Q100        32.83      457.77      459.63                  459.75     0.003476       1.55       21.15       23.35           0.52   

  BarrancTorrents   747.05*       Q100        32.83      457.69      459.60                  459.74     0.003688       1.62       20.28       22.00           0.54   

  BarrancTorrents   744.1*        Q100        32.83      457.61      459.58                  459.73     0.003761       1.67       19.64       20.55           0.55   

  BarrancTorrents   741.15*       Q100        32.83      457.53      459.57                  459.71     0.003693       1.70       19.27       19.25           0.54   

  BarrancTorrents   738.2*        Q100        32.83      457.45      459.55                  459.70     0.003495       1.71       19.15       18.04           0.53   

  BarrancTorrents   735.25        Q100        32.83      457.37      459.55                  459.69     0.003177       1.71       19.25       16.84           0.51   

  BarrancTorrents   732.564*      Q100        32.83      457.32      459.46                  459.68     0.005258       2.11       15.56       14.31           0.65   

  BarrancTorrents   729.878*      Q100        32.83      457.27      459.37                  459.67     0.006595       2.43       13.51       11.71           0.72   

  BarrancTorrents   727.192*      Q100        32.83      457.23      459.35                  459.65     0.006147       2.43       13.50       10.87           0.70   

  BarrancTorrents   724.506*      Q100        32.83      457.18      459.37                  459.63     0.005035       2.28       14.38       10.77           0.63   

  BarrancTorrents   721.82        Q100        32.83      457.13      459.40      458.77      459.62     0.003976       2.10       15.64       10.91           0.56   

  BarrancTorrents   721.295*      Q100        32.83      457.12      459.40      458.75      459.62     0.003779       2.06       15.92       10.99           0.55   

  BarrancTorrents   720.770*      Q100        32.83      457.10      459.40      458.72      459.61     0.003595       2.03       16.20       11.06           0.53   



  BarrancTorrents   720.246*      Q100        32.83      457.09      459.40      458.70      459.60     0.003423       1.99       16.49       11.14           0.52   

  BarrancTorrents   719.721*      Q100        32.83      457.07      459.40      458.68      459.60     0.003264       1.96       16.77       11.21           0.51   

  BarrancTorrents   719.197*      Q100        32.83      457.06      459.41      458.66      459.59     0.003112       1.92       17.06       11.29           0.50   

  BarrancTorrents   718.672*      Q100        32.83      457.04      459.41      458.64      459.59     0.002968       1.89       17.35       11.36           0.49   

  BarrancTorrents   718.148*      Q100        32.83      457.03      459.41      458.62      459.58     0.002835       1.86       17.63       11.43           0.48   

  BarrancTorrents   717.623*      Q100        32.83      457.01      459.41      458.59      459.58     0.002708       1.83       17.92       11.50           0.47   

  BarrancTorrents   717.099*      Q100        32.83      457.00      459.41      458.57      459.58     0.002590       1.80       18.21       11.57           0.46   

  BarrancTorrents   716.574*      Q100        32.83      456.98      459.41      458.54      459.57     0.002479       1.77       18.50       11.64           0.45   

  BarrancTorrents   716.05*       Q100        32.83      456.97      459.41      458.52      459.57     0.002373       1.75       18.79       11.71           0.44   

  BarrancTorrents   715.525*      Q100        32.83      456.95      459.41      458.50      459.56     0.002273       1.72       19.09       11.78           0.43   

  BarrancTorrents   715.000*      Q100        32.83      456.94      459.41      458.48      459.56     0.002178       1.69       19.38       11.85           0.42   

  BarrancTorrents   714.476*      Q100        32.83      456.92      459.42      458.45      459.56     0.002065       1.67       19.67       11.92           0.41   

  BarrancTorrents   713.951*      Q100        32.83      456.91      459.42      458.43      459.55     0.001950       1.65       19.94       11.99           0.40   

  BarrancTorrents   713.427*      Q100        32.83      456.89      459.42      458.42      459.55     0.001815       1.63       20.17       12.06           0.39   

  BarrancTorrents   712.902*      Q100        32.83      456.88      459.42      458.39      459.55     0.001679       1.62       20.30       12.12           0.38   

  BarrancTorrents   712.378*      Q100        32.83      456.86      459.41      458.37      459.55     0.001581       1.62       20.31       12.18           0.38   

  BarrancTorrents   711.853*      Q100        32.83      456.85      459.41      458.35      459.55     0.001515       1.62       20.26       12.24           0.37   

  BarrancTorrents   711.329*      Q100        32.83      456.83      459.41      458.32      459.54     0.001457       1.63       20.17       12.30           0.36   

  BarrancTorrents   710.804*      Q100        32.83      456.82      459.41      458.30      459.54     0.001407       1.64       20.04       12.36           0.36   

  BarrancTorrents   710.28*       Q100        32.83      456.80      459.40      458.27      459.54     0.001363       1.65       19.87       12.42           0.36   

  BarrancTorrents   709.755*      Q100        32.83      456.79      459.40      458.25      459.54     0.001328       1.67       19.64       12.47           0.36   

  BarrancTorrents   709.230*      Q100        32.83      456.77      459.39      458.22      459.54     0.001306       1.70       19.32       12.52           0.36   

  BarrancTorrents   708.706*      Q100        32.83      456.76      459.38      458.21      459.54     0.001298       1.74       18.91       12.57           0.36   

  BarrancTorrents   708.181*      Q100        32.83      456.74      459.37      458.19      459.53     0.001308       1.78       18.41       12.61           0.36   

  BarrancTorrents   707.657*      Q100        32.83      456.73      459.36      458.17      459.53     0.001334       1.84       17.81       12.65           0.37   

  BarrancTorrents   707.132*      Q100        32.83      456.71      459.34      458.16      459.53     0.001397       1.92       17.08       12.68           0.39   

  BarrancTorrents   706.608*      Q100        32.83      456.70      459.32      458.17      459.53     0.001506       2.02       16.25       12.69           0.40   

  BarrancTorrents   706.083*      Q100        32.83      456.68      459.29      458.18      459.52     0.001666       2.14       15.32       12.70           0.43   

  BarrancTorrents   705.559*      Q100        32.83      456.67      459.25      458.21      459.52     0.001895       2.30       14.30       12.68           0.46   

  BarrancTorrents   705.034*      Q100        32.83      456.66      459.19      458.26      459.51     0.002242       2.50       13.16       12.62           0.50   

  BarrancTorrents   704.51        Q100        32.83      456.64      459.11      458.31      459.50     0.002817       2.77       11.85       12.51           0.56   

  BarrancTorrents   701                     Culvert                                                                                                                  

  BarrancTorrents   689.76        Q100        32.83      456.44      458.07      458.13      458.97     0.011351       4.21        7.80        8.40           1.05   

  BarrancTorrents   688.800*      Q100        32.83      456.40      457.83      458.06      458.93     0.016857       4.66        7.04        8.05           1.25   

  BarrancTorrents   687.841*      Q100        32.83      456.37      457.71      458.00      458.91     0.020624       4.86        6.76        7.94           1.35   

  BarrancTorrents   686.881*      Q100        32.83      456.33      457.62      457.95      458.88     0.023463       4.97        6.61        7.85           1.41   

  BarrancTorrents   685.922*      Q100        32.83      456.29      457.56      457.91      458.85     0.025771       5.03        6.52        7.77           1.46   

  BarrancTorrents   684.963*      Q100        32.83      456.26      457.52      457.88      458.82     0.027541       5.07        6.48        7.69           1.50   

  BarrancTorrents   684.003*      Q100        32.83      456.22      457.48      457.85      458.80     0.029082       5.09        6.45        7.61           1.53   

  BarrancTorrents   683.044*      Q100        32.83      456.18      457.44      457.82      458.77     0.030457       5.10        6.43        7.54           1.55   

  BarrancTorrents   682.084*      Q100        32.83      456.14      457.40      457.78      458.74     0.031751       5.12        6.42        7.46           1.58   

  BarrancTorrents   681.125*      Q100        32.83      456.11      457.36      457.75      458.70     0.033059       5.13        6.40        7.38           1.60   

  BarrancTorrents   680.165*      Q100        32.83      456.07      457.33      457.72      458.67     0.034338       5.14        6.39        7.31           1.63   

  BarrancTorrents   679.206*      Q100        32.83      456.03      457.29      457.68      458.64     0.036187       5.15        6.38        7.23           1.65   

  BarrancTorrents   678.247*      Q100        32.83      456.00      457.25      457.64      458.60     0.037242       5.15        6.38        7.16           1.66   

  BarrancTorrents   677.287*      Q100        32.83      455.96      457.20      457.61      458.56     0.037780       5.16        6.36        7.09           1.68   

  BarrancTorrents   676.328*      Q100        32.83      455.92      457.16      457.57      458.52     0.038576       5.18        6.33        7.12           1.70   

  BarrancTorrents   675.368*      Q100        32.83      455.88      457.10      457.51      458.48     0.039610       5.21        6.30        7.13           1.72   

  BarrancTorrents   674.409*      Q100        32.83      455.85      457.04      457.46      458.44     0.042522       5.25        6.26        7.12           1.75   

  BarrancTorrents   673.45        Q100        32.83      455.81      456.99      457.41      458.40     0.049088       5.26        6.24        7.30           1.78   

  BarrancTorrents   672.502*      Q100        32.83      455.78      456.97      457.37      458.34     0.046670       5.19        6.33        7.70           1.76   

  BarrancTorrents   671.555*      Q100        32.83      455.75      456.95      457.35      458.29     0.044921       5.13        6.40        8.04           1.74   

  BarrancTorrents   670.608*      Q100        32.83      455.73      456.93      457.32      458.24     0.043694       5.08        6.46        8.47           1.73   

  BarrancTorrents   669.660*      Q100        32.83      455.70      456.90      457.29      458.19     0.042546       5.03        6.52        8.92           1.72   

  BarrancTorrents   668.713*      Q100        32.83      455.67      456.88      457.26      458.15     0.041878       4.99        6.57        9.38           1.72   

  BarrancTorrents   667.766*      Q100        32.83      455.65      456.86      457.23      458.10     0.041937       4.95        6.63        9.91           1.71   

  BarrancTorrents   666.818*      Q100        32.83      455.62      456.83      457.20      458.06     0.042548       4.92        6.67       10.43           1.71   

  BarrancTorrents   665.871*      Q100        32.83      455.59      456.80      457.17      458.02     0.042992       4.89        6.72       11.02           1.71   

  BarrancTorrents   664.924*      Q100        32.83      455.56      456.78      457.13      457.97     0.043339       4.85        6.77       11.70           1.71   



  BarrancTorrents   663.976*      Q100        32.83      455.54      456.75      457.10      457.93     0.043566       4.81        6.82       12.52           1.70   

  BarrancTorrents   663.029*      Q100        32.83      455.51      456.72      457.07      457.88     0.043827       4.77        6.88       13.51           1.70   

  BarrancTorrents   662.082*      Q100        32.83      455.48      456.69      457.03      457.83     0.043745       4.73        6.94       14.07           1.69   

  BarrancTorrents   661.134*      Q100        32.83      455.46      456.67      457.00      457.78     0.043617       4.68        7.01       14.68           1.68   

  BarrancTorrents   660.187*      Q100        32.83      455.43      456.64      456.96      457.73     0.043503       4.64        7.08       16.01           1.67   

  BarrancTorrents   659.24        Q100        32.83      455.40      456.61      456.92      457.69     0.043766       4.60        7.13       16.61           1.67   

  BarrancTorrents   658.278*      Q100        32.83      455.37      456.63      456.91      457.62     0.038775       4.43        7.41       16.41           1.58   

  BarrancTorrents   657.316*      Q100        32.83      455.34      456.64      456.90      457.57     0.034256       4.26        7.71       16.21           1.49   

  BarrancTorrents   656.354*      Q100        32.83      455.32      456.67      456.87      457.52     0.030187       4.09        8.03       16.02           1.41   

  BarrancTorrents   655.392*      Q100        32.83      455.29      456.69      456.90      457.47     0.026297       3.91        8.40       15.84           1.33   

  BarrancTorrents   654.43*       Q100        32.83      455.26      456.73      456.89      457.42     0.022246       3.67        8.94       15.95           1.23   

  BarrancTorrents   653.468*      Q100        32.83      455.23      456.72      456.87      457.40     0.022597       3.63        9.04       16.18           1.24   

  BarrancTorrents   652.506*      Q100        32.83      455.20      456.70      456.85      457.38     0.023213       3.63        9.03       16.14           1.26   

  BarrancTorrents   651.544*      Q100        32.83      455.18      456.68      456.84      457.35     0.023673       3.63        9.04       16.06           1.27   

  BarrancTorrents   650.582*      Q100        32.83      455.15      456.66      456.81      457.33     0.024019       3.63        9.05       15.94           1.29   

  BarrancTorrents   649.62*       Q100        32.83      455.12      456.64      456.79      457.30     0.024312       3.62        9.07       15.81           1.30   

  BarrancTorrents   648.658*      Q100        32.83      455.09      456.61      456.77      457.28     0.024516       3.61        9.10       15.65           1.30   

  BarrancTorrents   647.696*      Q100        32.83      455.06      456.59      456.75      457.25     0.024701       3.60        9.13       15.51           1.31   

  BarrancTorrents   646.734*      Q100        32.83      455.04      456.56      456.72      457.22     0.025294       3.60        9.11       15.41           1.32   

  BarrancTorrents   645.772*      Q100        32.83      455.01      456.53      456.69      457.20     0.025895       3.61        9.09       15.30           1.34   

  BarrancTorrents   644.81        Q100        32.83      454.98      456.50      456.67      457.17     0.026542       3.62        9.08       15.18           1.35   

  BarrancTorrents   643.817*      Q100        32.83      454.93      456.44      456.63      457.14     0.029637       3.70        8.88       15.40           1.42   

  BarrancTorrents   642.825*      Q100        32.83      454.88      456.39      456.59      457.11     0.032593       3.76        8.74       15.62           1.48   

  BarrancTorrents   641.833*      Q100        32.83      454.83      456.34      456.55      457.07     0.034715       3.78        8.69       14.28           1.52   

  BarrancTorrents   640.840*      Q100        32.83      454.77      456.30      456.52      457.04     0.033590       3.81        8.63       13.30           1.51   

  BarrancTorrents   639.848*      Q100        32.83      454.72      456.23      456.47      457.00     0.033474       3.88        8.45       12.61           1.51   

  BarrancTorrents   638.856*      Q100        32.83      454.67      456.16      456.41      456.96     0.034285       3.98        8.25       12.08           1.54   

  BarrancTorrents   637.863*      Q100        32.83      454.62      456.07      456.34      456.92     0.035513       4.08        8.04       11.61           1.57   

  BarrancTorrents   636.871*      Q100        32.83      454.57      455.98      456.26      456.88     0.037354       4.21        7.80       11.19           1.61   

  BarrancTorrents   635.879*      Q100        32.83      454.52      455.88      456.19      456.84     0.039471       4.34        7.57       10.82           1.66   

  BarrancTorrents   634.886*      Q100        32.83      454.47      455.77      456.10      456.79     0.041939       4.47        7.35       10.51           1.71   

  BarrancTorrents   633.894*      Q100        32.83      454.41      455.66      456.01      456.74     0.044765       4.60        7.14       10.28           1.76   

  BarrancTorrents   632.902*      Q100        32.83      454.36      455.55      455.91      456.68     0.047802       4.72        6.95       10.10           1.82   

  BarrancTorrents   631.91        Q100        32.83      454.31      456.36      455.82      456.53     0.003305       1.84       17.82       14.09           0.52   

  BarrancTorrents   629.34*       Q100        32.83      454.27      456.33                  456.52     0.003705       1.91       17.16       13.98           0.55   

  BarrancTorrents   626.77*       Q100        32.83      454.22      456.31                  456.51     0.004194       1.99       16.47       13.84           0.58   

  BarrancTorrents   624.2*        Q100        32.83      454.17      456.27                  456.50     0.004818       2.09       15.72       13.68           0.62   

  BarrancTorrents   621.63*       Q100        32.83      454.13      456.23                  456.48     0.005684       2.21       14.86       13.46           0.67   

  BarrancTorrents   619.06*       Q100        32.83      454.09      456.17                  456.46     0.006949       2.37       13.87       13.15           0.74   

  BarrancTorrents   616.49        Q100        32.83      454.04      455.95      455.95      456.42     0.013593       3.03       10.83       11.68           1.01   

  BarrancTorrents   601.94        Q100        32.83      453.30      454.60      455.05      456.05     0.065238       5.33        6.16        9.50           2.11   

  BarrancTorrents   586.78        Q100        32.83      452.90      454.62      454.85      455.44     0.026823       4.03        8.15        9.58           1.39   

  BarrancTorrents   572.74        Q100        32.83      452.65      454.52      453.63      454.62     0.001633       1.42       23.14       15.32           0.37   

  BarrancTorrents   557.95        Q100        32.83      452.34      454.54                  454.60     0.000688       1.12       30.11       16.51           0.26   

  BarrancTorrents   542.52        Q100        32.83      452.02      454.18      454.18      454.57     0.014552       2.80       11.74       14.97           1.01   

  BarrancTorrents   526.58        Q100        32.83      451.65      453.10      453.44      454.16     0.059327       4.56        7.20       12.99           1.96   

  BarrancTorrents   510.83        Q100        32.83      451.45      452.98      453.15      453.58     0.025095       3.43        9.58       14.15           1.33   

  BarrancTorrents   495.50        Q100        32.83      451.08      451.59      451.93      452.86     0.116828       4.99        6.58       17.79           2.62   

  BarrancTorrents   482.06        Q100        32.83      450.97      451.56      451.71      452.09     0.033825       3.24       10.14       20.73           1.48   

  BarrancTorrents   466.90        Q100        32.83      450.76      451.53      451.51      451.84     0.013481       2.47       13.31       20.24           0.97   

  BarrancTorrents   453.12        Q100        32.83      450.40      451.43                  451.68     0.010061       2.21       14.88       21.52           0.85   

  BarrancTorrents   439.65        Q100        32.83      450.07      451.52                  451.62     0.002675       1.39       23.64       25.55           0.46   

  BarrancTorrents   425.54        Q100        32.83      449.93      451.38      451.22      451.56     0.006896       1.87       17.57       24.52           0.70   

  BarrancTorrents   409.95        Q100        32.83      449.75      451.02      451.02      451.41     0.013634       2.77       11.83       15.35           1.01   

  BarrancTorrents   394.24        Q100        32.83      449.37      450.45      450.63      451.05     0.048533       3.43        9.57       23.31           1.71   

  BarrancTorrents   378.44        Q100        32.83      448.87      450.34      450.35      450.64     0.015937       2.43       13.51       24.00           1.03   

  BarrancTorrents   361.96        Q100        32.83      448.02      449.62      449.82      450.29     0.030656       3.63        9.04       13.97           1.44   

  BarrancTorrents   345.95        Q100        32.83      447.57      449.25      449.40      449.86     0.023347       3.46        9.48       12.72           1.28   

  BarrancTorrents   330.70        Q100        32.83      447.57      448.91      449.08      449.52     0.021154       3.53        9.81       14.76           1.26   



  BarrancTorrents   315.85        Q100        32.83      447.33      448.45      448.66      449.13     0.034638       3.66        8.96       15.48           1.54   

  BarrancTorrents   302.34        Q100        32.83      447.19      448.53      448.48      448.84     0.011403       2.47       13.30       18.06           0.92   

  BarrancTorrents   287.45        Q100        32.83      447.07      448.36      448.31      448.67     0.011317       2.45       13.41       18.36           0.91   

  BarrancTorrents   270.90        Q100        32.83      446.90      448.30                  448.52     0.007167       2.08       15.94       21.38           0.74   

  BarrancTorrents   255.56        Q100        32.83      446.74      448.18                  448.42     0.006565       2.15       15.71       19.98           0.72   

  BarrancTorrents   239.99        Q100        32.83      446.57      447.90      447.90      448.28     0.012096       2.77       12.33       17.43           0.96   

  BarrancTorrents   223.86        Q100        32.83      446.20      447.48      447.62      448.04     0.019309       3.33       10.34       16.16           1.20   

  BarrancTorrents   208.96        Q100        32.83      445.60      446.87      447.13      447.67     0.033045       3.96        8.54       14.73           1.53   

  BarrancTorrents   196.53        Q100        32.83      445.12      446.31      446.61      447.22     0.039993       4.20        7.81       12.07           1.67   

  BarrancTorrents   182.39        Q100        32.83      444.60      445.61      445.91      446.59     0.048058       4.41        7.45       12.07           1.79   

  BarrancTorrents   166.16        Q100        32.83      444.07      445.27      445.47      445.96     0.032085       3.69        8.91       14.09           1.48   

  BarrancTorrents   149.22        Q100        32.83      443.88      445.25      444.98      445.36     0.003922       1.57       23.02       29.46           0.54   

  BarrancTorrents   132.37        Q100        32.83      443.68      444.98      444.94      445.26     0.012206       2.35       13.97       21.53           0.93   

  BarrancTorrents   116.63        Q100        32.83      443.45      445.01      444.72      445.14     0.004664       1.63       20.12       26.18           0.59   

  BarrancTorrents   101.29        Q100        32.83      443.23      444.67      444.67      445.03     0.013750       2.64       12.43       17.50           1.00   

  BarrancTorrents   88.27         Q100        32.83      442.81      444.05      444.27      444.77     0.031823       3.76        8.73       13.53           1.49   

  BarrancTorrents   73.28         Q100        32.83      442.33      443.63      443.84      444.31     0.029704       3.66        8.97       13.74           1.45   

  BarrancTorrents   60.01         Q100        32.83      442.29      443.52      443.62      443.98     0.021353       3.01       10.92       17.69           1.22   

  BarrancTorrents   46.29         Q100        32.83      441.92      442.78      442.28      442.80     0.001243       0.73       50.05       74.39           0.30   

  BarrancTorrents   32.57         Q100        32.83      441.65      442.74                  442.78     0.001973       1.00       37.65       57.17           0.38   

  BarrancTorrents   19.06         Q100        32.83      441.53      442.66                  442.74     0.003585       1.35       26.70       45.09           0.51   

  BarrancTorrents   3.79          Q100        32.83      441.46      442.47      442.40      442.66     0.010006       1.93       17.53       35.74           0.83   
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A) MODELS HEC-RAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEC-RAS RIU SEC. MODEL RIU AMB PONT ACTUAL 
 
Arxiu de geometria: 1_RiuSec_SA (situació actual) 
Arxiu de flux: RSec_CN 
Anàlisi de flux constant, règim mixt 
 
1. Model 3D 
 
2. Perfil longitudinal 
 
3. Planta del model 
 
4. Seccions transversals 
 
5. Report: 
 
- Dades del pla 
- Dades de flux 
- Taula de ponts 
- Taula resum estàndard 
 
  



1. Model 3D 
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2. Perfil longitudinal 
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3. Planta del model 
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4. Seccions transversals 
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PROJECT DATA 

Project Title: Riu Sec 

Project File : Poblet.prj 

Run Date and Time: 28/05/2019 15:52:21 

 

Project in SI units 

 

                                                                                 

 

PLAN DATA 

 

Plan Title: Plan 31 

Plan File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Models HEC-RAS\2 

RiuSec\Poblet.p31 

 

           Geometry Title: 2_RiuSec_SF 

           Geometry File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i 

drenatge\Models HEC-RAS\2 RiuSec\Poblet.g24 

 

           Flow Title    : RSec_CN 

           Flow File     : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i 

drenatge\Models HEC-RAS\2 RiuSec\Poblet.f02 

 

Plan Summary Information: 

Number of:  Cross Sections =  117    Multiple Openings  =    0 

            Culverts       =    0    Inline Structures  =    0 

            Bridges        =    1    Lateral Structures =    0 

 

Computational Information 

    Water surface calculation tolerance  =  0.003  

    Critical depth calculation tolerance =  0.003  



    Maximum number of iterations         =  20  

    Maximum difference tolerance         =  0.1  

    Flow tolerance factor                =  0.001  

 

Computation Options 

    Critical depth computed at all cross sections 

    Conveyance Calculation Method: At breaks in n values only 

    Friction Slope Method:         Average Conveyance 

    Computational Flow Regime:     Mixed Flow 

 

 

                                                                                 

 

FLOW DATA 

 

Flow Title: RSec_CN 

Flow File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Models HEC-RAS\2 

RiuSec\Poblet.f02 

 

Flow Data (m3/s) 

                                                                              

  River           Reach           RS                   Q500            Q100   

  RiuSec          RiuSec          1599.96               351             148   

                                                                              

 

Boundary Conditions 

                                                                                                         

  River           Reach           Profile                       Upstream                 Downstream      

                                                                                                         

  RiuSec          RiuSec          Q500                        Normal S = 0.02          Normal S = 0.02   

  RiuSec          RiuSec          Q100                        Normal S = 0.02          Normal S = 0.02   

                                                                                                         

 

BRIDGE                  

 

 

RIVER: RiuSec           

REACH: RiuSec             RS: 720      

 

 

BRIDGE OUTPUT  Profile #Q500   

                                                                                          

  E.G. US. (m)               465.16    Element               Inside BR US  Inside BR DS   

  W.S. US. (m)               465.13    E.G. Elev (m)              465.15        464.74    

  Q Total (m3/s)             351.00    W.S. Elev (m)              464.55        462.71    

  Q Bridge (m3/s)            128.56    Crit W.S. (m)              464.55        463.26    

  Q Weir (m3/s)                        Max Chl Dpth (m)             2.68          1.57    

  Weir Sta Lft (m)                     Vel Total (m/s)              3.40          6.31    

  Weir Sta Rgt (m)                     Flow Area (m2)             103.20         55.63    

  Weir Submerg                         Froude # Chl                 0.66          1.96    

  Weir Max Depth (m)                   Specif Force (m3)          221.92        256.22    

  Min El Weir Flow (m)       463.75    Hydr Depth (m)               1.19          1.05    

  Min El Prs (m)             463.39    W.P. Total (m)             210.92         74.95    



  Delta EG (m)                 0.73    Conv. Total (m3/s)         1785.1        1303.0    

  Delta WS (m)                 2.42    Top Width (m)              232.49         52.90    

  BR Open Area (m2)           46.46    Frctn Loss (m)                             0.41    

  BR Open Vel (m/s)            2.77    C & E Loss (m)                             0.00    

  Coef of Q                            Shear Total (N/m2)         185.51        528.21    

  Br Sel Method         Energy only    Power Total (N/m s)        630.95       3332.84    

                                                                                          

 

Note:    Multiple critical depths were found at this location.  The critical depth with the lowest, valid,  

         energy was used. 

Warning: The velocity head has changed by more than 0.5 ft (0.15 m).  This may indicate the need for  

         additional cross sections. 

Warning: The energy loss was greater than 1.0 ft (0.3 m). between the current and previous cross  

         section.  This may indicate the need for additional cross sections. 

Note:    The energy method has computed a class B profile. 

Note:    Multiple critical depths were found at this location.  The critical depth with the lowest, valid,  

         energy was used. 

 

BRIDGE OUTPUT  Profile #Q100   

                                                                                          

  E.G. US. (m)               463.94    Element               Inside BR US  Inside BR DS   

  W.S. US. (m)               463.73    E.G. Elev (m)              463.88        463.52    

  Q Total (m3/s)             148.00    W.S. Elev (m)              463.34        462.21    

  Q Bridge (m3/s)            148.00    Crit W.S. (m)              463.34        462.58    

  Q Weir (m3/s)                        Max Chl Dpth (m)             1.47          1.07    

  Weir Sta Lft (m)                     Vel Total (m/s)              3.27          5.07    

  Weir Sta Rgt (m)                     Flow Area (m2)              45.30         29.18    

  Weir Submerg                         Froude # Chl                 0.86          2.13    

  Weir Max Depth (m)                   Specif Force (m3)           72.62         85.68    

  Min El Weir Flow (m)       463.75    Hydr Depth (m)               1.05          0.57    

  Min El Prs (m)             463.39    W.P. Total (m)              80.51         62.39    

  Delta EG (m)                 0.77    Conv. Total (m3/s)          881.9         502.4    

  Delta WS (m)                 1.47    Top Width (m)               43.23         50.77    

  BR Open Area (m2)           46.46    Frctn Loss (m)               0.16          0.37    

  BR Open Vel (m/s)            5.07    C & E Loss (m)               0.00          0.00    

  Coef of Q                            Shear Total (N/m2)         155.36        398.01    

  Br Sel Method         Energy only    Power Total (N/m s)        507.63       2018.46    

                                                                                          

 

Warning: Pier drag coefficient of 2.0 assumed for Class B flow. 

Note:    Momentum answer is not valid if the water surface is above the low chord or if there is weir  

         flow.  The momentum answer has been disregarded. 

Warning: The energy equation could not be balanced within the specified number of iterations.  The  

         program used critical depth for the water surface and continued on with the calculations. 

Warning: The energy loss was greater than 1.0 ft (0.3 m). between the current and previous cross  

         section.  This may indicate the need for additional cross sections. 

Warning: During the standard step iterations, when the assumed water surface was set equal to critical  

         depth, the calculated water surface came back below critical depth.  This indicates that there  

         is not a valid subcritical answer.  The program defaulted to critical depth. 

Note:    Multiple critical depths were found at this location.  The critical depth with the lowest, valid,  

         energy was used. 

Warning: The velocity head has changed by more than 0.5 ft (0.15 m).  This may indicate the need for  

         additional cross sections. 



Warning: The conveyance ratio (upstream conveyance divided by downstream conveyance) is less than  

         0.7 or greater than 1.4.  This may indicate the need for additional cross sections. 

Warning: The energy loss was greater than 1.0 ft (0.3 m). between the current and previous cross  

         section.  This may indicate the need for additional cross sections. 

Note:    The energy method has computed a class B profile. 

Note:    Multiple critical depths were found at this location.  The critical depth with the lowest, valid,  

         energy was used. 

 

                                                                                 

 

SUMMARY OF CONTRACTION AND EXPANSION COEFFICIENTS 

River: RiuSec           

 

                                                        

      Reach          River Sta.     Contr.    Expan.    

                                                        

 RiuSec               1599.96          0         0  

 RiuSec               1585.69          0         0  

 RiuSec               1571.30          0         0  

 RiuSec               1556.98          0         0  

 RiuSec               1542.52          0         0  

 RiuSec               1527.86          0         0  

 RiuSec               1512.84          0         0  

 RiuSec               1498.66          0         0  

 RiuSec               1483.69          0         0  

 RiuSec               1468.88          0         0  

 RiuSec               1454.11          0         0  

 RiuSec               1439.12          0         0  

 RiuSec               1423.68          0         0  

 RiuSec               1407.96          0         0  

 RiuSec               1392.11          0         0  

 RiuSec               1376.47          0         0  

 RiuSec               1361.18          0         0  

 RiuSec               1346.46          0         0  

 RiuSec               1332.47          0         0  

 RiuSec               1319.26          0         0  

 RiuSec               1305.83          0         0  

 RiuSec               1290.52          0         0  

 RiuSec               1274.70          0         0  

 RiuSec               1259.96          0         0  

 RiuSec               1245.12          0         0  

 RiuSec               1230.19          0         0  

 RiuSec               1215.19          0         0  

 RiuSec               1200.11          0         0  

 RiuSec               1184.98          0         0  

 RiuSec               1170.08          0         0  

 RiuSec               1155.13          0         0  

 RiuSec               1140.16          0         0  

 RiuSec               1125.19          0         0  

 RiuSec               1110.33          0         0  

 RiuSec               1095.01          0         0  

 RiuSec               1080.99          0         0  

 RiuSec               1065.32          0         0  



 RiuSec               1050.24          0         0  

 RiuSec               1036.37          0         0  

 RiuSec               1020.26          0         0  

 RiuSec               1005.55          0         0  

 RiuSec               991.49           0         0  

 RiuSec               976.48           0         0  

 RiuSec               961.71           0         0  

 RiuSec               946.08           0         0  

 RiuSec               929.99           0         0  

 RiuSec               915.67           0         0  

 RiuSec               902.75           0         0  

 RiuSec               888.70           0         0  

 RiuSec               873.23           0         0  

 RiuSec               858.44           0         0  

 RiuSec               844.32           0         0  

 RiuSec               829.34           0         0  

 RiuSec               814.46           0         0  

 RiuSec               799.17           0         0  

 RiuSec               783.89           0         0  

 RiuSec               778.967*         0         0  

 RiuSec               774.045*         0         0  

 RiuSec               769.122*         0         0  

 RiuSec               764.2*           0         0  

 RiuSec               759.277*         0         0  

 RiuSec               754.355*         0         0  

 RiuSec               749.432*         0         0  

 RiuSec               744.51*          0         0  

 RiuSec               739.587*         0         0  

 RiuSec               734.665*         0         0  

 RiuSec               729.742*         0         0  

 RiuSec               724.82           0         0  

 RiuSec               720      Bridge               

 RiuSec               703.29           0         0  

 RiuSec               689.75           0         0  

 RiuSec               674.79           0         0  

 RiuSec               659.64           0         0  

 RiuSec               644.13           0         0  

 RiuSec               630.06           0         0  

 RiuSec               612.35           0         0  

 RiuSec               596.63           0         0  

 RiuSec               583.07           0         0  

 RiuSec               568.10           0         0  

 RiuSec               553.98           0         0  

 RiuSec               537.30           0         0  

 RiuSec               522.44           0         0  

 RiuSec               507.47           0         0  

 RiuSec               492.27           0         0  

 RiuSec               476.37           0         0  

 RiuSec               460.94           0         0  

 RiuSec               444.41           0         0  

 RiuSec               428.90           0         0  

 RiuSec               413.41           0         0  

 RiuSec               399.02           0         0  



 RiuSec               382.34           0         0  

 RiuSec               366.40           0         0  

 RiuSec               351.47           0         0  

 RiuSec               336.50           0         0  

 RiuSec               321.33           0         0  

 RiuSec               306.42           0         0  

 RiuSec               291.00           0         0  

 RiuSec               275.79           0         0  

 RiuSec               259.72           0         0  

 RiuSec               243.39           0         0  

 RiuSec               227.29           0         0  

 RiuSec               212.43           0         0  

 RiuSec               197.63           0         0  

 RiuSec               182.82           0         0  

 RiuSec               168.01           0         0  

 RiuSec               163.073*         0         0  

 RiuSec               158.136*         0         0  

 RiuSec               153.20           0         0  

 RiuSec               138.39           0         0  

 RiuSec               123.58           0         0  

 RiuSec               108.79           0         0  

 RiuSec               93.99            0         0  

 RiuSec               79.18            0         0  

 RiuSec               64.36            0         0  

 RiuSec               49.54            0         0  

 RiuSec               34.72            0         0  

 RiuSec               19.88            0         0  

 RiuSec               5.04             0         0  

                                                        

 

Profile Output Table - Standard Table 1 

                                                                                                                                                                 

  Reach         River Sta     Profile   Q Total   Min Ch El   W.S. Elev   Crit W.S.   E.G. Elev   E.G. Slope   Vel Chnl   Flow Area   Top Width   Froude # Chl   

                                         (m3/s)         (m)         (m)         (m)         (m)        (m/m)      (m/s)        (m2)         (m)                  

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1599.96       Q500       351.00      479.96      482.15      482.70      483.93     0.020010       6.49       68.17       49.50           1.45   

  RiuSec        1599.96       Q100       148.00      479.96      481.41      481.71      482.46     0.020008       4.80       35.85       37.61           1.34   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1585.69       Q500       351.00      479.64      481.20      481.92      483.50     0.049771       7.69       57.39       57.95           2.13   

  RiuSec        1585.69       Q100       148.00      479.64      480.69      481.11      482.03     0.052371       5.73       30.94       46.57           2.02   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1571.30       Q500       351.00      479.31      480.87      481.42      482.76     0.053144       7.47       63.67       69.49           2.17   

  RiuSec        1571.30       Q100       148.00      479.31      480.54      480.81      481.41     0.035946       4.99       41.20       68.10           1.69   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1556.98       Q500       351.00      478.98      480.94      481.32      482.24     0.027150       6.27       78.93       73.05           1.61   

  RiuSec        1556.98       Q100       148.00      478.98      480.86      480.71      481.13     0.006159       2.88       72.86       72.75           0.76   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1542.52       Q500       351.00      478.65      481.08      481.27      481.97     0.013099       5.14       97.48       74.50           1.17   

  RiuSec        1542.52       Q100       148.00      478.65      480.64      480.64      481.03     0.007545       3.30       64.96       72.51           0.85   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1527.86       Q500       351.00      478.32      480.78      481.03      481.78     0.013199       5.31       94.69       75.26           1.18   

  RiuSec        1527.86       Q100       148.00      478.32      480.15      480.37      480.89     0.013552       4.22       48.10       71.72           1.12   

                                                                                                                                                                 



  RiuSec        1512.84       Q500       351.00      477.98      480.55      480.83      481.60     0.011538       5.27       95.77       78.25           1.12   

  RiuSec        1512.84       Q100       148.00      477.98      479.66      480.13      480.65     0.018085       4.70       37.81       41.08           1.29   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1498.66       Q500       351.00      477.67      480.42      480.68      481.44     0.010399       5.11       97.17       81.88           1.07   

  RiuSec        1498.66       Q100       148.00      477.67      479.45      479.71      480.41     0.017081       4.57       38.13       40.20           1.25   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1483.69       Q500       351.00      477.41      480.24      480.53      481.29     0.010105       5.05       94.90       87.06           1.05   

  RiuSec        1483.69       Q100       148.00      477.41      479.20      479.46      480.15     0.017418       4.49       37.72       39.38           1.26   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1468.88       Q500       351.00      477.14      479.50      480.08      481.08     0.021001       6.16       75.50       70.59           1.46   

  RiuSec        1468.88       Q100       148.00      477.14      478.86      479.18      479.86     0.021150       4.63       37.44       48.34           1.36   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1454.11       Q500       351.00      476.88      479.17      479.68      480.77     0.020376       6.18       73.41       62.86           1.44   

  RiuSec        1454.11       Q100       148.00      476.88      478.46      478.81      479.54     0.022938       4.79       35.79       44.27           1.41   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1439.12       Q500       351.00      476.60      478.75      479.31      480.46     0.021841       6.36       70.72       59.23           1.49   

  RiuSec        1439.12       Q100       148.00      476.60      478.05      478.41      479.18     0.024834       4.93       34.83       42.69           1.47   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1423.68       Q500       351.00      476.30      478.38      478.95      480.11     0.023651       6.50       70.95       61.83           1.55   

  RiuSec        1423.68       Q100       148.00      476.30      477.74      478.08      478.80     0.023709       4.85       36.57       45.54           1.44   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1407.96       Q500       351.00      475.99      477.56      478.20      479.61     0.044379       7.36       65.91       78.27           2.02   

  RiuSec        1407.96       Q100       148.00      475.99      477.11      477.50      478.33     0.040833       5.38       35.05       58.46           1.81   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1392.11       Q500       351.00      475.63      477.34      477.92      479.04     0.030195       6.60       71.76       73.31           1.70   

  RiuSec        1392.11       Q100       148.00      475.63      476.81      477.12      477.79     0.028562       4.81       38.04       53.67           1.54   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1376.47       Q500       351.00      475.18      476.71      477.30      478.49     0.039673       7.12       69.48       76.48           1.92   

  RiuSec        1376.47       Q100       148.00      475.18      476.23      476.57      477.28     0.037100       5.21       37.36       58.13           1.73   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1361.18       Q500       351.00      474.55      476.70      477.14      478.04     0.023265       6.31       82.38       78.86           1.52   

  RiuSec        1361.18       Q100       148.00      474.55      476.20      476.39      476.90     0.017540       4.36       46.98       60.51           1.25   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1346.46       Q500       351.00      474.49      476.38      476.78      477.65     0.029140       6.43       81.38       85.63           1.67   

  RiuSec        1346.46       Q100       148.00      474.49      475.95      476.16      476.62     0.021755       4.43       47.26       69.30           1.36   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1332.47       Q500       351.00      474.45      476.09      476.43      477.22     0.033764       6.45       81.62       85.03           1.76   

  RiuSec        1332.47       Q100       148.00      474.45      476.05      475.83      476.27     0.006671       2.82       78.69       84.12           0.78   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1319.26       Q500       351.00      474.32      476.50      476.36      476.94     0.008729       4.14      133.07      105.13           0.95   

  RiuSec        1319.26       Q100       148.00      474.32      475.94      475.79      476.18     0.007267       3.00       77.59       90.07           0.82   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1305.83       Q500       351.00      474.08      476.27      476.27      476.81     0.010855       4.59      124.02      107.34           1.06   

  RiuSec        1305.83       Q100       148.00      474.08      475.73      475.73      476.06     0.009716       3.48       69.89       92.59           0.95   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1290.52       Q500       351.00      473.93      475.78      476.00      476.59     0.019377       5.59      104.10      109.74           1.38   

  RiuSec        1290.52       Q100       148.00      473.93      475.34      475.49      475.87     0.016803       4.26       59.15       97.92           1.22   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1274.70       Q500       351.00      473.81      475.38      475.64      476.26     0.023131       5.73      100.56      116.76           1.49   

  RiuSec        1274.70       Q100       148.00      473.81      475.23      475.16      475.47     0.006979       2.94       83.34      112.77           0.80   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1259.96       Q500       351.00      473.59      475.42      475.54      476.01     0.012497       4.73      127.01      135.50           1.12   

  RiuSec        1259.96       Q100       148.00      473.59      475.08      475.08      475.36     0.007227       3.12       81.95      124.48           0.83   



                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1245.12       Q500       351.00      473.31      474.79      475.10      475.76     0.025482       5.72       95.52      113.48           1.54   

  RiuSec        1245.12       Q100       148.00      473.31      474.24      474.53      475.15     0.040150       5.16       42.01       81.32           1.78   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1230.19       Q500       351.00      473.05      474.38      474.68      475.34     0.031064       5.59       92.84      119.77           1.65   

  RiuSec        1230.19       Q100       148.00      473.05      473.98      474.17      474.61     0.032757       4.34       49.17       98.17           1.58   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1215.19       Q500       351.00      472.59      474.27      474.45      474.97     0.019741       4.70      108.62      128.57           1.33   

  RiuSec        1215.19       Q100       148.00      472.59      473.88      473.96      474.27     0.016493       3.36       62.15      108.97           1.15   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1200.11       Q500       351.00      472.29      474.04      474.19      474.69     0.018248       4.46      112.16      131.94           1.28   

  RiuSec        1200.11       Q100       148.00      472.29      473.62      473.70      474.02     0.017345       3.31       61.32      111.98           1.16   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1184.98       Q500       351.00      472.26      473.81      473.93      474.41     0.018440       4.33      114.81      138.16           1.27   

  RiuSec        1184.98       Q100       148.00      472.26      473.42      473.47      473.76     0.016709       3.15       64.86      117.79           1.13   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1170.08       Q500       351.00      472.02      473.44      473.61      474.10     0.023671       4.56      108.33      141.63           1.42   

  RiuSec        1170.08       Q100       148.00      472.02      473.06      473.16      473.47     0.023290       3.49       58.69      115.38           1.32   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1155.13       Q500       351.00      471.91      473.18      473.31      473.75     0.022863       4.31      114.94      156.08           1.38   

  RiuSec        1155.13       Q100       148.00      471.91      472.84      472.88      473.15     0.019786       3.09       66.08      130.40           1.20   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1140.16       Q500       351.00      471.79      472.70      472.88      473.31     0.041239       4.57      109.53      204.68           1.74   

  RiuSec        1140.16       Q100       148.00      471.79      472.62      472.57      472.77     0.012241       2.29       92.77      200.20           0.93   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1125.19       Q500       351.00      471.58      472.67      472.67      473.00     0.016761       3.39      149.02      224.14           1.16   

  RiuSec        1125.19       Q100       148.00      471.58      472.37      472.37      472.56     0.016627       2.56       84.35      205.93           1.07   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1110.33       Q500       351.00      471.35      472.01      472.18      472.59     0.052581       3.98      106.00      215.85           1.85   

  RiuSec        1110.33       Q100       148.00      471.35      471.78      471.88      472.12     0.064720       2.87       57.83      202.39           1.84   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1095.01       Q500       351.00      470.91      471.82      471.84      472.16     0.021837       3.09      139.76      228.45           1.25   

  RiuSec        1095.01       Q100       148.00      470.91      471.55      471.55      471.73     0.022152       2.13       79.97      212.39           1.14   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1080.99       Q500       351.00      470.58      471.09      471.30      471.76     0.039892       2.30      100.38      198.16           1.45   

  RiuSec        1080.99       Q100       148.00      470.58      470.65      470.85      471.24     0.063356       0.71       43.59       94.50           1.29   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1065.32       Q500       351.00      470.22      471.05      471.07      471.40     0.018276       2.48      138.79      218.53           1.10   

  RiuSec        1065.32       Q100       148.00      470.22      470.64      470.64      470.89     0.022091       1.49       66.69      130.97           1.04   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1050.24       Q500       351.00      469.87      470.62      470.71      471.06     0.028447       3.07      123.33      206.27           1.37   

  RiuSec        1050.24       Q100       148.00      469.87      470.41      470.36      470.58     0.016166       1.83       81.42      177.87           0.98   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1036.37       Q500       351.00      469.55      470.63      470.51      470.85     0.011219       2.40      171.16      232.41           0.91   

  RiuSec        1036.37       Q100       148.00      469.55      470.28      470.15      470.41     0.010289       1.71       95.71      193.61           0.81   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1020.26       Q500       351.00      469.18      470.32      470.32      470.63     0.017601       2.61      147.63      234.37           1.10   

  RiuSec        1020.26       Q100       148.00      469.18      469.99      469.95      470.19     0.019102       2.16       74.73      151.92           1.08   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1005.55       Q500       351.00      468.78      470.00      470.00      470.34     0.022550       3.08      137.89      217.75           1.26   

  RiuSec        1005.55       Q100       148.00      468.78      469.65      469.65      469.87     0.023885       2.53       71.72      161.92           1.22   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        991.49        Q500       351.00      468.39      469.61      469.67      470.03     0.021793       3.02      128.42      187.27           1.24   



  RiuSec        991.49        Q100       148.00      468.39      469.19      469.27      469.54     0.024242       2.41       62.12      130.66           1.22   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        976.48        Q500       351.00      467.98      469.64      469.45      469.84     0.008288       2.38      186.08      227.60           0.81   

  RiuSec        976.48        Q100       148.00      467.98      469.18      469.05      469.33     0.008719       1.90       94.03      164.79           0.78   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        961.71        Q500       351.00      467.57      469.49      469.33      469.72     0.008445       2.73      181.38      225.71           0.84   

  RiuSec        961.71        Q100       148.00      467.57      469.03      468.94      469.19     0.009209       2.22       90.17      163.05           0.83   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        946.08        Q500       351.00      467.14      469.19      469.19      469.55     0.013421       3.47      148.21      201.52           1.07   

  RiuSec        946.08        Q100       148.00      467.14      468.77      468.77      469.03     0.012734       2.81       75.46      140.14           0.99   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        929.99        Q500       351.00      466.69      468.79      468.92      469.29     0.020233       4.19      129.68      198.86           1.30   

  RiuSec        929.99        Q100       148.00      466.69      468.42      468.52      468.79     0.017104       3.39       67.55      139.05           1.16   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        915.67        Q500       351.00      466.29      468.73      468.75      469.08     0.011698       3.52      158.71      218.34           1.01   

  RiuSec        915.67        Q100       148.00      466.29      468.29      468.33      468.59     0.011660       3.07       76.79      147.38           0.98   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        902.75        Q500       351.00      465.94      468.39      468.53      468.91     0.015053       4.21      138.79      206.90           1.16   

  RiuSec        902.75        Q100       148.00      465.94      467.95      468.11      468.42     0.014052       3.60       64.76      132.64           1.09   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        888.70        Q500       351.00      465.55      467.56      467.88      468.61     0.033296       5.73       97.85      178.73           1.69   

  RiuSec        888.70        Q100       148.00      465.55      467.10      467.46      468.12     0.037605       5.11       38.53       80.55           1.72   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        873.23        Q500       351.00      465.29      467.18      467.46      468.03     0.041800       5.08      101.07      216.08           1.78   

  RiuSec        873.23        Q100       148.00      465.29      466.83      467.11      467.54     0.037748       4.33       42.99       93.39           1.65   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        858.44        Q500       351.00      465.00      466.43      466.69      467.25     0.067446       4.78       89.73      176.59           2.10   

  RiuSec        858.44        Q100       148.00      465.00      466.17      466.36      466.94     0.043585       5.37       50.09      130.36           1.82   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        844.32        Q500       351.00      464.77      466.17      466.30      466.69     0.026405       2.90      114.85      180.21           1.31   

  RiuSec        844.32        Q100       148.00      464.77      465.68      465.87      466.28     0.050268       4.12       44.59       96.73           1.82   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        829.34        Q500       351.00      464.31      465.47      465.68      466.17     0.046629       3.25       95.90      178.43           1.68   

  RiuSec        829.34        Q100       148.00      464.31      465.44      465.29      465.58     0.009572       1.42       91.34      175.31           0.75   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        814.46        Q500       351.00      463.86      465.56      465.53      465.84     0.013459       2.36      153.42      234.71           0.97   

  RiuSec        814.46        Q100       148.00      463.86      465.28      465.21      465.43     0.011317       1.44       89.50      208.87           0.80   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        799.17        Q500       351.00      463.39      465.31      465.31      465.61     0.016808       2.48      147.24      243.12           1.07   

  RiuSec        799.17        Q100       148.00      463.39      465.04      465.04      465.21     0.017213       1.62       83.55      238.99           0.97   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        783.89        Q500       351.00      462.92      465.11      464.66      465.22     0.003200       1.67      245.37      258.62           0.52   

  RiuSec        783.89        Q100       148.00      462.92      464.02      464.26      464.78     0.056877       4.04       41.77      118.56           1.91   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        778.967*      Q500       351.00      462.83      465.10      464.60      465.21     0.002679       1.62      253.95      258.02           0.48   

  RiuSec        778.967*      Q100       148.00      462.83      464.03      464.19      464.56     0.035099       3.36       49.06      125.03           1.52   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        774.045*      Q500       351.00      462.74      465.09      464.54      465.19     0.002115       1.53      267.01      252.89           0.44   

  RiuSec        774.045*      Q100       148.00      462.74      464.02      464.13      464.42     0.023946       2.89       55.83      130.81           1.27   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        769.122*      Q500       351.00      462.66      465.09      464.48      465.19     0.001640       1.43      283.54      249.63           0.39   

  RiuSec        769.122*      Q100       148.00      462.66      463.98      464.05      464.32     0.019068       2.63       59.96      131.17           1.14   

                                                                                                                                                                 



  RiuSec        764.2*        Q500       351.00      462.57      465.10      464.39      465.18     0.001266       1.33      302.60      247.70           0.35   

  RiuSec        764.2*        Q100       148.00      462.57      463.90      463.95      464.22     0.018605       2.57       60.10      128.87           1.12   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        759.277*      Q500       351.00      462.48      465.10      464.28      465.17     0.000980       1.23      323.70      246.70           0.31   

  RiuSec        759.277*      Q100       148.00      462.48      463.79      463.86      464.13     0.020146       2.58       58.59      126.89           1.16   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        754.355*      Q500       351.00      462.40      465.11      464.17      465.17     0.000763       1.13      346.54      246.24           0.28   

  RiuSec        754.355*      Q100       148.00      462.40      463.70      463.77      464.03     0.021210       2.57       58.28      127.84           1.18   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        749.432*      Q500       351.00      462.31      465.11      464.05      465.17     0.000599       1.05      371.05      246.56           0.25   

  RiuSec        749.432*      Q100       148.00      462.31      463.88      463.67      463.98     0.005230       1.47      102.93      184.66           0.61   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        744.51*       Q500       351.00      462.22      465.12      463.92      465.16     0.000474       0.97      396.99      247.34           0.22   

  RiuSec        744.51*       Q100       148.00      462.22      463.90      463.59      463.97     0.002525       1.17      129.36      190.20           0.44   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        739.587*      Q500       351.00      462.13      465.12      463.80      465.16     0.000378       0.90      424.28      248.52           0.20   

  RiuSec        739.587*      Q100       148.00      462.13      463.91      463.46      463.96     0.001429       0.97      154.92      195.15           0.34   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        734.665*      Q500       351.00      462.05      465.12      463.67      465.16     0.000304       0.84      452.96      250.01           0.18   

  RiuSec        734.665*      Q100       148.00      462.05      463.92      463.34      463.95     0.000878       0.83      180.93      199.91           0.27   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        729.742*      Q500       351.00      461.96      465.13      463.55      465.16     0.000247       0.78      482.98      251.80           0.16   

  RiuSec        729.742*      Q100       148.00      461.96      463.92      463.22      463.95     0.000572       0.72      207.69      204.61           0.22   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        724.82        Q500       351.00      461.87      465.13      464.03      465.16     0.000202       0.73      514.22      253.82           0.15   

  RiuSec        724.82        Q100       148.00      461.87      463.73      463.34      463.94     0.003732       2.04       72.46      202.07           0.58   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        720                      Bridge                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        703.29        Q500       351.00      461.14      462.71      463.22      464.43     0.038313       5.80       60.48      192.75           1.80   

  RiuSec        703.29        Q100       148.00      461.14      462.26      462.54      463.17     0.040223       4.22       35.08      177.55           1.69   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        689.75        Q500       351.00      459.95      460.83      461.31      463.34     0.265053       7.01       50.04      151.83           3.90   

  RiuSec        689.75        Q100       148.00      459.95      460.66      460.97      462.13     0.204330       5.36       27.60      103.05           3.31   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        674.79        Q500       351.00      459.41      460.54      460.86      461.60     0.064965       4.57       76.88      156.05           2.07   

  RiuSec        674.79        Q100       148.00      459.41      460.36      460.50      460.82     0.048379       3.00       49.41      149.98           1.67   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        659.64        Q500       351.00      458.82      460.78      460.59      461.05     0.006090       2.31      156.84      165.50           0.72   

  RiuSec        659.64        Q100       148.00      458.82      460.27      460.21      460.46     0.010062       1.91       77.53      145.39           0.83   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        644.13        Q500       351.00      458.32      460.48      460.48      460.92     0.011698       2.97      120.75      143.11           0.97   

  RiuSec        644.13        Q100       148.00      458.32      459.83      459.83      460.28     0.012422       2.99       49.48       53.74           0.99   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        630.06        Q500       351.00      457.99      460.33      460.35      460.77     0.010776       3.00      127.68      163.86           0.94   

  RiuSec        630.06        Q100       148.00      457.99      459.24      459.46      460.04     0.026042       3.95       37.44       46.59           1.41   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        612.35        Q500       351.00      457.72      459.38      459.67      460.51     0.019497       4.72       74.44       56.65           1.31   

  RiuSec        612.35        Q100       148.00      457.72      458.65      458.91      459.52     0.032591       4.13       35.82       49.33           1.55   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        596.63        Q500       351.00      457.36      458.86      459.25      460.15     0.027508       5.03       69.81       62.97           1.52   

  RiuSec        596.63        Q100       148.00      457.36      458.36      458.55      459.06     0.026709       3.70       40.01       56.22           1.40   

                                                                                                                                                                 



  RiuSec        583.07        Q500       351.00      457.12      458.32      458.74      459.71     0.038592       5.22       67.21       74.46           1.75   

  RiuSec        583.07        Q100       148.00      457.12      457.96      458.16      458.64     0.036131       3.66       40.49       73.08           1.57   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        568.10        Q500       351.00      457.12      458.99      458.56      459.25     0.003411       2.37      171.78      136.69           0.58   

  RiuSec        568.10        Q100       148.00      457.12      458.21      458.02      458.41     0.005581       2.01       78.71      102.46           0.67   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        553.98        Q500       351.00      456.92      458.87      458.51      459.19     0.004196       2.64      145.50      106.76           0.64   

  RiuSec        553.98        Q100       148.00      456.92      458.09      457.92      458.33     0.006053       2.19       71.11       84.56           0.71   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        537.30        Q500       351.00      456.66      458.68      458.44      459.11     0.005625       3.07      130.65       99.21           0.75   

  RiuSec        537.30        Q100       148.00      456.66      457.92      457.79      458.22     0.007279       2.46       64.28       75.99           0.78   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        522.44        Q500       351.00      456.27      458.35      458.35      459.01     0.008990       3.72      106.67       88.40           0.93   

  RiuSec        522.44        Q100       148.00      456.27      457.65      457.65      458.08     0.011195       2.93       52.73       65.60           0.96   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        507.47        Q500       351.00      456.15      457.76      458.11      458.81     0.021630       4.90       90.33      115.51           1.39   

  RiuSec        507.47        Q100       148.00      456.15      457.57      457.50      457.87     0.007361       2.56       69.73      100.79           0.79   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        492.27        Q500       351.00      455.92      457.77      457.98      458.55     0.014406       4.41      109.31      129.76           1.17   

  RiuSec        492.27        Q100       148.00      455.92      457.39      457.39      457.75     0.009127       2.86       65.27       99.10           0.88   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        476.37        Q500       351.00      455.89      457.59      457.77      458.32     0.014258       4.41      113.55      133.33           1.16   

  RiuSec        476.37        Q100       148.00      455.89      457.11      457.20      457.57     0.013848       3.32       57.72       95.16           1.07   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        460.94        Q500       351.00      455.84      457.22      457.47      458.06     0.019378       4.75      102.91      127.48           1.33   

  RiuSec        460.94        Q100       148.00      455.84      456.76      456.91      457.31     0.020590       3.65       51.76       92.61           1.27   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        444.41        Q500       351.00      455.54      456.93      457.17      457.75     0.018911       4.71      104.23      127.78           1.31   

  RiuSec        444.41        Q100       148.00      455.54      456.48      456.61      456.99     0.018591       3.53       54.09       94.24           1.21   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        428.90        Q500       351.00      455.21      456.70      456.92      457.47     0.017122       4.59      108.91      132.95           1.26   

  RiuSec        428.90        Q100       148.00      455.21      456.25      456.36      456.72     0.015987       3.39       57.08       97.48           1.14   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        413.41        Q500       351.00      454.84      456.13      456.44      457.13     0.028741       5.21       88.81      113.00           1.57   

  RiuSec        413.41        Q100       148.00      454.84      455.68      455.89      456.36     0.036648       4.16       43.87       85.38           1.63   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        399.02        Q500       351.00      454.40      455.80      456.11      456.78     0.020401       4.99       94.32      114.33           1.37   

  RiuSec        399.02        Q100       148.00      454.40      455.33      455.52      455.97     0.020757       3.80       47.73       85.25           1.29   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        382.34        Q500       351.00      453.70      455.49      455.80      456.45     0.019815       4.91      103.06      152.80           1.35   

  RiuSec        382.34        Q100       148.00      453.70      455.41      455.34      455.63     0.004795       2.32       90.66      148.63           0.66   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        366.40        Q500       351.00      453.22      455.49      455.71      456.22     0.011047       4.19      121.05      163.89           1.04   

  RiuSec        366.40        Q100       148.00      453.22      454.95      454.95      455.52     0.011716       3.34       44.33       39.16           1.00   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        351.47        Q500       351.00      453.10      455.47      455.61      456.08     0.007716       3.80      133.47      173.82           0.88   

  RiuSec        351.47        Q100       148.00      453.10      454.52      454.69      455.30     0.018796       3.91       37.81       37.51           1.24   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        336.50        Q500       351.00      452.98      455.61      455.51      455.89     0.003119       2.71      211.87      245.52           0.58   

  RiuSec        336.50        Q100       148.00      452.98      454.32      454.44      455.04     0.016250       3.75       39.47       37.33           1.16   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        321.33        Q500       351.00      452.80      455.46      455.46      455.83     0.003799       3.03      185.85      252.27           0.63   

  RiuSec        321.33        Q100       148.00      452.80      454.19      454.23      454.82     0.013005       3.52       42.08       36.80           1.05   



                                                                                                                                                                 

  RiuSec        306.42        Q500       351.00      452.62      453.88      454.43      455.69     0.052615       6.77       66.02       85.13           2.11   

  RiuSec        306.42        Q100       148.00      452.62      453.50      453.81      454.48     0.048760       4.83       36.83       68.69           1.88   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        291.00        Q500       351.00      452.41      453.65      454.08      454.95     0.044015       6.08       82.17      129.52           1.92   

  RiuSec        291.00        Q100       148.00      452.41      453.39      453.56      453.95     0.025728       3.82       51.89      103.50           1.40   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        275.79        Q500       351.00      452.16      453.42      453.75      454.41     0.029554       5.38       95.60      138.63           1.60   

  RiuSec        275.79        Q100       148.00      452.16      453.10      453.24      453.60     0.020896       3.63       56.07      107.63           1.28   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        259.72        Q500       351.00      451.89      453.32      453.53      454.04     0.018767       4.67      113.62      150.44           1.31   

  RiuSec        259.72        Q100       148.00      451.89      452.96      453.02      453.33     0.013328       3.18       66.05      115.55           1.04   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        243.39        Q500       351.00      451.62      453.22      453.33      453.78     0.013328       4.24      129.45      160.22           1.12   

  RiuSec        243.39        Q100       148.00      451.62      452.78      452.82      453.13     0.011701       3.13       68.65      116.84           0.99   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        227.29        Q500       351.00      451.27      452.97      453.11      453.57     0.013527       4.33      127.56      159.50           1.13   

  RiuSec        227.29        Q100       148.00      451.27      452.48      452.58      452.92     0.014319       3.43       62.00      110.40           1.09   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        212.43        Q500       351.00      450.89      452.57      452.80      453.34     0.017453       4.78      112.68      145.65           1.28   

  RiuSec        212.43        Q100       148.00      450.89      452.11      452.29      452.68     0.018353       3.78       54.58      103.54           1.23   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        197.63        Q500       351.00      450.52      452.44      452.60      453.13     0.012188       4.39      118.36      130.09           1.09   

  RiuSec        197.63        Q100       148.00      450.52      451.81      451.98      452.42     0.017534       3.80       50.62       83.49           1.21   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        182.82        Q500       351.00      450.14      451.13      451.62      452.75     0.084384       6.45       64.86      102.03           2.49   

  RiuSec        182.82        Q100       148.00      450.14      450.77      451.09      451.88     0.111620       4.98       32.16       78.68           2.59   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        168.01        Q500       351.00      449.77      451.07      451.37      452.04     0.030756       5.25       88.77      110.72           1.62   

  RiuSec        168.01        Q100       148.00      449.77      450.71      450.82      451.20     0.025171       3.63       52.23       93.64           1.37   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        163.073*      Q500       351.00      449.64      451.01      451.28      451.90     0.026340       5.09       95.79      123.41           1.51   

  RiuSec        163.073*      Q100       148.00      449.64      450.69      450.76      451.10     0.017535       3.34       59.41      103.55           1.17   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        158.136*      Q500       351.00      449.52      450.86      451.14      451.77     0.028027       5.20       97.27      134.08           1.56   

  RiuSec        158.136*      Q100       148.00      449.52      450.58      450.69      451.01     0.018023       3.44       60.98      122.05           1.19   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        153.20        Q500       351.00      449.39      450.65      450.95      451.62     0.033632       5.43       93.95      137.47           1.69   

  RiuSec        153.20        Q100       148.00      449.39      450.62      450.52      450.81     0.006716       2.39       90.22      136.39           0.75   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        138.39        Q500       351.00      449.01      450.98      450.85      451.29     0.006566       3.17      168.09      169.13           0.80   

  RiuSec        138.39        Q100       148.00      449.01      450.46      450.45      450.70     0.007559       2.63       86.03      149.14           0.80   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        123.58        Q500       351.00      448.64      450.77      450.77      451.19     0.007033       3.53      156.84      171.81           0.84   

  RiuSec        123.58        Q100       148.00      448.64      450.34      450.34      450.61     0.005482       2.59       86.18      155.09           0.71   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        108.79        Q500       351.00      448.38      450.65      450.70      451.09     0.006393       3.53      162.26      193.93           0.81   

  RiuSec        108.79        Q100       148.00      448.38      450.18      450.24      450.53     0.005732       2.76       75.19      171.97           0.73   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        93.99         Q500       351.00      448.19      449.88      450.25      450.93     0.022944       5.29       96.72      132.24           1.45   

  RiuSec        93.99         Q100       148.00      448.19      449.33      449.67      450.35     0.036853       4.75       38.74       80.75           1.69   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        79.18         Q500       351.00      447.99      449.81      450.14      450.64     0.016606       4.75      107.31      129.54           1.25   



  RiuSec        79.18         Q100       148.00      447.99      449.26      449.48      449.94     0.021716       3.97       47.97       86.17           1.32   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        64.36         Q500       351.00      447.76      449.52      449.80      450.37     0.019255       4.92      108.75      155.36           1.33   

  RiuSec        64.36         Q100       148.00      447.76      449.09      449.27      449.65     0.017476       3.67       54.08      102.95           1.20   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        49.54         Q500       351.00      447.41      449.36      449.59      450.12     0.015170       4.62      113.83      146.51           1.20   

  RiuSec        49.54         Q100       148.00      447.41      448.84      449.00      449.40     0.016518       3.65       52.70       91.04           1.17   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        34.72         Q500       351.00      447.11      448.87      449.18      449.86     0.021059       5.20      101.25      140.51           1.40   

  RiuSec        34.72         Q100       148.00      447.11      448.43      448.67      449.13     0.020495       4.00       48.21       94.89           1.30   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        19.88         Q500       351.00      446.80      448.25      448.63      449.47     0.032878       5.88       91.21      146.20           1.71   

  RiuSec        19.88         Q100       148.00      446.80      447.86      448.15      448.74     0.033777       4.59       43.54       97.90           1.62   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        5.04          Q500       351.00      446.50      447.84      448.20      448.98     0.032471       5.73       88.48      122.71           1.69   

  RiuSec        5.04          Q100       148.00      446.50      447.47      447.71      448.25     0.032274       4.43       46.31      104.06           1.58   

                                                                                                                                                                 



HEC-RAS RIU SEC. MODEL RIU AMB TAULER AMPLIAT 
 
Arxiu de geometria: 2_RiuSec_SF (situació de projecte) 
Arxiu de flux: RSec_CN 
Anàlisi de flux constant, règim mixt 
 
1. Model 3D 
 
2. Perfil longitudinal 
 
3. Planta del model 
 
4. Seccions transversals 
 
5. Report: 
 
- Dades del pla 
- Dades de flux 
- Taula de ponts 
- Taula resum estàndard 
 
  



1. Model 3D 
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2. Perfil longitudinal 
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3. Planta del model 
 

 
 

  

RiuSec

1599.96
1571.30

1542.52
1512.84

1483.69
1454.11

1407.96
1361.18

1319.26
1290.52

1274.70
1230.19

1184.98
1140.16

1080.99
1005.55

929.99
902.75

888.70
829.34

799.17
764.2*

739.587*
703.29

659.64

612.35
553.98

492.27
444.41399.02

366.40
336.50

291.00
259.72

227.29
182.82

153.20
123.58

79.18
49.54

19.88

R i u Se c



4. Seccions transversals 
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PROJECT DATA 

Project Title: Riu Sec 

Project File : Poblet.prj 

Run Date and Time: 18/06/2019 11:58:37 

 

Project in SI units 

 

                                                                                 

 

PLAN DATA 

 

Plan Title: Plan 34 

Plan File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 4 Model 

HEC-RAS i PEF Riu Sec\HR RiuSec\Poblet.p34 

 

           Geometry Title: 2_RiuSec_SF 

           Geometry File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i 

drenatge\Apèndix 4 Model HEC-RAS i PEF Riu Sec\HR RiuSec\Poblet.g24 

 

           Flow Title    : RSec_CN 

           Flow File     : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i 

drenatge\Apèndix 4 Model HEC-RAS i PEF Riu Sec\HR RiuSec\Poblet.f02 

 

Plan Summary Information: 

Number of:  Cross Sections =  117    Multiple Openings  =    0 

            Culverts       =    0    Inline Structures  =    0 

            Bridges        =    1    Lateral Structures =    0 

 

Computational Information 

    Water surface calculation tolerance  =  0.003  

    Critical depth calculation tolerance =  0.003  



    Maximum number of iterations         =  20  

    Maximum difference tolerance         =  0.1  

    Flow tolerance factor                =  0.001  

 

Computation Options 

    Critical depth computed at all cross sections 

    Conveyance Calculation Method: At breaks in n values only 

    Friction Slope Method:         Average Conveyance 

    Computational Flow Regime:     Mixed Flow 

 

 

                                                                                 

 

FLOW DATA 

 

Flow Title: RSec_CN 

Flow File : y:\Projectes en execucio\672 TV-7002 de Vimbodí a Poblet\Doc 1. Memòria i annexos\Capítol II Annexos\A03 Hidrologia i drenatge\Apèndix 4 Model 

HEC-RAS i PEF Riu Sec\HR RiuSec\Poblet.f02 

 

Flow Data (m3/s) 

                                                                              

  River           Reach           RS                   Q500            Q100   

  RiuSec          RiuSec          1599.96               192             100   

                                                                              

 

Boundary Conditions 

                                                                                                         

  River           Reach           Profile                       Upstream                 Downstream      

                                                                                                         

  RiuSec          RiuSec          Q500                        Normal S = 0.02          Normal S = 0.02   

  RiuSec          RiuSec          Q100                        Normal S = 0.02          Normal S = 0.02   

                                                                                                         

 

BRIDGE                  

 

 

RIVER: RiuSec           

REACH: RiuSec             RS: 720      

 

 

BRIDGE OUTPUT  Profile #Q500   

                                                                                          

  E.G. US. (m)               464.64    Element               Inside BR US  Inside BR DS   

  W.S. US. (m)               464.50    E.G. Elev (m)              464.61        464.07    

  Q Total (m3/s)             192.00    W.S. Elev (m)              464.08        462.26    

  Q Bridge (m3/s)            159.04    Crit W.S. (m)              464.08        462.77    

  Q Weir (m3/s)                        Max Chl Dpth (m)             2.21          1.12    

  Weir Sta Lft (m)                     Vel Total (m/s)              3.22          5.96    

  Weir Sta Rgt (m)                     Flow Area (m2)              59.70         32.21    

  Weir Submerg                         Froude # Chl                 0.69          2.40    

  Weir Max Depth (m)                   Specif Force (m3)          122.19        127.64    

  Min El Weir Flow (m)       463.75    Hydr Depth (m)               1.05          0.63    

  Min El Prs (m)             463.39    W.P. Total (m)             181.28         64.03    



  Delta EG (m)                 1.03    Conv. Total (m3/s)          813.5         582.0    

  Delta WS (m)                 2.17    Top Width (m)              214.94         51.22    

  BR Open Area (m2)           46.46    Frctn Loss (m)               0.20          0.53    

  BR Open Vel (m/s)            4.94    C & E Loss (m)               0.00          0.00    

  Coef of Q                            Shear Total (N/m2)         179.92        536.75    

  Br Sel Method         Energy only    Power Total (N/m s)        578.61       3199.60    

                                                                                          

 

Warning: The energy equation could not be balanced within the specified number of iterations.  The  

         program used critical depth for the water surface and continued on with the calculations. 

Warning: The conveyance ratio (upstream conveyance divided by downstream conveyance) is less than  

         0.7 or greater than 1.4.  This may indicate the need for additional cross sections. 

Warning: The energy loss was greater than 1.0 ft (0.3 m). between the current and previous cross  

         section.  This may indicate the need for additional cross sections. 

Warning: During the standard step iterations, when the assumed water surface was set equal to critical  

         depth, the calculated water surface came back below critical depth.  This indicates that there  

         is not a valid subcritical answer.  The program defaulted to critical depth. 

Note:    Multiple critical depths were found at this location.  The critical depth with the lowest, valid,  

         energy was used. 

Warning: The velocity head has changed by more than 0.5 ft (0.15 m).  This may indicate the need for  

         additional cross sections. 

Warning: The energy loss was greater than 1.0 ft (0.3 m). between the current and previous cross  

         section.  This may indicate the need for additional cross sections. 

Note:    The energy method has computed a class B profile. 

Note:    Multiple critical depths were found at this location.  The critical depth with the lowest, valid,  

         energy was used. 

 

BRIDGE OUTPUT  Profile #Q100   

                                                                                          

  E.G. US. (m)               463.60    Element               Inside BR US  Inside BR DS   

  W.S. US. (m)               463.43    E.G. Elev (m)              463.54        463.26    

  Q Total (m3/s)             100.00    W.S. Elev (m)              463.17        462.03    

  Q Bridge (m3/s)            100.00    Crit W.S. (m)              463.17        462.37    

  Q Weir (m3/s)                        Max Chl Dpth (m)             1.30          0.89    

  Weir Sta Lft (m)                     Vel Total (m/s)              2.69          4.93    

  Weir Sta Rgt (m)                     Flow Area (m2)              37.18         20.30    

  Weir Submerg                         Froude # Chl                 1.00          2.45    

  Weir Max Depth (m)                   Specif Force (m3)           43.71         55.02    

  Min El Weir Flow (m)       463.75    Hydr Depth (m)               0.73          0.41    

  Min El Prs (m)             463.39    W.P. Total (m)              66.00         57.45    

  Delta EG (m)                 0.78    Conv. Total (m3/s)          724.6         289.8    

  Delta WS (m)                 1.32    Top Width (m)               50.88         49.39    

  BR Open Area (m2)           46.46    Frctn Loss (m)               0.10          0.27    

  BR Open Vel (m/s)            4.93    C & E Loss (m)               0.00          0.00    

  Coef of Q                            Shear Total (N/m2)         105.21        412.55    

  Br Sel Method         Energy only    Power Total (N/m s)        282.97       2032.72    

                                                                                          

 

Warning: Pier drag coefficient of 2.0 assumed for Class B flow. 

Note:    Momentum answer is not valid if the water surface is above the low chord or if there is weir  

         flow.  The momentum answer has been disregarded. 

Warning: The energy equation could not be balanced within the specified number of iterations.  The  

         program used critical depth for the water surface and continued on with the calculations. 



Warning: The energy loss was greater than 1.0 ft (0.3 m). between the current and previous cross  

         section.  This may indicate the need for additional cross sections. 

Warning: During the standard step iterations, when the assumed water surface was set equal to critical  

         depth, the calculated water surface came back below critical depth.  This indicates that there  

         is not a valid subcritical answer.  The program defaulted to critical depth. 

Note:    Multiple critical depths were found at this location.  The critical depth with the lowest, valid,  

         energy was used. 

Warning: The velocity head has changed by more than 0.5 ft (0.15 m).  This may indicate the need for  

         additional cross sections. 

Warning: The conveyance ratio (upstream conveyance divided by downstream conveyance) is less than  

         0.7 or greater than 1.4.  This may indicate the need for additional cross sections. 

Note:    The energy method has computed a class B profile. 

Note:    Multiple critical depths were found at this location.  The critical depth with the lowest, valid,  

         energy was used. 

 

                                                                                 

 

SUMMARY OF MANNING'S N VALUES  

 

River:RiuSec           

                                                                  

      Reach          River Sta.       n1        n2        n3      

                                                                  

 RiuSec               1599.96           .045      .035      .045  

 RiuSec               1585.69           .045      .035      .045  

 RiuSec               1571.30           .045      .035      .045  

 RiuSec               1556.98           .045      .035      .045  

 RiuSec               1542.52           .045      .035      .045  

 RiuSec               1527.86           .045      .035      .045  

 RiuSec               1512.84           .045      .035      .045  

 RiuSec               1498.66           .045      .035      .045  

 RiuSec               1483.69           .045      .035      .045  

 RiuSec               1468.88           .045      .035      .045  

 RiuSec               1454.11           .045      .035      .045  

 RiuSec               1439.12           .045      .035      .045  

 RiuSec               1423.68           .045      .035      .045  

 RiuSec               1407.96           .045      .035      .045  

 RiuSec               1392.11           .045      .035      .045  

 RiuSec               1376.47           .045      .035      .045  

 RiuSec               1361.18           .045      .035      .045  

 RiuSec               1346.46           .045      .035      .045  

 RiuSec               1332.47           .045      .035      .045  

 RiuSec               1319.26           .045      .035      .045  

 RiuSec               1305.83           .045      .035      .045  

 RiuSec               1290.52           .045      .035      .045  

 RiuSec               1274.70           .045      .035      .045  

 RiuSec               1259.96           .045      .035      .045  

 RiuSec               1245.12           .045      .035      .045  

 RiuSec               1230.19           .045      .035      .045  

 RiuSec               1215.19           .045      .035      .045  

 RiuSec               1200.11           .045      .035      .045  

 RiuSec               1184.98           .045      .035      .045  

 RiuSec               1170.08           .045      .035      .045  



 RiuSec               1155.13           .045      .035      .045  

 RiuSec               1140.16           .045      .035      .045  

 RiuSec               1125.19           .045      .035      .045  

 RiuSec               1110.33           .045      .035      .045  

 RiuSec               1095.01           .045      .035      .045  

 RiuSec               1080.99           .045      .035      .045  

 RiuSec               1065.32           .045      .035      .045  

 RiuSec               1050.24           .045      .035      .045  

 RiuSec               1036.37           .045      .035      .045  

 RiuSec               1020.26           .045      .035      .045  

 RiuSec               1005.55           .045      .035      .045  

 RiuSec               991.49            .045      .035      .045  

 RiuSec               976.48            .045      .035      .045  

 RiuSec               961.71            .045      .035      .045  

 RiuSec               946.08            .045      .035      .045  

 RiuSec               929.99            .045      .035      .045  

 RiuSec               915.67            .045      .035      .045  

 RiuSec               902.75            .045      .035      .045  

 RiuSec               888.70            .045      .035      .045  

 RiuSec               873.23            .045      .035      .045  

 RiuSec               858.44            .045      .035      .045  

 RiuSec               844.32            .045      .035      .045  

 RiuSec               829.34            .045      .035      .045  

 RiuSec               814.46            .045      .035      .045  

 RiuSec               799.17            .045      .035      .045  

 RiuSec               783.89            .045      .035      .045  

 RiuSec               778.967*          .045      .035      .045  

 RiuSec               774.045*          .045      .035      .045  

 RiuSec               769.122*          .045      .035      .045  

 RiuSec               764.2*            .045      .035      .045  

 RiuSec               759.277*          .045      .035      .045  

 RiuSec               754.355*          .045      .035      .045  

 RiuSec               749.432*          .045      .035      .045  

 RiuSec               744.51*           .045      .035      .045  

 RiuSec               739.587*          .045      .035      .045  

 RiuSec               734.665*          .045      .035      .045  

 RiuSec               729.742*          .045      .035      .045  

 RiuSec               724.82            .045      .035      .045  

 RiuSec               720          Bridge                       

 RiuSec               703.29            .045      .035      .045  

 RiuSec               689.75            .045      .035      .045  

 RiuSec               674.79            .045      .035      .045  

 RiuSec               659.64            .045      .035      .045  

 RiuSec               644.13            .045      .035      .045  

 RiuSec               630.06            .045      .035      .045  

 RiuSec               612.35            .045      .035      .045  

 RiuSec               596.63            .045      .035      .045  

 RiuSec               583.07            .045      .035      .045  

 RiuSec               568.10            .045      .035      .045  

 RiuSec               553.98            .045      .035      .045  

 RiuSec               537.30            .045      .035      .045  

 RiuSec               522.44            .045      .035      .045  

 RiuSec               507.47            .045      .035      .045  



 RiuSec               492.27            .045      .035      .045  

 RiuSec               476.37            .045      .035      .045  

 RiuSec               460.94            .045      .035      .045  

 RiuSec               444.41            .045      .035      .045  

 RiuSec               428.90            .045      .035      .045  

 RiuSec               413.41            .045      .035      .045  

 RiuSec               399.02            .045      .035      .045  

 RiuSec               382.34            .045      .035      .045  

 RiuSec               366.40            .045      .035      .045  

 RiuSec               351.47            .045      .035      .045  

 RiuSec               336.50            .045      .035      .045  

 RiuSec               321.33            .045      .035      .045  

 RiuSec               306.42            .045      .035      .045  

 RiuSec               291.00            .045      .035      .045  

 RiuSec               275.79            .045      .035      .045  

 RiuSec               259.72            .045      .035      .045  

 RiuSec               243.39            .045      .035      .045  

 RiuSec               227.29            .045      .035      .045  

 RiuSec               212.43            .045      .035      .045  

 RiuSec               197.63            .045      .035      .045  

 RiuSec               182.82            .045      .035      .045  

 RiuSec               168.01            .045      .035      .045  

 RiuSec               163.073*          .045      .035      .045  

 RiuSec               158.136*          .045      .035      .045  

 RiuSec               153.20            .045      .035      .045  

 RiuSec               138.39            .045      .035      .045  

 RiuSec               123.58            .045      .035      .045  

 RiuSec               108.79            .045      .035      .045  

 RiuSec               93.99             .045      .035      .045  

 RiuSec               79.18             .045      .035      .045  

 RiuSec               64.36             .045      .035      .045  

 RiuSec               49.54             .045      .035      .045  

 RiuSec               34.72             .045      .035      .045  

 RiuSec               19.88             .045      .035      .045  

 RiuSec               5.04              .045      .035      .045  

                                                                  

 

Profile Output Table - Standard Table 1 

                                                                                                                                                                 

  Reach         River Sta     Profile   Q Total   Min Ch El   W.S. Elev   Crit W.S.   E.G. Elev   E.G. Slope   Vel Chnl   Flow Area   Top Width   Froude # Chl   

                                         (m3/s)         (m)         (m)         (m)         (m)        (m/m)      (m/s)        (m2)         (m)                  

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1599.96       Q500       192.00      479.96      481.60      481.98      482.84     0.020010       5.26       43.40       40.70           1.38   

  RiuSec        1599.96       Q100       100.00      479.96      481.16      481.39      481.98     0.020007       4.16       27.00       33.64           1.30   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1585.69       Q500       192.00      479.64      480.82      481.32      482.41     0.051731       6.27       37.10       49.45           2.05   

  RiuSec        1585.69       Q100       100.00      479.64      481.52      480.85      481.63     0.001775       1.68       77.18       65.18           0.42   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1571.30       Q500       192.00      479.31      480.62      480.95      481.74     0.041830       5.69       46.53       68.43           1.85   

  RiuSec        1571.30       Q100       100.00      479.31      481.56      480.62      481.61     0.000722       1.18      112.95       72.98           0.27   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1556.98       Q500       192.00      478.98      481.04      480.87      481.36     0.006167       3.12       86.35       73.42           0.78   

  RiuSec        1556.98       Q100       100.00      478.98      481.56      480.53      481.60     0.000532       1.10      125.13       75.57           0.24   



                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1542.52       Q500       192.00      478.65      480.79      480.79      481.26     0.008242       3.66       75.62       73.17           0.90   

  RiuSec        1542.52       Q100       100.00      478.65      479.99      479.99      481.58     0.047089       5.72       19.19       28.15           1.93   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1527.86       Q500       192.00      478.32      480.32      480.53      481.11     0.013124       4.48       60.56       72.69           1.13   

  RiuSec        1527.86       Q100       100.00      478.32      479.61      480.14      480.94     0.040323       5.32       21.77       35.14           1.79   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1512.84       Q500       192.00      477.98      479.97      480.32      480.91     0.013399       4.66       51.93       47.85           1.15   

  RiuSec        1512.84       Q100       100.00      477.98      479.25      479.62      480.40     0.031833       4.91       22.73       32.33           1.61   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1498.66       Q500       192.00      477.67      479.71      479.97      480.71     0.014552       4.75       49.39       45.23           1.19   

  RiuSec        1498.66       Q100       100.00      477.67      479.11      479.39      480.02     0.022872       4.36       25.55       33.70           1.38   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1483.69       Q500       192.00      477.41      479.43      479.72      480.48     0.015966       4.79       47.22       43.30           1.23   

  RiuSec        1483.69       Q100       100.00      477.41      478.92      479.13      479.71     0.019346       4.03       27.32       34.58           1.27   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1468.88       Q500       192.00      477.14      479.02      479.41      480.21     0.021794       5.12       45.57       53.87           1.41   

  RiuSec        1468.88       Q100       100.00      477.14      478.65      478.88      479.41     0.020252       3.98       28.01       40.99           1.29   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1454.11       Q500       192.00      476.88      478.64      479.04      479.88     0.022588       5.21       43.98       48.92           1.44   

  RiuSec        1454.11       Q100       100.00      476.88      478.23      478.50      479.09     0.023733       4.20       26.29       38.17           1.39   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1439.12       Q500       192.00      476.60      478.23      478.65      479.53     0.024344       5.36       42.69       46.82           1.49   

  RiuSec        1439.12       Q100       100.00      476.60      477.82      478.11      478.72     0.025565       4.32       25.78       37.38           1.44   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1423.68       Q500       192.00      476.30      477.91      478.31      479.16     0.024107       5.34       44.28       49.66           1.48   

  RiuSec        1423.68       Q100       100.00      476.30      477.54      477.77      478.35     0.022833       4.18       27.66       40.26           1.37   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1407.96       Q500       192.00      475.99      477.23      477.69      478.67     0.042290       5.94       42.19       63.59           1.88   

  RiuSec        1407.96       Q100       100.00      475.99      476.96      477.26      477.89     0.038662       4.62       26.60       51.73           1.71   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1392.11       Q500       192.00      475.63      476.94      477.31      478.11     0.029331       5.31       45.69       58.07           1.59   

  RiuSec        1392.11       Q100       100.00      475.63      476.63      476.86      477.38     0.027641       4.14       28.90       47.89           1.46   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1376.47       Q500       192.00      475.18      476.36      476.76      477.59     0.037799       5.73       45.00       62.98           1.79   

  RiuSec        1376.47       Q100       100.00      475.18      476.07      476.33      476.88     0.036397       4.52       28.23       51.74           1.66   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1361.18       Q500       192.00      474.55      476.34      476.59      477.19     0.019109       4.88       55.66       65.71           1.33   

  RiuSec        1361.18       Q100       100.00      474.55      476.01      476.13      476.54     0.015554       3.68       36.30       53.43           1.15   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1346.46       Q500       192.00      474.49      476.07      476.32      476.88     0.023601       4.96       56.04       75.38           1.44   

  RiuSec        1346.46       Q100       100.00      474.49      475.78      475.91      476.28     0.019474       3.75       36.45       60.99           1.25   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1332.47       Q500       192.00      474.45      476.20      475.97      476.47     0.007194       3.15       91.81       88.11           0.82   

  RiuSec        1332.47       Q100       100.00      474.45      475.85      475.64      476.01     0.005927       2.39       62.61       79.02           0.72   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1319.26       Q500       192.00      474.32      476.08      475.93      476.37     0.007679       3.30       91.23       93.99           0.86   

  RiuSec        1319.26       Q100       100.00      474.32      475.74      475.62      475.93     0.006669       2.60       60.86       85.01           0.76   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1305.83       Q500       192.00      474.08      475.86      475.86      476.25     0.010252       3.81       82.55       96.24           0.99   

  RiuSec        1305.83       Q100       100.00      474.08      475.55      475.55      475.83     0.008933       3.05       54.28       87.88           0.89   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1290.52       Q500       192.00      473.93      475.46      475.62      476.05     0.017645       4.62       70.16      100.95           1.27   



  RiuSec        1290.52       Q100       100.00      473.93      475.20      475.33      475.65     0.015548       3.77       45.41       94.01           1.15   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1274.70       Q500       192.00      473.81      475.36      475.28      475.64     0.007499       3.23       97.76      116.12           0.84   

  RiuSec        1274.70       Q100       100.00      473.81      474.74      474.93      475.34     0.026810       4.27       36.06       73.88           1.46   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1259.96       Q500       192.00      473.59      475.20      475.20      475.52     0.007780       3.41       97.08      128.29           0.87   

  RiuSec        1259.96       Q100       100.00      473.59      474.72      474.74      475.09     0.011751       3.30       46.72       78.11           1.00   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1245.12       Q500       192.00      473.31      474.38      474.68      475.31     0.035281       5.34       53.65       89.31           1.71   

  RiuSec        1245.12       Q100       100.00      473.31      474.11      474.34      474.80     0.035780       4.39       32.44       72.13           1.64   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1230.19       Q500       192.00      473.05      474.08      474.30      474.80     0.033043       4.72       59.01      103.43           1.62   

  RiuSec        1230.19       Q100       100.00      473.05      473.88      474.01      474.33     0.027946       3.64       39.31       92.60           1.42   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1215.19       Q500       192.00      472.59      473.98      474.08      474.45     0.017511       3.72       73.45      114.05           1.20   

  RiuSec        1215.19       Q100       100.00      472.59      473.76      473.79      474.05     0.014097       2.81       49.34      102.91           1.03   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1200.11       Q500       192.00      472.29      473.73      473.82      474.19     0.017432       3.61       73.98      117.27           1.19   

  RiuSec        1200.11       Q100       100.00      472.29      473.47      473.55      473.81     0.017735       3.01       44.40       98.61           1.14   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1184.98       Q500       192.00      472.26      473.52      473.58      473.92     0.017218       3.47       77.02      123.06           1.17   

  RiuSec        1184.98       Q100       100.00      472.26      473.28      473.31      473.56     0.015696       2.81       48.91      104.22           1.08   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1170.08       Q500       192.00      472.02      473.16      473.27      473.63     0.023898       3.74       71.07      125.89           1.35   

  RiuSec        1170.08       Q100       100.00      472.02      472.91      473.01      473.27     0.024028       3.21       42.63       98.32           1.30   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1155.13       Q500       192.00      471.91      472.94      472.99      473.30     0.020051       3.36       79.27      139.36           1.23   

  RiuSec        1155.13       Q100       100.00      471.91      472.71      472.74      472.96     0.018305       2.72       50.43      114.31           1.13   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1140.16       Q500       192.00      471.79      472.55      472.64      472.91     0.034581       3.54       78.44      196.28           1.53   

  RiuSec        1140.16       Q100       100.00      471.79      472.52      472.47      472.63     0.012066       2.01       72.13      193.64           0.90   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1125.19       Q500       192.00      471.58      472.45      472.45      472.67     0.016643       2.78      100.25      210.55           1.10   

  RiuSec        1125.19       Q100       100.00      471.58      472.28      472.28      472.43     0.016093       2.24       65.49      200.31           1.03   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1110.33       Q500       192.00      471.35      471.84      471.95      472.24     0.061287       3.17       69.34      207.12           1.85   

  RiuSec        1110.33       Q100       100.00      471.35      471.71      471.79      471.99     0.072272       2.56       43.26      189.98           1.86   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1095.01       Q500       192.00      470.91      471.62      471.62      471.84     0.021575       2.38       95.27      216.61           1.16   

  RiuSec        1095.01       Q100       100.00      470.91      471.46      471.46      471.60     0.022756       1.79       61.62      207.21           1.10   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1080.99       Q500       192.00      470.58      470.77      470.97      471.38     0.053791       1.26       55.87      110.48           1.39   

  RiuSec        1080.99       Q100       100.00      470.58      470.50      470.67      471.05     0.082885                  30.36       82.17           0.00   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1065.32       Q500       192.00      470.22      470.75      470.75      471.03     0.020239       1.76       82.84      151.90           1.05   

  RiuSec        1065.32       Q100       100.00      470.22      470.51      470.50      470.71     0.021928       1.16       50.72      117.12           0.98   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1050.24       Q500       192.00      469.87      470.50      470.45      470.70     0.016113       2.01       98.45      192.94           1.00   

  RiuSec        1050.24       Q100       100.00      469.87      470.29      470.24      470.43     0.016097       1.56       61.55      158.50           0.94   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1036.37       Q500       192.00      469.55      470.38      470.24      470.53     0.010220       1.88      115.77      209.47           0.83   

  RiuSec        1036.37       Q100       100.00      469.55      470.14      470.03      470.24     0.011181       1.48       69.94      169.59           0.81   

                                                                                                                                                                 



  RiuSec        1020.26       Q500       192.00      469.18      470.07      470.07      470.31     0.019178       2.37       91.91      214.48           1.11   

  RiuSec        1020.26       Q100       100.00      469.18      469.87      469.82      470.02     0.017217       1.86       58.59      137.38           1.00   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        1005.55       Q500       192.00      468.78      469.74      469.75      470.00     0.023955       2.71       86.62      176.04           1.25   

  RiuSec        1005.55       Q100       100.00      468.78      469.52      469.52      469.71     0.025989       2.38       52.36      141.47           1.24   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        991.49        Q500       192.00      468.39      469.31      469.38      469.66     0.023106       2.58       78.17      146.39           1.21   

  RiuSec        991.49        Q100       100.00      468.39      469.05      469.13      469.37     0.023882       2.10       44.98      111.45           1.17   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        976.48        Q500       192.00      467.98      469.30      469.16      469.46     0.008754       2.03      115.34      183.15           0.79   

  RiuSec        976.48        Q100       100.00      467.98      469.02      468.90      469.14     0.008596       1.71       68.97      140.15           0.76   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        961.71        Q500       192.00      467.57      469.16      469.04      469.33     0.008913       2.32      112.33      181.34           0.83   

  RiuSec        961.71        Q100       100.00      467.57      468.85      468.78      469.01     0.009909       2.11       63.44      137.44           0.84   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        946.08        Q500       192.00      467.14      468.89      468.89      469.17     0.013049       2.98       92.72      157.24           1.01   

  RiuSec        946.08        Q100       100.00      467.14      468.61      468.61      468.83     0.012528       2.60       54.45      115.95           0.97   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        929.99        Q500       192.00      466.69      468.53      468.63      468.92     0.017837       3.59       82.89      155.96           1.19   

  RiuSec        929.99        Q100       100.00      466.69      468.28      468.36      468.61     0.016224       3.11       48.91      115.19           1.11   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        915.67        Q500       192.00      466.29      468.41      468.45      468.72     0.011704       3.20       96.05      166.80           0.99   

  RiuSec        915.67        Q100       100.00      466.29      468.11      468.18      468.41     0.011857       2.92       53.46      119.70           0.97   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        902.75        Q500       192.00      465.94      468.08      468.22      468.56     0.014255       3.76       82.66      153.92           1.11   

  RiuSec        902.75        Q100       100.00      465.94      467.76      467.93      468.24     0.014381       3.42       42.54      100.13           1.09   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        888.70        Q500       192.00      465.55      467.24      467.59      468.26     0.034845       5.23       52.44      111.62           1.68   

  RiuSec        888.70        Q100       100.00      465.55      466.87      467.25      467.91     0.045610       5.02       25.04       46.67           1.85   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        873.23        Q500       192.00      465.29      466.95      467.20      467.71     0.035558       4.59       57.52      148.76           1.64   

  RiuSec        873.23        Q100       100.00      465.29      466.67      466.88      467.25     0.040323       3.87       31.39       63.36           1.64   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        858.44        Q500       192.00      465.00      466.24      466.44      467.10     0.048882       5.81       59.78      143.54           1.94   

  RiuSec        858.44        Q100       100.00      465.00      466.08      466.30      466.69     0.035331       4.60       38.97      113.36           1.62   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        844.32        Q500       192.00      464.77      465.79      466.00      466.41     0.048981       3.60       56.26      115.19           1.75   

  RiuSec        844.32        Q100       100.00      464.77      465.53      465.72      466.06     0.057889       3.79       31.68       78.75           1.88   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        829.34        Q500       192.00      464.31      465.27      465.41      465.72     0.042461       2.77       64.53      138.78           1.55   

  RiuSec        829.34        Q100       100.00      464.31      465.33      465.16      465.42     0.008205       1.24       72.70      149.94           0.69   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        814.46        Q500       192.00      463.86      465.36      465.30      465.53     0.011802       1.69      106.62      231.31           0.85   

  RiuSec        814.46        Q100       100.00      463.86      465.14      465.10      465.27     0.013882       1.26       64.37      172.20           0.84   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        799.17        Q500       192.00      463.39      465.11      465.11      465.31     0.017811       1.88       98.26      239.97           1.02   

  RiuSec        799.17        Q100       100.00      463.39      464.89      464.89      465.07     0.011628       2.28       57.67      118.14           0.90   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        783.89        Q500       192.00      462.92      464.12      464.35      464.88     0.050207       4.12       53.78      131.75           1.83   

  RiuSec        783.89        Q100       100.00      462.92      463.88      464.12      464.70     0.079251       4.11       26.59       98.30           2.17   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        778.967*      Q500       192.00      462.83      464.58      464.30      464.70     0.003861       1.63      137.55      190.15           0.55   

  RiuSec        778.967*      Q100       100.00      462.83      463.88      464.06      464.42     0.044282       3.30       32.46      100.65           1.65   



                                                                                                                                                                 

  RiuSec        774.045*      Q500       192.00      462.74      464.58      464.24      464.68     0.003024       1.49      148.11      194.02           0.49   

  RiuSec        774.045*      Q100       100.00      462.74      463.87      463.98      464.24     0.027986       2.75       38.30      105.39           1.33   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        769.122*      Q500       192.00      462.66      464.59      464.16      464.67     0.002441       1.29      166.07      218.44           0.44   

  RiuSec        769.122*      Q100       100.00      462.66      463.84      463.90      464.13     0.020595       2.41       42.97      109.69           1.15   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        764.2*        Q500       192.00      462.57      464.60      464.07      464.66     0.001620       1.14      185.89      218.79           0.37   

  RiuSec        764.2*        Q100       100.00      462.57      463.76      463.81      464.03     0.019166       2.30       44.37      110.64           1.10   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        759.277*      Q500       192.00      462.48      464.60      463.97      464.65     0.001104       1.01      207.17      219.74           0.31   

  RiuSec        759.277*      Q100       100.00      462.48      463.68      463.71      463.94     0.019593       2.26       44.64      111.50           1.11   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        754.355*      Q500       192.00      462.40      464.61      463.87      464.65     0.000773       0.91      229.70      221.11           0.26   

  RiuSec        754.355*      Q100       100.00      462.40      463.59      463.62      463.84     0.019752       2.21       45.30      113.14           1.10   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        749.432*      Q500       192.00      462.31      464.61      463.79      464.64     0.000553       0.82      253.56      222.86           0.23   

  RiuSec        749.432*      Q100       100.00      462.31      463.49      463.53      463.74     0.020349       2.19       45.59      116.13           1.11   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        744.51*       Q500       192.00      462.22      464.62      463.67      464.64     0.000405       0.74      278.59      224.87           0.20   

  RiuSec        744.51*       Q100       100.00      462.22      463.52      463.43      463.65     0.009136       1.60       62.67      141.78           0.76   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        739.587*      Q500       192.00      462.13      464.62      463.54      464.64     0.000302       0.67      304.77      227.14           0.17   

  RiuSec        739.587*      Q100       100.00      462.13      463.56      463.34      463.63     0.003738       1.12       89.94      179.31           0.50   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        734.665*      Q500       192.00      462.05      464.62      463.43      464.64     0.000229       0.61      332.19      229.62           0.15   

  RiuSec        734.665*      Q100       100.00      462.05      463.57      463.24      463.61     0.001714       0.87      114.98      185.42           0.35   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        729.742*      Q500       192.00      461.96      464.62      463.30      464.64     0.000176       0.56      360.83      232.28           0.13   

  RiuSec        729.742*      Q100       100.00      461.96      463.58      463.12      463.61     0.000918       0.72      140.26      191.16           0.26   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        724.82        Q500       192.00      461.87      464.50      463.50      464.64     0.001300       1.65      116.24      230.44           0.37   

  RiuSec        724.82        Q100       100.00      461.87      463.43      463.12      463.60     0.004131       1.80       55.55      191.11           0.58   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        720                      Bridge                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        703.29        Q500       192.00      461.14      462.32      462.70      463.60     0.051042       5.01       38.31      179.16           1.93   

  RiuSec        703.29        Q100       100.00      461.14      462.11      462.32      462.82     0.043650       3.73       26.83      148.49           1.69   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        689.75        Q500       192.00      459.95      460.72      461.05      462.37     0.205148       5.70       33.70      115.27           3.36   

  RiuSec        689.75        Q100       100.00      459.95      460.59      460.86      461.75     0.187575       4.76       21.01       87.95           3.11   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        674.79        Q500       192.00      459.41      460.41      460.59      460.99     0.052221       3.39       56.70      151.63           1.77   

  RiuSec        674.79        Q100       100.00      459.41      460.30      460.39      460.61     0.041139       2.45       40.78      148.02           1.49   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        659.64        Q500       192.00      458.82      460.43      460.30      460.62     0.007181       1.92      101.18      151.67           0.73   

  RiuSec        659.64        Q100       100.00      458.82      460.09      460.09      460.28     0.016388       1.91       52.36      138.45           0.99   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        644.13        Q500       192.00      458.32      460.16      460.16      460.47     0.013877       2.47       77.93      126.01           0.99   

  RiuSec        644.13        Q100       100.00      458.32      459.49      459.60      459.99     0.021767       3.12       32.09       50.12           1.24   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        630.06        Q500       192.00      457.99      459.51      459.66      460.25     0.017622       3.80       50.52       49.62           1.20   

  RiuSec        630.06        Q100       100.00      457.99      459.06      459.22      459.66     0.025297       3.41       29.31       44.61           1.34   



                                                                                                                                                                 

  RiuSec        612.35        Q500       192.00      457.72      458.78      459.10      459.83     0.032809       4.54       42.26       50.63           1.59   

  RiuSec        612.35        Q100       100.00      457.72      458.49      458.68      459.15     0.033032       3.60       27.79       47.67           1.50   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        596.63        Q500       192.00      457.36      458.47      458.73      459.35     0.028720       4.15       46.26       57.70           1.48   

  RiuSec        596.63        Q100       100.00      457.36      458.23      458.34      458.71     0.023537       3.09       32.38       54.36           1.28   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        583.07        Q500       192.00      457.12      458.05      458.30      458.91     0.037860       4.11       46.77       73.40           1.64   

  RiuSec        583.07        Q100       100.00      457.12      457.85      457.98      458.33     0.033536       3.06       32.64       72.66           1.46   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        568.10        Q500       192.00      457.12      458.40      458.16      458.62     0.004803       2.11       99.07      110.85           0.64   

  RiuSec        568.10        Q100       100.00      457.12      457.99      457.86      458.15     0.006882       1.84       56.56       92.46           0.71   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        553.98        Q500       192.00      456.92      458.29      458.07      458.55     0.005396       2.32       88.08       90.11           0.69   

  RiuSec        553.98        Q100       100.00      456.92      457.86      457.73      458.05     0.007147       1.99       51.91       77.81           0.73   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        537.30        Q500       192.00      456.66      458.11      457.96      458.45     0.006709       2.63       79.39       81.85           0.77   

  RiuSec        537.30        Q100       100.00      456.66      457.68      457.58      457.93     0.008164       2.20       47.25       68.78           0.79   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        522.44        Q500       192.00      456.27      457.84      457.84      458.32     0.010335       3.14       65.18       71.51           0.94   

  RiuSec        522.44        Q100       100.00      456.27      457.42      457.42      457.78     0.012803       2.63       38.58       58.16           0.98   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        507.47        Q500       192.00      456.15      457.48      457.66      458.12     0.017677       3.73       60.61       93.53           1.21   

  RiuSec        507.47        Q100       100.00      456.15      457.38      457.28      457.61     0.007259       2.22       51.57       85.74           0.76   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        492.27        Q500       192.00      455.92      457.55      457.55      457.94     0.008739       3.07       82.03      111.76           0.88   

  RiuSec        492.27        Q100       100.00      455.92      457.17      457.17      457.48     0.010064       2.59       45.81       81.98           0.89   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        476.37        Q500       192.00      455.89      457.23      457.36      457.77     0.014159       3.63       70.37      105.03           1.10   

  RiuSec        476.37        Q100       100.00      455.89      456.95      457.00      457.30     0.012805       2.84       43.67       82.83           1.00   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        460.94        Q500       192.00      455.84      456.88      457.06      457.51     0.020204       3.95       63.59      101.75           1.29   

  RiuSec        460.94        Q100       100.00      455.84      456.60      456.72      457.05     0.021429       3.23       37.92       80.62           1.25   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        444.41        Q500       192.00      455.54      456.60      456.76      457.19     0.018762       3.86       65.72      103.00           1.25   

  RiuSec        444.41        Q100       100.00      455.54      456.33      456.42      456.73     0.017967       3.05       40.75       83.07           1.16   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        428.90        Q500       192.00      455.21      456.37      456.51      456.92     0.016298       3.72       69.32      106.93           1.17   

  RiuSec        428.90        Q100       100.00      455.21      456.10      456.17      456.47     0.015672       2.96       42.54       84.91           1.09   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        413.41        Q500       192.00      454.84      455.79      456.03      456.56     0.034045       4.46       54.03       92.35           1.61   

  RiuSec        413.41        Q100       100.00      454.84      456.04      455.71      456.14     0.003291       1.66       78.30      107.18           0.52   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        399.02        Q500       192.00      454.40      455.45      455.68      456.19     0.020765       4.14       58.48       92.78           1.31   

  RiuSec        399.02        Q100       100.00      454.40      455.00      455.00      456.02     0.055446       4.56       23.01       45.02           1.94   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        382.34        Q500       192.00      453.70      455.26      455.46      455.89     0.015096       3.78       68.63      140.91           1.14   

  RiuSec        382.34        Q100       100.00      453.70      454.88      455.16      455.48     0.020824       3.44       29.09       38.08           1.26   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        366.40        Q500       192.00      453.22      455.41      455.34      455.68     0.004341       2.54      107.01      159.50           0.64   

  RiuSec        366.40        Q100       100.00      453.22      454.54      454.67      455.16     0.020495       3.46       28.88       36.84           1.25   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        351.47        Q500       192.00      453.10      454.90      454.90      455.58     0.011316       3.65       52.59       39.45           1.01   



  RiuSec        351.47        Q100       100.00      453.10      454.31      454.41      454.87     0.017577       3.32       30.12       36.46           1.17   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        336.50        Q500       192.00      452.98      454.50      454.67      455.38     0.016539       4.15       46.30       38.07           1.20   

  RiuSec        336.50        Q100       100.00      452.98      454.09      454.16      454.62     0.016194       3.24       30.88       36.38           1.12   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        321.33        Q500       192.00      452.80      454.38      454.46      455.16     0.013240       3.90       49.27       37.31           1.08   

  RiuSec        321.33        Q100       100.00      452.80      453.95      453.95      454.41     0.012624       3.01       33.27       36.16           1.00   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        306.42        Q500       192.00      452.62      453.59      453.97      454.81     0.052099       5.43       43.15       72.56           1.99   

  RiuSec        306.42        Q100       100.00      452.62      453.38      453.60      454.09     0.044537       4.06       29.01       63.57           1.74   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        291.00        Q500       192.00      452.41      453.46      453.70      454.20     0.031379       4.45       58.73      109.91           1.56   

  RiuSec        291.00        Q100       100.00      452.41      453.31      453.38      453.66     0.018790       3.01       43.37       94.89           1.17   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        275.79        Q500       192.00      452.16      453.19      453.37      453.79     0.022603       4.05       66.48      116.59           1.35   

  RiuSec        275.79        Q100       100.00      452.16      452.95      453.06      453.36     0.021212       3.21       41.28       93.43           1.24   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        259.72        Q500       192.00      451.89      453.07      453.15      453.51     0.014308       3.54       78.75      125.82           1.10   

  RiuSec        259.72        Q100       100.00      451.89      452.81      452.84      453.10     0.012570       2.75       49.76      100.86           0.98   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        243.39        Q500       192.00      451.62      452.90      452.96      453.30     0.011708       3.38       84.42      129.50           1.01   

  RiuSec        243.39        Q100       100.00      451.62      452.60      452.63      452.90     0.012095       2.80       49.60       99.42           0.97   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        227.29        Q500       192.00      451.27      452.61      452.73      453.10     0.014047       3.68       77.19      123.53           1.10   

  RiuSec        227.29        Q100       100.00      451.27      452.31      452.39      452.69     0.014904       3.08       44.31       92.81           1.08   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        212.43        Q500       192.00      450.89      452.24      452.45      452.86     0.017740       4.04       68.82      117.32           1.23   

  RiuSec        212.43        Q100       100.00      450.89      451.95      452.09      452.44     0.018965       3.39       38.72       85.62           1.21   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        197.63        Q500       192.00      450.52      451.97      452.15      452.61     0.015816       3.99       65.21       95.47           1.18   

  RiuSec        197.63        Q100       100.00      450.52      451.60      451.77      452.15     0.020286       3.50       34.80       68.16           1.25   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        182.82        Q500       192.00      450.14      450.86      451.22      452.12     0.108431       5.43       39.42       86.90           2.62   

  RiuSec        182.82        Q100       100.00      450.14      450.66      450.93      451.56     0.113393       4.25       23.98       68.26           2.50   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        168.01        Q500       192.00      449.77      450.80      450.97      451.41     0.027097       4.08       60.90       97.97           1.45   

  RiuSec        168.01        Q100       100.00      449.77      450.60      450.66      450.94     0.021518       3.00       42.19       88.37           1.23   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        163.073*      Q500       192.00      449.64      450.77      450.89      451.29     0.020195       3.81       68.09      108.61           1.28   

  RiuSec        163.073*      Q100       100.00      449.64      450.59      450.59      450.86     0.013602       2.69       49.16       97.22           1.01   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        158.136*      Q500       192.00      449.52      450.65      450.80      451.19     0.020849       3.91       70.06      125.33           1.30   

  RiuSec        158.136*      Q100       100.00      449.52      450.46      450.53      450.78     0.015598       2.91       47.63      110.08           1.08   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        153.20        Q500       192.00      449.39      450.43      450.63      451.07     0.028357       4.29       65.30      128.92           1.49   

  RiuSec        153.20        Q100       100.00      449.39      450.48      450.39      450.62     0.006028       2.05       71.19      130.72           0.69   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        138.39        Q500       192.00      449.01      450.61      450.55      450.85     0.006696       2.69      108.80      154.94           0.77   

  RiuSec        138.39        Q100       100.00      449.01      450.32      450.32      450.52     0.007350       2.35       64.34      143.39           0.77   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        123.58        Q500       192.00      448.64      450.45      450.45      450.76     0.005878       2.83      104.63      159.62           0.75   

  RiuSec        123.58        Q100       100.00      448.64      450.09      450.16      450.42     0.007280       2.61       49.13      145.55           0.79   

                                                                                                                                                                 



  RiuSec        108.79        Q500       192.00      448.38      450.32      450.37      450.68     0.005600       2.91      100.89      178.74           0.74   

  RiuSec        108.79        Q100       100.00      448.38      449.50      449.70      450.23     0.025291       3.82       26.84       36.70           1.39   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        93.99         Q500       192.00      448.19      449.48      449.82      450.51     0.031809       4.92       51.16       94.18           1.61   

  RiuSec        93.99         Q100       100.00      448.19      449.27      449.46      449.87     0.023960       3.61       33.46       74.30           1.34   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        79.18         Q500       192.00      447.99      449.40      449.63      450.14     0.020539       4.24       60.53       96.98           1.32   

  RiuSec        79.18         Q100       100.00      447.99      449.17      449.27      449.59     0.014985       3.08       40.63       79.17           1.08   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        64.36         Q500       192.00      447.76      449.20      449.41      449.85     0.018261       4.04       66.39      116.82           1.25   

  RiuSec        64.36         Q100       100.00      447.76      448.95      449.06      449.37     0.015178       3.09       41.09       85.91           1.09   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        49.54         Q500       192.00      447.41      448.98      449.16      449.60     0.015914       3.91       66.71      106.34           1.17   

  RiuSec        49.54         Q100       100.00      447.41      448.65      448.77      449.13     0.017938       3.29       37.04       70.08           1.17   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        34.72         Q500       192.00      447.11      448.56      448.82      449.33     0.020437       4.33       61.02      110.97           1.32   

  RiuSec        34.72         Q100       100.00      447.11      448.26      448.45      448.84     0.020815       3.54       33.76       72.63           1.27   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        19.88         Q500       192.00      446.80      447.96      448.29      448.95     0.033838       4.98       54.29      110.64           1.65   

  RiuSec        19.88         Q100       100.00      446.80      447.72      447.96      448.45     0.033359       4.04       31.32       81.00           1.56   

                                                                                                                                                                 

  RiuSec        5.04          Q500       192.00      446.50      447.56      447.84      448.45     0.033298       4.84       55.95      108.60           1.63   

  RiuSec        5.04          Q100       100.00      446.50      447.35      447.56      447.99     0.029846       3.85       34.70       97.49           1.48   
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B) PLANIFICACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL 



Planificació de l’Espai Fluvial a la Conca del Francolí 

02.A.03E Apèndix: Resultats del model hidràulic    - 6 - 
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Figura 1.- Ubicació dels punts on es presenten els resultats de cadascuna de les modelitzacions 

realitzades per obtenir els nivells màxims de les diverses lleres de la conca del Francolí. 
 

 

2 MODELITZACIÓ FRANCOLÍ 

 

Model utilitzat per representar la taca d’inundació del riu Francolí. 

 
Figura 2.- Perfil longitudinal del riu Francolí des de Vimbodí fins la desembocadura al mar i làmines 

màximes d’aigua de 500, 100, 50 i 10 anys. Indicació de la ubicació dels ponts modelitzats. 
 

2.1 PERÍODE DE RETORN T=500 ANYS 
 

MODELITZACIÓ RIU FRANCOLÍ T= 500 ANYS 

Punt Tram Pk Cota absoluta (m) Cabal (m3/s) 

V01 VIMBODI_A 415.59 491.82 74 
V02 VIMBODI_A 1427.73 476.67 97 
V03 VIMBODI_B 360.34 494.31 25 
F01 FRANCOLÍ_A 559.87 463.58 244 
F02 FRANCOLÍ_A 1830.36 450.31 339 
F03 FRANCOLÍ_A 3829.76 433.84 472 
F04 FRANCOLÍ_A 5769.79 417.93 478 
F05 FRANCOLÍ_A 7028.39 395.27 828 
F06 FRANCOLÍ_A 8361.15 377.52 838 
F07 FRANCOLÍ_A 10070.8 359.68 858 
F08 FRANCOLÍ_A 11415.8 346.00 879 
F09 FRANCOLÍ_A 13200.6 329.15 887 
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MODELITZACIÓ DEL RIU FRANCOLÍ T = 10 ANYS 

Punt Tram Pk Cota absoluta (m) Cabal (m3/s) 

V02 VIMBODI_A 1427.73 476.30 35 
V03 VIMBODI_B 360.34 494.15 9 
F01 FRANCOLÍ_A 559.87 462.02 61 
F02 FRANCOLÍ_A 1830.36 449.41 91 
F03 FRANCOLÍ_A 3829.76 432.13 136 
F04 FRANCOLÍ_A 5769.79 416.51 138 
F05 FRANCOLÍ_A 7028.39 392.28 208 
F06 FRANCOLÍ_A 8361.15 375.15 211 
F07 FRANCOLÍ_A 10070.8 357.22 216 
F08 FRANCOLÍ_A 11415.8 344.38 224 
F09 FRANCOLÍ_A 13200.6 327.08 226 
F10 FRANCOLÍ_A 15228.6 303.47 227 
F11 FRANCOLÍ_B 660.81 292.42 403 
F12 FRANCOLÍ_B 1703.32 281.29 407 
F13 FRANCOLÍ_B 3301.3 263.28 414 
F14 FRANCOLÍ_B 5015.11 251.61 413 
F15 FRANCOLÍ_B 6818.2 238.99 415 
F16 FRANCOLÍ_B 9656.16 209.11 462 
F17 FRANCOLÍ_B 13280.7 171.26 465 
F18 FRANCOLÍ_B 17343 143.33 471 
F19 FRANCOLÍ_B 21642.8 113.25 500 
F20 FRANCOLÍ_B 25036 88.58 528 
F21 FRANCOLÍ_B 26882.5 76.91 542 
F22 FRANCOLÍ_B 31780.8 41.55 560 
F23 FRANCOLÍ_B 37097.5 8.22 561 
F24 FRANCOLÍ_C 861.36 3.08 559 
S01 R_SEC 896.89 465.51 29 
S02 R_SEC 2661.18 427.98 71 
A01 ANGUERA 610.29 328.11 73 
A02 ANGUERA 1445.44 323.11 122 
A03 ANGUERA 2319.3 316.12 163 
A04 ANGUERA 3725.62 307.35 172 
A05 ANGUERA 4616.57 303.12 177 
L01 BRAELLA 438.47 268.49 8 
B01 BRUGENT 503.73 244.73 64 
B02 BRUGENT 1047.27 226.54 67 
G01 GLORIETA 5131.69 151.81 22 
G02 GLORIETA 10342.7 91.02 26 
R01 SELVA 1211.69 212.37 16 
R02 SELVA 4342.46 154.50 38 
R03 SELVA 8261.35 93.60 40 

MODELITZACIÓ DEL RIU FRANCOLÍ T = 10 ANYS 

Punt Tram Pk Cota absoluta (m) Cabal (m3/s) 

R04 SELVA 10306.3 71.33 43 
D01 FONTCALDES 341.12 258.96 4 
M01 MASMOLETS 365.08 198.17 12 
X01 XAMORA 501.31 255.95 4 
X02 XAMORA 2560.78 221.77 9 
X03 XAMORA 4378.95 182.68 18 
T01 T_SEC 2746.69 236.07 16 
T02 T_SEC 6220.54 185.15 26 
P01 PUIG 1485.22 153.11 44 
P02 PUIG 3031.88 132.44 55 

Taula 8.- Model hidràulic del Francolí per T=10 anys 
 

 

3 MODELITZACIÓ RIU SEC 

 

Model utilitzat per representar la taca d’inundació del riu Sec. 

 

 
Figura 3.- Perfil longitudinal del tram de riu Sec modelitzat fins la desembocadura al Francolí i 

làmines màximes d’aigua de 500, 100, 50 i 10 anys. 
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3.1 PERÍODE DE RETORN T=500 ANYS 
 

MODELITZACIÓ RIU SEC T= 500 ANYS 

Punt Tram Pk Cota absoluta (m) Cabal (m3/s) 

S01 R_SEC 896.89 467.28 192 
S02 R_SEC 2661.18 429.52 364 

Taula 9.- Model hidràulic del riu Sec per T=500 anys 
 

3.2 PERÍODE DE RETORN T=100 ANYS 
 

MODELITZACIÓ RIU SEC T= 100 ANYS 

Punt Tram Pk Cota absoluta (m) Cabal (m3/s) 

S01 R_SEC 896.89 466.75 99 
S02 R_SEC 2661.18 428.54 218 

Taula 10.- Model hidràulic del riu Sec per T=100 anys 
 

3.3 PERÍODE DE RETORN T=50 ANYS 
 

MODELITZACIÓ RIU SEC T= 50 ANYS 

Punt Tram Pk Cota absoluta (m) Cabal (m3/s) 

S01 R_SEC 896.89 465.63 71 
S02 R_SEC 2661.18 428.33 156 

Taula 11.- Model hidràulic del riu Sec per T=50 anys 
 

3.4 PERÍODE DE RETORN T=10 ANYS 
 

MODELITZACIÓ RIU SEC T= 10 ANYS 

Punt Tram Pk Cota absoluta (m) Cabal (m3/s) 

S01 R_SEC 896.89 465.49 25 
S02 R_SEC 2661.18 427.92 59 

Taula 12.- Model hidràulic del riu Sec per T=10 anys 
 

 

4 MODELITZACIÓ RIU ANGUERA 

 

Model utilitzat per representar la taca d’inundació del riu Anguera. 

 
Figura 4.- Perfil longitudinal del tram de riu Anguera modelitzat fins la desembocadura al Francolí i 
làmines màximes d’aigua de 500, 100, 50 i 10 anys. Indicació de la ubicació dels ponts modelitzats. 

 

4.1 PERÍODE DE RETORN T=500 ANYS 
 

MODELITZACIÓ RIU ANGUERA T = 500 ANYS 

Punt Tram Pk Cota absoluta (m) Cabal (m3/s) 

A01 ANGUERA 610.29 329.79 465 
A02 ANGUERA 1445.44 326.27 785 
A03 ANGUERA 2319.3 318.33 958 
A04 ANGUERA 3725.62 309.10 977 
A05 ANGUERA 4616.57 305.63 976 

Taula 13.- Model hidràulic del riu Anguera per T= 500 anys 
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Hidrograma Àrea (Km2) Cabal punta Q(m3/s) 
F15 2.77 0.29941 
B06 6.29 4.393 

B01,B02,B03,B04,B05 62.8 64.397 
F34,F35 11.69 11.36 

F16 7.93 7.1704 
F36 10.91 11.167 

P05,F18,F17 27.09 17.631 
F24,F25,F26,F27,F28,F29,F30,F19,F

31 98.76 43.787 

P02' 6.98 3.51775 
P02'' 6.98 3.51775 
P04 13.42 10.461 
P01 20.47 15.945 
P03 7.44 9.2955 

G04,F37 17.18 5.1195 
G01,G02,G03 28.36 23.102 

R04 7.58 3.35 
R01 11.42 16.274 
R02 14.76 21.431 
R03 9.08 2.6967 
F20 11.2 4.9319 

F38,F39 25.89 21.335 
F40 17.07 15.082 
F21 13.49 3.0858 

F41,F42 12.42 14.672 
F22,F43 24.31 6.0939 
F23,F44 5.86 15.681 

Taula 5.- Cabal punta model Francolí 10 anys 
 

 
3 MODEL RIERES 

 
3.1 Riu Sec 

 

3.1.1 Període de retorn T= 500 anys 
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Figura 6.- Hidrogrames del riu Sec del model hidrològic Rieres per a 500 anys 

 

 

Hidrograma Àrea (Km2) Cabal punta Q(m3/s) 
S01 16.52 191.84 

S02,S03 23.3 185.75 
Taula 6.- Cabal punta model Rieres Riu Sec 500 anys 
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3.1.2 Període de retorn T= 100 anys 
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Figura 7.- Cabal punta model Rieres Riu Sec 100 anys 

 

 

Hidrograma Àrea (Km2) Cabal punta Q(m3/s) 
S01 16.52 99.537 

S02,S03 23.3 130.43 
Taula 7.- Cabal punta model Rieres Riu Sec 100 anys 

 

 

3.1.3 Període de retorn T= 50 anys 
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Figura 8.- Hidrogrames del riu Sec del model hidrològic Rieres per a 50 anys 

 

 

Hidrograma Àrea (Km2) Cabal punta Q(m3/s) 
S01 16.52 71.179 

S02,S03 23.3 94.772 
Taula 8.- Cabal punta model Rieres Riu Sec 50 anys 
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3.1.4 Període de retorn T = 10 anys 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

07/02/2005 9:36 07/02/2005 14:24 07/02/2005 19:12 08/02/2005 0:00 08/02/2005 4:48 08/02/2005 9:36 08/02/2005 14:24

Temps (min)

C
a

b
a

l 
(m

3
/s

)
S01

S02,S03

 
Figura 9.- Hidrogrames del riu Sec del model hidrològic Rieres per a 10 anys 

 

Hidrograma Àrea (Km2) Cabal punta Q(m3/s) 
S01 16.52 25.424 

S02,S03 23.3 36.317 
Taula 9.- Cabal punta model Rieres Riu Sec 10 anys 

 

3.2 Riu Anguera 

 

3.2.1 Període de retorn T = 500 anys 
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Figura 10.- Hidrogrames riu Anguera del model hidrològic Rieres per a 500 anys 

 

Hidrograma Àrea (Km2) Cabal punta Q(m3/s) 
A09,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16 94.18 465.27 

A05,A06,A07,A08,A17,A18 66.35 396.36 
A01,A02,A03,A04 40.95 349 

A19 7.59 91.157 
Taula 10.- Cabal punta model Rieres Riu Anguera 500 anys 
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APÈNDIX 5: VERIFICACIÓ HIDRÀULICA DELS TUBS DE DRENATGE 

 



HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME 5.2-IC Drenatge superficial

CONDICIONAMENT DE LA TV-7002 SUBCONCA 1 O.D. 0.1

MATERIAL VELOCITAT

Material FORMIGÓ velocitat 6,08 m/s Diàmetres

Coeficient de Manning número de Froude 2,64  1,500 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

k = 50 Calat          

n = 0,020 CABAL 5% 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Cabal 4.920 l/s 10% 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Cabal 4,920 m
3
/s 15% 538 538 538 538 538 538 538 538 538

Cabal 17.711,98 m
3
/h 20% 969 969 969 969 969 969 969 969 969

SECCIÓ Cabal 425.088 m
3
/dia 25% 1.516 1.516 1.516 1.516 1.516 1.516 1.516 1.516 1.516

30% 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167

Diametre interior D = 1,500 m 35% 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910

radi R = 0,750 m 40% 3.729 3.729 3.729 3.729 3.729 3.729 3.729 3.729 3.729

Calat C = 0,701 m 45% 4.609 4.609 4.609 4.609 4.609 4.609 4.609 4.609 4.609

50% 5.533 5.533 5.533 5.533 5.533 5.533 5.533 5.533 5.533

PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=1,50m C=0,70m 55% 6.482 6.482 6.482 6.482 6.482 6.482 6.482 6.482 6.482

Pendent 5,8% 60% 7.435 7.435 7.435 7.435 7.435 7.435 7.435 7.435 7.435

0,0580 m/m 65% 8.370 8.370 8.370 8.370 8.370 8.370 8.370 8.370 8.370

Pendent crítica 0,00% 70% 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265

0 m/m 75% 10.091 10.091 10.091 10.091 10.091 10.091 10.091 10.091 10.091

longitud 17,24 m 80% 10.817 10.817 10.817 10.817 10.817 10.817 10.817 10.817 10.817

desnivell 1,00 m 85% 11.403 11.403 11.403 11.403 11.403 11.403 11.403 11.403 11.403

Cota inicial 458,50 m 90% 11.794 11.794 11.794 11.794 11.794 11.794 11.794 11.794 11.794

Cotal final 457,50 m 95% 11.891 11.891 11.891 11.891 11.891 11.891 11.891 11.891 11.891

SECCIÓ ÚTIL Diàmetres

% Calat 46,7%  1,500 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

Superfície mullada 45,81% Calat          

Perímetre mullat 48% 5% 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61

ANGLES 15% 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24

rad 25% 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39

alfa 3,274 188 º 35% 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28

beta 3,010 172 º 45% 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98

SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51

Làmina lliure 1,497 m 65% 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88

Perímetre mullat 2,257 m 70% 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01

Superfície mullada 0,809 m
2

75% 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10

Radi Hidràulic 0,359 m 85% 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12

Capacitat (70% D) 9.265 l/s 95% 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86

GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS

TAULA DE CABALS (l/s)

TAULA DE VELOCITATS (m/s)

TRAM: PK 0+700 a la T-700
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HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME 5.2-IC Drenatge superficial

CONDICIONAMENT DE LA TV-7002 SUBCONCA 2a O.D. 0.2

MATERIAL VELOCITAT

Material FORMIGÓ velocitat 2,00 m/s Diàmetres

Coeficient de Manning número de Froude 1,75  1,000 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

k = 50 Calat          

n = 0,020 CABAL 5% 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Cabal 210 l/s 10% 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Cabal 0,210 m
3
/s 15% 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Cabal 756,44 m
3
/h 20% 230 230 230 230 230 230 230 230 230

SECCIÓ Cabal 18.155 m
3
/dia 25% 360 360 360 360 360 360 360 360 360

30% 514 514 514 514 514 514 514 514 514

Diametre interior D = 1,000 m 35% 690 690 690 690 690 690 690 690 690

radi R = 0,500 m 40% 885 885 885 885 885 885 885 885 885

Calat C = 0,191 m 45% 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093

50% 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312

PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=1,00m C=0,19m 55% 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537

Pendent 2,8% 60% 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763

0,0284 m/m 65% 1.985 1.985 1.985 1.985 1.985 1.985 1.985 1.985 1.985

Pendent crítica 0,00% 70% 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198

0 m/m 75% 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394

longitud 16,92 m 80% 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566

desnivell 0,48 m 85% 2.705 2.705 2.705 2.705 2.705 2.705 2.705 2.705 2.705

Cota inicial 460,28 m 90% 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798

Cotal final 459,80 m 95% 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820

SECCIÓ ÚTIL Diàmetres

% Calat 19,1%  1,000 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

Superfície mullada 13,36% Calat          

Perímetre mullat 29% 5% 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

ANGLES 15% 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73

rad 25% 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34

alfa 4,472 256 º 35% 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82

beta 1,811 104 º 45% 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19

SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

Làmina lliure 0,787 m 65% 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67

Perímetre mullat 0,905 m 70% 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74

Superfície mullada 0,105 m
2

75% 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79

Radi Hidràulic 0,116 m 85% 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Capacitat (70% D) 2.198 l/s 95% 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66

GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS

TRAM: PK 0+700 a la T-700
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HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME 5.2-IC Drenatge superficial

CONDICIONAMENT DE LA TV-7002 SUBCONCA 2b O.D. 0.3

MATERIAL VELOCITAT

Material FORMIGÓ velocitat 4,07 m/s Diàmetres

Coeficient de Manning número de Froude 2,09  1,200 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

k = 50 Calat          

n = 0,020 CABAL 5% 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Cabal 1.870 l/s 10% 103 103 103 103 103 103 103 103 103

Cabal 1,870 m
3
/s 15% 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Cabal 6.732,80 m
3
/h 20% 433 433 433 433 433 433 433 433 433

SECCIÓ Cabal 161.587 m
3
/dia 25% 677 677 677 677 677 677 677 677 677

30% 968 968 968 968 968 968 968 968 968

Diametre interior D = 1,200 m 35% 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299

radi R = 0,600 m 40% 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665

Calat C = 0,512 m 45% 2.058 2.058 2.058 2.058 2.058 2.058 2.058 2.058 2.058

50% 2.470 2.470 2.470 2.470 2.470 2.470 2.470 2.470 2.470

PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=1,20m C=0,51m 55% 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894

Pendent 3,8% 60% 3.319 3.319 3.319 3.319 3.319 3.319 3.319 3.319 3.319

0,0380 m/m 65% 3.737 3.737 3.737 3.737 3.737 3.737 3.737 3.737 3.737

Pendent crítica 0,00% 70% 4.136 4.136 4.136 4.136 4.136 4.136 4.136 4.136 4.136

0 m/m 75% 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505

longitud 26,31 m 80% 4.829 4.829 4.829 4.829 4.829 4.829 4.829 4.829 4.829

desnivell 1,00 m 85% 5.091 5.091 5.091 5.091 5.091 5.091 5.091 5.091 5.091

Cota inicial 458,30 m 90% 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266

Cotal final 457,30 m 95% 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309

SECCIÓ ÚTIL Diàmetres

% Calat 42,6%  1,200 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

Superfície mullada 40,67% Calat          

Perímetre mullat 45% 5% 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12

ANGLES 15% 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26

rad 25% 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06

alfa 3,437 197 º 35% 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68

beta 2,846 163 º 45% 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17

SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54

Làmina lliure 1,187 m 65% 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

Perímetre mullat 1,708 m 70% 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89

Superfície mullada 0,460 m
2

75% 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

Radi Hidràulic 0,269 m 85% 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97

Capacitat (70% D) 4.136 l/s 95% 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78

GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS

TRAM: PK 0+700 a la T-700

TAULA DE CABALS (l/s)

TAULA DE VELOCITATS (m/s)
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HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME 5.2-IC Drenatge superficial

CONDICIONAMENT DE LA TV-7002 SUBCONCA 4 O.D. 1.1

MATERIAL VELOCITAT

Material FORMIGÓ velocitat 3,91 m/s Diàmetres

Coeficient de Manning número de Froude 1,35  1,500 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

k = 50 Calat          

n = 0,020 CABAL 5% 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Cabal 4.770 l/s 10% 131 131 131 131 131 131 131 131 131

Cabal 4,770 m
3
/s 15% 306 306 306 306 306 306 306 306 306

Cabal 17.172,01 m
3
/h 20% 551 551 551 551 551 551 551 551 551

SECCIÓ Cabal 412.128 m
3
/dia 25% 862 862 862 862 862 862 862 862 862

30% 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232

Diametre interior D = 1,500 m 35% 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654

radi R = 0,750 m 40% 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119

Calat C = 0,977 m 45% 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620

50% 3.145 3.145 3.145 3.145 3.145 3.145 3.145 3.145 3.145

PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=1,50m C=0,98m 55% 3.684 3.684 3.684 3.684 3.684 3.684 3.684 3.684 3.684

Pendent 1,9% 60% 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225 4.225

0,0187 m/m 65% 4.757 4.757 4.757 4.757 4.757 4.757 4.757 4.757 4.757

Pendent crítica 0,00% 70% 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266

0 m/m 75% 5.735 5.735 5.735 5.735 5.735 5.735 5.735 5.735 5.735

longitud 17,08 m 80% 6.147 6.147 6.147 6.147 6.147 6.147 6.147 6.147 6.147

desnivell 0,32 m 85% 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481

Cota inicial 477,54 m 90% 6.703 6.703 6.703 6.703 6.703 6.703 6.703 6.703 6.703

Cotal final 477,22 m 95% 6.758 6.758 6.758 6.758 6.758 6.758 6.758 6.758 6.758

SECCIÓ ÚTIL Diàmetres

% Calat 65,1%  1,500 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

Superfície mullada 68,96% Calat          

Perímetre mullat 60% 5% 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

ANGLES 15% 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

rad 25% 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49

alfa 2,527 145 º 35% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

beta 3,756 215 º 45% 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40

SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70

Làmina lliure 1,430 m 65% 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91

Perímetre mullat 2,817 m 70% 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

Superfície mullada 1,219 m
2

75% 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03

Radi Hidràulic 0,433 m 85% 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05

Capacitat (70% D) 5.266 l/s 95% 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90

GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS

TRAM: PK 0+700 a la T-700
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HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME 5.2-IC Drenatge superficial

CONDICIONAMENT DE LA TV-7002 SUBCONCA 5a O.D. 2.1

MATERIAL VELOCITAT

Material FORMIGÓ velocitat 3,03 m/s Diàmetres

Coeficient de Manning número de Froude 1,35  1,000 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

k = 50 Calat          

n = 0,020 CABAL 5% 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Cabal 1.520 l/s 10% 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Cabal 1,520 m
3
/s 15% 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Cabal 5.472,20 m
3
/h 20% 193 193 193 193 193 193 193 193 193

SECCIÓ Cabal 131.333 m
3
/dia 25% 302 302 302 302 302 302 302 302 302

30% 432 432 432 432 432 432 432 432 432

Diametre interior D = 1,000 m 35% 580 580 580 580 580 580 580 580 580

radi R = 0,500 m 40% 743 743 743 743 743 743 743 743 743

Calat C = 0,610 m 45% 918 918 918 918 918 918 918 918 918

50% 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102

PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=1,00m C=0,61m 55% 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291

Pendent 2,0% 60% 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481

0,0200 m/m 65% 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667

Pendent crítica 0,00% 70% 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845

0 m/m 75% 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010

longitud 9,50 m 80% 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154

desnivell 0,19 m 85% 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271

Cota inicial 486,25 m 90% 2.349 2.349 2.349 2.349 2.349 2.349 2.349 2.349 2.349

Cotal final 486,06 m 95% 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368

SECCIÓ ÚTIL Diàmetres

% Calat 61,0%  1,000 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

Superfície mullada 63,95% Calat          

Perímetre mullat 57% 5% 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

ANGLES 15% 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

rad 25% 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

alfa 2,696 154 º 35% 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

beta 3,587 206 º 45% 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68

SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92

Làmina lliure 0,975 m 65% 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08

Perímetre mullat 1,794 m 70% 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14

Superfície mullada 0,502 m
2

75% 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18

Radi Hidràulic 0,280 m 85% 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19

Capacitat (70% D) 1.845 l/s 95% 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07

GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS

TRAM: PK 0+700 a la T-700

TAULA DE CABALS (l/s)

TAULA DE VELOCITATS (m/s)
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HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME 5.2-IC Drenatge superficial

CONDICIONAMENT DE LA TV-7002 SUBCONCA 5b O.D. 2.2

MATERIAL VELOCITAT

Material FORMIGÓ velocitat 2,19 m/s Diàmetres

Coeficient de Manning número de Froude 0,92  1,000 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

k = 50 Calat          

n = 0,020 CABAL 5% 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Cabal 1.210 l/s 10% 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Cabal 1,210 m
3
/s 15% 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Cabal 4.355,88 m
3
/h 20% 136 136 136 136 136 136 136 136 136

SECCIÓ Cabal 104.541 m
3
/dia 25% 213 213 213 213 213 213 213 213 213

30% 305 305 305 305 305 305 305 305 305

Diametre interior D = 1,000 m 35% 410 410 410 410 410 410 410 410 410

radi R = 0,500 m 40% 525 525 525 525 525 525 525 525 525

Calat C = 0,662 m 45% 649 649 649 649 649 649 649 649 649

50% 779 779 779 779 779 779 779 779 779

PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=1,00m C=0,66m 55% 913 913 913 913 913 913 913 913 913

Pendent 1,0% 60% 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047

0,0100 m/m 65% 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179

Pendent crítica 0,00% 70% 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305

0 m/m 75% 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421

longitud 12,00 m 80% 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523

desnivell 0,12 m 85% 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606

Cota inicial 477,60 m 90% 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661

Cotal final 477,48 m 95% 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675

SECCIÓ ÚTIL Diàmetres

% Calat 66,2%  1,000 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

Superfície mullada 70,27% Calat          

Perímetre mullat 61% 5% 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

ANGLES 15% 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

rad 25% 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

alfa 2,481 142 º 35% 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

beta 3,802 218 º 45% 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89

SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06

Làmina lliure 0,946 m 65% 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18

Perímetre mullat 1,901 m 70% 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22

Superfície mullada 0,552 m
2

75% 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Radi Hidràulic 0,290 m 85% 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26

Capacitat (70% D) 1.305 l/s 95% 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17

GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS

TRAM: PK 0+700 a la T-700

TAULA DE CABALS (l/s)

TAULA DE VELOCITATS (m/s)
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HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME 5.2-IC Drenatge superficial

CONDICIONAMENT DE LA TV-7002 SUBCONCA 6 O.D. 2.3

MATERIAL VELOCITAT

Material FORMIGÓ velocitat 5,12 m/s Diàmetres

Coeficient de Manning número de Froude 2,84  1,500 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

k = 50 Calat          

n = 0,020 CABAL 5% 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Cabal 2.350 l/s 10% 241 241 241 241 241 241 241 241 241

Cabal 2,350 m
3
/s 15% 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Cabal 8.460,20 m
3
/h 20% 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009

SECCIÓ Cabal 203.045 m
3
/dia 25% 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578

30% 2.257 2.257 2.257 2.257 2.257 2.257 2.257 2.257 2.257

Diametre interior D = 1,500 m 35% 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030

radi R = 0,750 m 40% 3.883 3.883 3.883 3.883 3.883 3.883 3.883 3.883 3.883

Calat C = 0,460 m 45% 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

50% 5.761 5.761 5.761 5.761 5.761 5.761 5.761 5.761 5.761

PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=1,50m C=0,46m 55% 6.749 6.749 6.749 6.749 6.749 6.749 6.749 6.749 6.749

Pendent 6,3% 60% 7.742 7.742 7.742 7.742 7.742 7.742 7.742 7.742 7.742

0,0629 m/m 65% 8.716 8.716 8.716 8.716 8.716 8.716 8.716 8.716 8.716

Pendent crítica 0,00% 70% 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647

0 m/m 75% 10.508 10.508 10.508 10.508 10.508 10.508 10.508 10.508 10.508

longitud 9,54 m 80% 11.263 11.263 11.263 11.263 11.263 11.263 11.263 11.263 11.263

desnivell 0,60 m 85% 11.874 11.874 11.874 11.874 11.874 11.874 11.874 11.874 11.874

Cota inicial 471,90 m 90% 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281

Cotal final 471,30 m 95% 12.382 12.382 12.382 12.382 12.382 12.382 12.382 12.382 12.382

SECCIÓ ÚTIL Diàmetres

% Calat 30,6%  1,500 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

Superfície mullada 25,98% Calat          

Perímetre mullat 37% 5% 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

ANGLES 15% 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37

rad 25% 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57

alfa 3,937 226 º 35% 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

beta 2,346 134 º 45% 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22

SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78

Làmina lliure 1,383 m 65% 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17

Perímetre mullat 1,760 m 70% 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30

Superfície mullada 0,459 m
2

75% 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39

Radi Hidràulic 0,261 m 85% 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42

Capacitat (70% D) 9.647 l/s 95% 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14

GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS

TRAM: PK 0+700 a la T-700
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Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700 
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APÈNDIX 6: VERIFICACIÓ DE CUNETES I COL·LECTORS 

 



                          

Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet.

TAULA 1: CABAL PER A SECCIÓ TIPUS DE CARRETERA DE 100 m DE LLARG

CUNETA AMPLE 1,20 m

RESUM DE PLUJA DADES MARGE

Àrea (km2) 0,0015
Longitud de referència (km) 0,1

25 1,915 132,14

50 2,22 153,18 DADES CARRETERA

100 2,556 176,36

500 3,372 232,67 Àrea (km2) 0,00063
Longitud de referència (km) 0,1

RELACIÓ I1/Id PER A LA ZONA D'ESTUDI Amplada desguàs sobre carretera (m) 6,30

TAULES

TERRENYS ADJACENTS

I1/Id T (anys) Pd (mm) Id (mm/h) C It (mm/h) Q (m³/s)

11,00 25 132,14 5,51 0,50 163,8 0,034

CARRETERA

T (anys) Pd (mm) Id (mm/h) C It (mm/h) Q (m³/s)

25 132,14 5,51 0,90 163,8 0,026

ÀREA  (m²)                           Q (m³/s)

Marge 1500,00 0,034
Plataforma 630,00 0,026
TOTAL 0,060

TEMPS DE CONCENTRACIÓ SEGONS TÉMEZ Tc

PER A DRENATGE LONGITUDINAL ES CONSIDERA DE 10 MINUTS

Tc (min) Tc(h)

10 0,17

TAULA RESUM DADES DE PARTIDA

I1/Id Tc (H)  C calçada C terreny Pd

11,00 0,1667 0,9 0,5 132,14

0,44 69

Pd (mm)

CÀLCUL DE CABALS PUNTA MITJANÇANT EL MÈTODE RACIONAL

Període de 

retorn (anys)
M (mm/dia)Cv Kt



COEFICIENT DE RUGOSITAT K ( m
1/3

/s) 50

TALÚS INTERIOR    Ti 7,6666

TALÚS EXTERIOR   Te 0,3333

PROFUNDITAT MÀXIMA  H (m) 0,15

REGUARD (m) 0,00

CALAT (m) 0,15

AMPLÀRIA DE CORONACIÓ 1,2

0,09

PERÍMETRE 

MULLAT (m)
1,32

INCLINACIÓ CABAL VELOCITAT

(%) (m
3
/s) (m/s)

0,04 0,015 0,17

0,50 0,053 0,59

0,60 0,058 0,65

0,70 0,063 0,70

0,80 0,067 0,75

0,90 0,071 0,79

1,00 0,075 0,84

1,10 0,079 0,88

1,20 0,082 0,92

1,30 0,086 0,95

1,40 0,089 0,99

1,50 0,092 1,02

1,60 0,095 1,06

1,70 0,098 1,09

1,80 0,101 1,12

1,90 0,104 1,15

2,00 0,106 1,18

2,50 0,119 1,32

3,00 0,130 1,45

4,00 0,150 1,67

5,00 0,168 1,87

6,00 0,184 2,05

7,00 0,199 2,21

8,00 0,213 2,36

9,00 0,226 2,51

CAPACITAT HIDRÀULICA CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA 120
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TAULA 3. VERIFICACIÓ DE CABALS MÀXIMS EN CUNETA 
EN FUNCIÓ DE DISTÀNCIA  I PENDENT
Ample de plataforma considerada de 6,30 m
Ample de marge lateral de terreny que aporta escorrentiu de 15 m

TUB  > Tram amb tub sota cuneta
270 > PK on s'inicia el tub amb reixa

Cabals de referencia

REF Llarg Area Cabal
Marges 100 1500 0,034

Plataforma 100 630 0,026

MD 0 270 270
Tram 1 Llarg Area Cabal
Marges 270 4050 0,0918

Plataforma 145 913,5 0,0377
0,1295

Pendent 3,00%
Cabal màx 0,13 OK

MD 270 345 75 TUB
Tram 2 Llarg Area Cabal
Marges 75 1125 0,0255

Plataforma 0 0 0
0,0255

Pendent 3,00%
Cabal màx 0,13 OK

MD 345 490 145
Tram 3 Llarg Area Cabal
Marges 145 2175 0,0493

Plataforma 145 913,5 0,0377
0,087

Pendent 2,00%
Cabal màx 0,106 OK

MD 490 680 190
Tram 4 Llarg Area Cabal
Marges 190 2850 0,0646

Plataforma 190 1197 0,0494
0,114

Pendent 3,50%
Cabal màx 0,14 OK

MD 680 740 60 TUB
Tram 5 Llarg Area Cabal
Marges 60 900 0,0204

Plataforma 60 378 0,0156
0,036

Pendent 0,52%
Cabal màx 0,05 OK

MD 900 1140 240 TUB
Tram 6 Llarg Area Cabal
Marges 240 3600 0,0816

Plataforma 120 756 0,0312
0,1128

Pendent 3,95%
Cabal màx 0,15 OK

ME 905 1135 230 TUB
Tram 7 Llarg Area Cabal
Marges 230 3450 0,0782

Plataforma 115 724,5 0,0299
0,1081

Pendent 3,95%
Cabal màx 0,15 OK

MD 1110 1421 311
Tram 8 Llarg Area Cabal
Marges 311 4665 0,10574

Plataforma 155 976,5 0,0403
0,14604

Pendent 3,95%
Cabal màx 0,15 OK

ME 1110 1421 311
Tram 9 Llarg Area Cabal
Marges 311 4665 0,10574

Plataforma 155 976,5 0,0403
0,14604

Pendent 3,80%
Cabal màx 0,15 OK

MD 1421 1490 69 TUB
Tram 10 Llarg Area Cabal
Marges 129 1935 0,04386

Plataforma 64,5 406,35 0,01677
0,06063

Pendent 3,80%
Cabal màx 0,146 OK

MD 1490 1800 310
Tram 11 Llarg Area Cabal
Marges 310 4650 0,1054

Plataforma 130 819 0,0338
0,1392

Pendent 3,60%
Cabal màx 0,142 OK

ME 1421 1490 69 TUB
Tram 12 Llarg Area Cabal
Marges 129 1935 0,04386

Plataforma 64,5 406,35 0,01677
0,06063

Pendent 3,80%
Cabal màx 0,146 OK

ME 1490 1800 310
Tram 13 Llarg Area Cabal
Marges 310 4650 0,1054

Plataforma 140 882 0,0364
0,1418

Pendent 3,60%
Cabal màx 0,142 OK



ME 1800 2012 212
Tram 14 Llarg Area Cabal
Marges 212 3180 0,07208

Plataforma 212 1335,6 0,05512
0,1272

Pendent 3,90%
Cabal màx 0,148 OK

ME 2012 2227 215
Tram 15 Llarg Area Cabal
Marges 215 3225 0,0731

Plataforma 215 1354,5 0,0559
0,129

Pendent 3,00%
Cabal màx 0,13 OK

ME 2227 2304 77 TUB
Tram 16 Llarg Area Cabal
Marges 77 1155 0,02618

Plataforma 77 485,1 0,02002
0,0462

Pendent 1,10%
Cabal màx 0,079 OK

ME 2304 2495 191
Tram 17 Llarg Area Cabal
Marges 191 2865 0,06494

Plataforma 191 1203,3 0,04966
0,1146

Pendent 6,23%
Cabal màx 0,184 OK

MD 2940 2980 40 TUB
Tram 17 Llarg Area Cabal
Marges 191 2865 0,06494

Plataforma 191 1203,3 0,04966
0,1146

Pendent 3,99%
Cabal màx 0,15 OK

MD 2980 3313 333
Tram 17 Llarg Area Cabal
Marges 0 0 0

Plataforma 333 2097,9 0,08658
0,08658

Pendent 3,92%
Cabal màx 0,148 OK
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1 MEMÒRIA 

1.1 Objecte d'aquest estudi 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions pel que fa a 

prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 

treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el 

control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que 

s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d'edificació i 

obres públiques. 

Amb aquest Estudi de seguretat i Salut s’intenta: 
 
Garantir la salut i integritat dels treballadors. 
 
Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o manca de mitjans. 
 
Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral. 
 
Definir els riscs i aplicar les tècniques adequades per reduir-los o minimitzar-los. 
 
 
1.2 Àmbit d’aplicació. Modificacions i alternatives. 

El present Estudi de Seguretat i Salut, serà aplicable a tot aquell que no contradigui la legislació vigent. 

La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal de l’obra, ja sigui del propi Contractista com del 

depenent d’altres empreses subcontractades. També serà vinculant per aquells treballadors en règim 

d’autònoms que realitzen treballs a l’obra. 

El Contractista podrà presentar quantes alternatives consideri a les propostes del present mitjançant el 

Pla de Seguretat i Salut de l’obra que ens ocupa, el qual ha de redactar obligatòriament abans de l’inici 

dels treballs. Posteriorment, dit Pla, podrà ésser modificat en funció del procés d’execució de l’obra i de 

les possibles incidències que puguin sorgir al llarg del mateix, però sempre amb l’aprovació expressa de 

l’autoritat facultativa. 

 

1.3 Característiques de l'obra 

1.3.1 Descripció de l'obra i situació 

Es tracta del condicionament d'un tram de la carretera TV-7002 entre Vimbodí i Poblet, del PK 0+700  a 

la T-700. 

A efectes de descripció  de les obres, aquestes es dividiran en 5 zones definies per raons d'accés i tipus 

de treballs a realitzar, que són les següents: 

1 PK 0+000 a PK 0+680 Zona Vimbodí 

2 PK 0+340 a 0+520 Zona camí raval de Poblet 

3 PK 0+680 a PK 0+980 Zona Barranc dels Torrents 

4 PK 0+980 a PK 3+312 Zona Poblet 

5 PK 2+700 a PK 2+920 Subzona riu Sec 

6 Inici al PK 1+120 Carril bicicleta pels plans Milmanda 

NOTA: Els Pk no estan referenciats amb els pk de la carretera, sent el Pk 0+000 del projecte el pk 0+700 

de la carretera. 

Zona 1 Vimbodí 

Aquesta és la zona més propera al TM de Vimbodí. En general en aquesta zona l'eixamplament de la 

carretera es produirà en el costat dret, excepte entre 0+400 i 0+490 que s'eixampla pel costat esquerre. 

Així es podrà conservar com a mínim un carril de circulació per a les obres i pels veïns en aquest costat. 

Les obres seran bàsicament de moviments de terres i de pavimentació. 

En aquest tram cal fer dues obres de drenatge OD-0.1 i OD-0.2 que es faran per meitats, costat dret i 

costat esquerre. 

Els moviments de terres del carril bici es faran sense afectació al trànsit. Entre els PK 0+270 a 0+390 el 

carril bicicleta anirà per sobre l'actual carretera sobre paviment aglomerat, coincident en planta amb 

l'actual. 
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Zona 2 Camí del Raval de Poblet 

Aquest és el camí que s'inicia al PK 0+507 i connecta amb el carrer Raval de Poblet al centre urbà de 

Vimbodí. Les obres del camí no afecten la carretera. Durant les obres quedarà tallat al trànsit el tram final 

més proper a la carretera. L'accés des de Vimbodí a finques i veïnes quedarà obert normalment. Una 

vegada finalitzades les obres es tornarà a obrir l'enllaç del camí a la carretera a una nova posició al PK 

0+400. 

Zona 3 Torrents 

Del PK 0+680 a PK 0+980. En aquesta zona cal fer una obra de drenatge OD-0.3, ampliar el calaix del 

Barranc dels Torrents aigües avall, i fer el carril bici amb un mur d'escullera. També obres de moviments 

de terres, drenatge i paviments. 

L'ampliació del calaix es farà sense afectar la circulació, ja que es realitza fora de la plataforma actual. 

Les obres del mur d'escullera i carril bici, així com del calaix impliquen l'ocupació temporal de terrenys de 

la zona d'esbarjo per a moviment de maquinaria. També s'ocuparà temporalment l'esplanada entre la 

carretera i el torrent per a la ubicació de les casetes d'obra. 

Zona 4 Poblet 

Del PK 0+980 a PK 3+312 (final del projecte). Aquesta és la zona a la dreta del Barranc dels Torrents i 

més propera al nucli de Poblet. En general en aquesta zona l'eixamplament de la carretera es produirà 

en el costat dret, i així es podrà conservar com a mínim un carril de circulació per a les obres i pels veïns 

en aquest costat esquerre. Les obres seran bàsicament de moviments de terres, drenatge i 

pavimentació. 

En aquest tram cal fer quatre obres de drenatge OD-1.1, OD-2.1, OD-2.2 i OD-2.3 que es faran per 

meitats, costat dret i costat esquerre. 

Les obres corresponents al mirador del PK 2+100 a 2+205 es poden fer sense cap afectació al trànsit ja 

que estan situades a una plataforma adjunta a la carretera. 

Subzona 5 Riu Sec 

Obres de reparació i eixamplament de l'estructura dels calaixos del riu Sec. 

Aquestes obres per raons de seguretat d'execució i per raons físiques (substitució de lloses) necessita el 

tall total de la carretera mentre durin les obres de reparació. També és necessària l'ocupació temporal de 

la llera, uns 12 m aigües amunt i 12 m aigües avall per a les obres d'escullera i moviments de 

maquinària. 

Zona 6 Carril bicicleta pels plans de Milmanda 

Correspon a les obres de millora del ferm del camí existent (reperfilat, repàs i compactació de la caixa del 

paviment existent, capa de ferm de 15 cm de tot-ú artificial, i doble tractament de regs asfàltics) i algunes 

millores al drenatge i la senyalització. Les obres es poden realitzar amb afectacions molt puntuals al 

trànsit que és de baixa intensitat i principalment de vehicles agrícoles. 

Com a obres complementàries tenim el següent: 

• Reposició dels diferents serveis afectats: línies telefòniques, clavegueram i subministrament 

d'aigua potable. 

• La construcció d'un mirador entre els pk 2+778 i 2+878 format amb accessos segurs, zona 

d'estacionament i espai reservat pels vianants. 

• Es reposen els accessos a les finques i camins. 

• Aplicació de diferents mesures correctores, com l’extensió de terra vegetal i hidrosembra als 

talussos dels terraplens, així com l’escarificat i regularització amb terra vegetal en els diferents 

vials que queden fora de servei. 

• Reposició dels diferents tancaments i murs afectats. 

Les obres es completen amb la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament, la col·locació de 

barreres de seguretat i de  fites de demarcació de propietat de la Diputació de Tarragona. 

 

1.3.2 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

Pressupost 
 
El Pressupost d'Execució Material és de: 
 
1.657.039,95 € (28.861,06 € Capítol de Seguretat i Salut) 
 
 
Termini d'execució 
 
El termini d'execució previst és de 11 mesos. 
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Personal previst 
 
Es preveu un nombre de personal màxim de 12 operaris. 
 
 
1.3.3 Unitats constructives que composen l'obra 

Moviments de terres (esbrossada, excavacions, terraplens, reperfilats). 
 
Elements de drenatge (execució cunetes, obres de drenatge transversal amb calaix de formigó armat 
tubs i aletes de formigó armat, tubs de formigó). 
 
Bases amb tot-u artificial.  
 
Paviments de mescla bituminosa. 
 
Reposició de serveis afectats: telefònica, línies elèctriques, serveis d'aigua i regs. 
 
Hidrosembra i plantacions als talussos 
 
Senyalització horitzontal i vertical. 
 
Abalisament i barreres de seguretat. 
 
Altres obres complementàries (murets i reixats de tancament de parcel·les). 
 
 
 
1.4 Riscs i mesures preventives de l’execució de l’obra. 

1.4.1 A l'esbrossada i moviment de terres. Excavacions, buidats i rebliments. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
 
Caigudes de vehicles, màquines, des de la vora de coronació. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instal·lacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 

Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’una excavació haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar els 
treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats abans de l’inici 
o acabament de les feines.  
Se senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’excavació (mínim 2 m.) Mitjançant cinta 
d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instal·laran baranes resistents. 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de les 
mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels estintolaments i/o 
apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments o fallades no desitjats. 
Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de desallotjar els fronts de treball amb 
risc. 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de les 
següents condicions: 
Pendent                                Tipus de terreny 
     1/1          Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2          Terrenys tous, però resistents 
     1/3          Terrenys molt compactes 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un sanejament 
del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de vehicles 
i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instal·laran proteccions (tanques, baranes, voreres, etc.) 
de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans de l’inici 
de les feines. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 



Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700          
 

 

                        Annex núm 5. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

5

 
1.4.2 Als enderrocs. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 
 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 
Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
 
Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instal·lacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’un enderroc haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar els 
treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats abans de l’inici 
o acabament de les feines.  
 
Es senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’enderroc (mínim 2 m.) Mitjançant cinta 
d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instal·laran baranes resistents. 
 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de les 
mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels estintolaments i/o 
apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments o fallades no desitjats. 
Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de desallotjar els fronts de treball amb 
risc. 
 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de les 
següents condicions: 
Pendent                                Tipus de terreny 

     1/1          Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2          Terrenys tous, però resistents 
     1/3          Terrenys molt compactes 
 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un sanejament 
del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de vehicles 
i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instal·laran proteccions (tanques, baranes, voreres, etc.) 
de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans de l’inici 
de les feines. 
 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. Mai es deixaran 
els materials apilats sobre el forjat d’una planta d’un edifici 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes usades, 
els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
Es paralitzaran els treballs en alçada , en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.3 Pavimentacions 

Anàlisi de riscs: 
 
Atropellaments 
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Caigudes de personal al mateix o diferent nivell 
 
Projecció de fragments o partícules 
 
Exposició a temperatures extremes 
 
Contactes tèrmics 
 
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
 
Mesures preventives: 
 
Us obligatori del casc 
 
Senyalització de les obres adequadament d’acord amb la norma 8.3 I-C del Ministeri de Foment sobre 
senyalització d’obres. 
Quan únicament hagi un carril per a la circulació del trànsit es col·locaran dos persones, o mitjans 
equivalents, que regulin el trànsit alternatiu en el tram de les obres.  
 
Les maniobres de posicionament i sortida dels camions amb el material seran dirigides per un senyalista. 
 
L’ompliment màxim permès per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb una lona, 
en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la caixa d’l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 
La maquinaria d’extensió compactació i auxiliar disposarà  de senyalització visual i acústica adient, per 
tal de preveure atropellaments. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball  amb teixits de fibres naturals (tipus cotó o similar) 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb sola  aïllant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola aïllant . 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.4 Treballs en rases i/o sabates 

Anàlisi de riscs: 
 
Lliscaments o esllavissaments de masses de terra. 

 
Caigudes de persones al mateix nivell. 
 
Caigudes de persones a l’interior. 
 
Cops al cos per caiguda de materials que són a prop de la vora de la rasa. 
 
Atrapades de persones per la maquinària. 
Interferències amb instal·lacions subterrànies (conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc.) 
 
Intoxicació i/o asfíxia per gases nocius com anhídrid carbònic o monòxid de carboni provocat pel 
funcionament dels motors de combustió. 
 
Mesures preventives: 
L’accés d’entrada i sortida d’una rasa es farà amb una escala sòlida, la qual sobrepassarà en 1 m. la 
vora de la rasa, estarà ancorada a la vora superior i es recolzarà sobre una superfície sòlida. 
 
L’aplec de productes de l’excavació serà a una distància suficient de la vora de l’excavació de tal manera 
que no suposi un risc d’esllavissament per sobrecàrrega. 
 
L’amplada mínima de la rasa serà en funció de la profunditat de la mateixa, d’acord a la següent taula: 
 
 
 
 
 
Profunditat de la rasa en m.                       Amplada mínima de la rasa en m. 
Fins 1.5      0.6  
Fins 2      0.7 
Fins 3      0.8  
Fins 4      0.9 
Més de 4      1 
 
Quant a distàncies de seguretat i talussos de les parets d’excavació es tindrà en compte la norma 
tècnica de prevenció NTP-278 de les notes tècniques de prevenció del “Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo”. 
 
S’estrebaran les rases i buits amb profunditat superior a 1.50 m. i que no tinguin talús natural adequat. 
L’alçada màxima sense estrebar no serà superior a 70 cm. Si el terreny apareix de poca consistència, 
s’estrebarà fins al fons. 
 
Se senyalitzaran totes les rases i buits amb cintes d’abalisament o protecció de les mateixes amb 
tanques autònomes de protecció, segons el cas. 
 
Per creuar les rases, si fos necessari, s’instal·laran passarel·les amb les baranes reglamentàries. 
L’ample mínim d’una passarel·la serà de 60 cm. 
 
Si afloren aigües a l’interior o cauen procedents de l’exterior, s’efectuarà l’esgotament al moment per 
evitar que els talussos s’alteren. 
 
No es col·locaran dins de les rases o pous, màquines accionades amb motor de combustió. Si aquestes 
màquines fossin imprescindibles, s’extrauran els seus gasos mitjançant ventilació forçada. 
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Abans d’iniciar els treballs s’investigarà l’existència de conduccions subterrànies. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Ulleres antipols. 
 
Protectors auditius. 
 
1.4.5 Treballs d’encofrat i desencofrat 

Anàlisi de riscos: 
 
Existeixen gran diversitat de riscos d’accidents per aquestes operacions, intentarem evidenciar les més 
comuns: 
 
Caigudes dels operaris al buit. 
 
Moviments no controlats o despreniments de l’encofrat. 
 
Talls, cops, atrapades d’extremitats i tot el cos. 
 
 
Punxonament als peus. 
 
Caigudes de càrregues suspeses per aixecament. 
 
Mesures preventives 
 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. 
 
Es col·locaran xarxes de protecció perimetrals, verticals i/o horitzontals segons cada cas. La xarxa, els 
suports, els ancoratges i enganxes es trobaran en bon estat. La col·locació haurà d’impedir una caiguda 
de més de dos metres, procurant que no es pugui produir l’efecte de rebot i expulsió al buit. 
 
S’instal·laran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 

 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes usades, 
els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
 
Si per motius d’organització un nivell de treball no està protegit per causa de que no s’ha de treballar en 
ell, l’accés a aquest nivell estarà restringit. 
 
El personal encofrador disposarà d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà personal 
inexpert en aquestes tasques. 
 
Es paralitzaran els treballs, en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
Senyalització obligatòria: 
 
En lloc visible s’instal·laran els següents senyals 
 
* Ús obligatori del casc 
* Ús obligatori de botes de seguretat 
* Perill de caiguda d’objectes 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Botes de seguretat 
 
Cinturons de seguretat 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
Roba de feina 
 
Vestits per a temps plujós 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
 
1.4.6 Treballs amb ferralla. Manipulació i posta en obra 

Anàlisi de riscos: 
 
Ferides i talls a les mans, amb possibilitat d’infecció tetànica 
 
Caigudes al mateix nivell, torçades, caigudes al buit, per caminar sobre la ferralla 
 
Caiguda de càrregues suspeses hissada. 
 
Mesures preventives 
 
S’habilitarà una zona en obra com a espai dedicat a l’abassegament i classificat de ferralla. 
Els paquets s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre palets de fusta capa a capa, evitant piles 
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d’alçada superior a 1,50 m. 
 
S’efectuarà un escombrat mínim diari de puntes, filferros i retalls de ferralla en torno al banc de treball. 
Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas. 
 
Per al transport de les armadures s’usaran grues amb eslingues adequades a la càrrega. Sempre es 
realitzarà en posició horitzontal, excepte el cas d’armadures de  pilars al moment de procedir a la 
col·locació definitiva. 
 
S’adequaran camins mitjançant taulons o taulers de fusta, de 60 cm. d’amplada, per  tal de caminar 
sobre forjats i lloses d’armat. 
 
S’instal·laran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 
 
La de la ferralla es farà per personal d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà personal 
inexpert en aquestes feines. 
 
Senyalització obligatòria: 
 
En lloc visible s’instal·laran els següents senyals 
 
* Ús obligatori del casc 
 
* Ús obligatori de botes de seguretat 
 
* Perill de caiguda d’objectes 
 
* Ús obligatori dels guants 
 
 Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Botes de seguretat 
Cinturons de seguretat 
 
Guants de cuir 
 
Cinturó porta-eines.  
 
Roba de feina 
 
Vestits per a temps plujós 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
 
1.4.7 Treballs de formigonat. 

Anàlisi de riscs: 
 
Dermatitis  per contacte directe de la pell amb el ciment. 
Caigudes al mateix o diferent nivell al moment del vessament. 
Lesions per enfonsament o trencada de l’encofrat. 

 
Caiguda de càrregues suspeses per hissada. 
 
Mesures preventives: 
 
No es permetrà carregar el cubilot per damunt de la càrrega màxima de la grua que el sustenti. 
S’instal·laran baranes reglamentàries a les vores de façana o qualsevol punt amb possibilitat de caiguda 
durant el vessament. 
Si fos necessari la desinstal·lació de les baranes per motiu del vessament, els operaris portaran els 
cinturons de seguretat convenientment amarrats. 
 
Abans de procedir al vessament de formigó, el Cap de Colla o l’Encarregat, comprovarà la correcta 
disposició de puntals, fustes, estrenyiments i altres elements que intervinguin a la resistència de 
l’encofrat. 
 
Si es realitzen vessaments en rases des d’un dúmper o camió formigonera, es col·locaran a una 
distància prudencial dels topalls de final de recorregut per limitar l’aproximació a la vora. 
 
Als sostres  s’instal·laran passarel·les de 60 cm. d’ample per evitar la circulació sobre la ferralla o sobre 
les corbades.  
 
Els pilars seran formigonats amb plataformes degudament travades i amb baranes reglamentàries. 
 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
 
Guants de goma reforçats. 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturons de seguretat. 
Roba de treball 
 
Vestits per a temps plujós. 
 
1.4.8 Estructures i tancaments. 

Anàlisi de riscs: 
 
Despreniment de càrregues suspeses. 
 
Esbaldregada d’elements per cops amb les càrregues suspeses. 
 
Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 
 
Radiacions per soldadura amb arc. 
 
Cremades. 
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Explosió d’ampolles amb gases liquats. 
 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 
Contactes elèctrics. 
 
Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Mesures preventives generals: 
 
Tot el material de perfilaria, tancaments i cobertes s’apilarà als espais habilitats a l’efecte. 
 
Les maniobres d’ubicació “in situ” de pilars i bigues (muntatge de l’estructura) s’hauran de fer per tres 
operaris. Dos d’ells guiaran el perfil mitjançant sogues subjectes als seus extrems d’acord a les directrius 
del tercer. 
 
Entre pilars, es col·locaran cables fiadors de seguretat als quals es pugui amarrar el mosquetó dels 
cinturons de seguretat que s’utilitzarà obligatòriament als desplaçaments sobre les ales de les bigues i 
en tot el treball amb risc de caiguda d’altura, sempre que no hagi altre sistema de protecció eficaç. 
Una vegada muntada la “primera altura” de pilars, s’utilitzaran sota ella, xarxes horitzontals de seguretat, 
també es col·locaran als treballs de col·locació de cobertes. 
 
Les xarxes es revisaran puntualment al finalitzar un tall de soldadura per verificar que es trobi en bon 
estat. 
 
Per soldar sobre el tall d’altres operaris s’estendran teulets, viseres o protectors de xapa. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins el radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Les operacions de soldadura de jàsseres es realitzaran des de “plataformes o castellets de formigonat”, 
o bastides metàl·liques tubulars amb plataformes de treball de 60 cm. i barana perimetral d’alçada 
mínima 90 cm.  
 
El risc de caiguda per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca o de safata. 
 
Per a l’execució de tancaments, s’utilitzaran els cinturons de seguretat sempre que el treball ho 
requereixi i a més a més es farà la protecció de les vores de les plantes amb baranes rígides de 90 cm. 
d’alçada. 
 
El personal encarregat de la construcció de la coberta coneixerà el sistema constructiu més correcte a 
posar en pràctica, en prevenció de riscs per imperícia. 
 
Es pararan els treballs en altura amb vents de velocitat superior a 60 km/h, amb pluja intensa, amb 
gelada o nevant. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
 
Guants de seguretat. 
 

Botes de seguretat. 
 
Mandil i polaines de soldador. 
 
Cinturons de seguretat. 
 
Roba de treball. 
 
Vestits per a temps plujós. 
 

 
 
1.5 Riscos i mesures preventives per oficis i professionals 

Es descriuran a continuació els riscos generals corresponents a aquells oficis relacionats amb l’obra, 
diferents del propi paleta, encofrats i ferralla; com són fusters, lampistes, electricistes i vidriers, etc. 
 
 
Riscos detectables en general: 
 
Caigudes de persones al mateix i a diferent nivell. 
 
Caiguda d’objectes d’un nivell superior. 
 
Cops i talls pel maneig d’objectes i eines. 
 
Atrapades. 
 
Trepitjades sobres objectes. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
1.5.1 Treballs en proximitat de línies elèctriques 

Es prendran les següents mesures de seguretat. 
 
Establiment de zones de prohibició de les línies en funció de la tensió de les mateixes. 
 
Establir les zones que assoleixen els elements d’alçada que han d’utilitzar-se en proximitat de dites 
línies. 
 
Les línies soterrades que es trobin a la zona de les obres es localitzaran demanant la informació 
corresponent a la companyia explotadora i posteriorment abans de la iniciació dels treballs es realitzaran 
les rases necessàries  per tal que la línia quedi totalment localitzada. 
 
Delimitar i assenyalar les zones de prohibició de les línies mitjançant cintes o banderoles de color vermell 
i/o senyals de perill o indicadors d’alçada màxima de seguretat. 
 
Instal·lar dispositius de seguretat o col·locar obstacles en l’àrea de treball, que redueixin la zona dels 
elements d’alçada i impedeixin que puguin envair les zones de prohibició. 
 
Supervisió permanent de les operacions que es realitzen en proximitat de línies elèctriques per part de 
l’eix o encarregat del treball, de manera que s’asseguri el manteniment de les distàncies de seguretat. 



Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700          
 

 

                        Annex núm 5. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

10

 
Informar a totes les persones implicades en el treball sobre el risc existent per la proximitat de la línia 
elèctrica. 
 
Les mesures ressenyades es consideren d’aplicació general, no obstant, en cada situació s’avaluarà la 
possibilitat de contacte i es determinaran les mesures correctores més adequades, incloent la possibilitat 
de realitzar un projecte de seguretat específic en funció de la magnitud dels treballs a realitzar. 
 
1.5.2 Treballs amb quadres de comandament elèctrics. 

No es realitzarà cap manipulació dins d’aquests quadres sense abans haver-los  desconnectat  de la 
xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixen la seguretat 
 
1.5.3 Treballs subcontractats 

En el punt 2.6 del present Estudi de Seguretat i Salut, s’estableix de forma obligatòria els requeriments 
exigibles als subcontractistes, en aquest apartat volem insistir en el següent: 
 
Les empreses subcontractades posaran en pràctica la totalitat de les mesures preventives de seguretat 
corresponent a aquelles unitats d’obra en què estiguin implicades, i als mitjans i maquinàries que utilitzin. 
 
Els treballadors autònoms, en quant venen desenvolupant a l’obra treballs subcontractats i atenent  a 
l’expressament establert en l’art. 16 del RD 1627/1997, queden inclosos plenament en les mateixes 
obligacions. 
 
 
1.6 Riscos i mesures preventives de la maquinària 

1.6.1 Maquinària en general 

Riscos detectables més comuns: 
Bolcades 
Enfonsaments 
Xocs 
Formació d’atmosfera agressiva o molesta 
Sorolls 
Atropellaments 
Explosions i incendis 
Caigudes a qualsevol nivell 
Despreniments de càrregues 
Cops i projeccions 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Atrapades d’extremitats 
 
Normes o mesures preventives generals 
 
Les parts actives dels motors elèctrics estaran recobertes de carcasses protectores que eliminin la 
possibilitat de contactes elèctrics directes. 
 
No es realitzaran manipulació alguna en conjunt a elements sota tensió sense abans desconnectar-los 
de la xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixin la seguretat. 
 
Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la seva 

reparació. Aquelles que no puguin ser retirades es senyalitzaran amb cartells d’avís que disposin de la 
llegenda “màquina avariada, no connectar”. 
 
El personal no autoritzat i especialitzat s’abstindrà de realitzar manipulació alguna d’ajust o reparació en 
màquines. 
 
Només el personal autoritzat i específicament, serà l’encarregat de la utilització d’una determinada 
màquina o màquina-eina. 
 
No es podrà fumar mentre es carregui una màquina de combustible. 
 
Les màquines-eines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sobre elements anivellats i 
ferms. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Es detallen a continuació els equips de protecció personal mínims i obligatoris que hauran de disposar 
els operaris de maquinària en general (alguns elements, segons tipus de màquina): 
 
Casc de polietilè 
 
Roba de treballs subministrat per l’empresa 
 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades 
 
Guants de cuir 
 
Guants de goma o de PVC 
 
Guants aïllants de l’electricitat 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
1.6.2 Màquines auxiliars 

1.6.2.1. Camions en general 
 
Treballs a realitzar: 
 
Bàsicament seran vehicles de bolcada  pel transport de terres excavades interiorment a l’obra, o bé 
transport o abocador dels materials de rebuig i retirada de brosses. També podran ser vehicles proveïts 
de formigonera pel transport de formigons. 
 
Riscos detectables més comuns 
 
Atropellaments i col·lisions 
Bolcades 
Caigudes (al pujar i baixar de la capsa) 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Accés i circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà tal i com es descriu en els plànols. 
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Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions, s’efectuaran en llocs senyalats a ta l’efecte. 
 
Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 
 
Abans d’iniciar la càrrega del material, a més d’haver estat instal·lat el fre de mà a la cabina del camió, 
s’instal·laran falques d’immobilització de rodes en prevenció d’accidents per fallo mecànic i/o elèctric. 
Les maniobres de posicionament (aparcament), i expedició (sortida), del camió seran dirigides per un 
senyalista. 
 
La càrrega màxima permesa  per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb una 
lona, en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la capsa de l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible 
 
1.6.2.2. Retroexcavadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Treballs de moviments de terres en general, excavació i càrrega sobreexcavació, obertura de trinxeres 
per les diverses instal·lacions, xarxa horitzontal de sanejament, pous i rases per la realització de pilots. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atropellaments i bolcades per utilització imprudent 
Xocs i bolcades per desconeixement del terreny 
Cops per desconeixement de la màquina 
Bolcades al treballar en pendents 
Contactes elèctrics 
Incendis 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
La retroexcavadora serà manipuladaa pel personal qualificat i autoritzat expressament. 
 
El maquinista haurà de conèixer la zona que assoleix la màquina, i el pla de circulació previst a l’obra. 
 
Es prestarà especial precaució en la càrrega de vehicles per evitar cops i col·locar, la cullera al terra 
sempre que es realitzin parades, encara de curta durada. 
 
En pendents es circularà amb el braç en posició més baixa possible, i es treballarà sempre de cara a la 
mateixa. 
 
Per evitat contactes elèctrics s’examinaran les zones de treballs abans de començar, per descobrir 
possibles línies enterrades, i el respectaran sempre les zones de prohibició de les mateixes. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible. 
 
1.6.2.3. Pales carregadores 
 

Treballs a realitzar: 
 
Les pales carregadores són pales muntades sobre tractor i aptes per diversos treballs, especialment per 
moviments de terres en general i càrrega de camions. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atropellaments, bolcades i xocs per ús indegut de la màquina. 
Xocs amb altres vehicles 
Riscos elèctrics 
Caiguda de persones 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
En general les mateixes que per la retroexcavadora. 
Les escales i agafadors hauran d’estar nets d’obstacles i greix. 
Es prohibeix el transport de persones 
 
1.6.2.4. Màquines pel moviment de terres. 
 
En aquest apartat es pretenen agrupar les següents màquines: 
 
 
Motoanivelladora 
Rodet trepitjador 
Cuba de reg 
Excavadora frontal o traxcavator 
Totes elles poden tenir un a l’obra que ens ocupa i per això no s’ha volgut ometre el seu enunciat. 
 
Treballs a realitzar: 
 
Excavació, estesa, reg i piconat de terraplens i rebliments en general. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
S’haurà de tenir en compte els mateixos riscos que per retroexcavadora, pala carregadora. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Coincideixen en general amb les enumerades amb les Retroexcavadores, pala carregadora. 
 
1.6.2.5. Dúmper 
 
Treballs a realitzar: 
 
Es tracte de vehicles destinats al transport de materials lleugers per l’interior i al voltant de l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Bolcades al circular per terrenys irregulars 
Cops i contusions a l'accionar la maneta d’encesa. 
Caiguda a diferent nivell. 
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Atropellaments 
Caiguda de la càrrega sobre el conductor o persones pròximes. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
No es permetrà la circulació per rampes i pendents molt pronunciades. 
 
Amb el vehicle carregar es baixaran les rampes, d’inclinació permissible, marxa enrera. 
 
Els dúmpers que no disposin de sistema elèctric d’encès, es posaran en marxa agafant la maneta de 
forma que el dit polze quedi del mateix cantó que els altres dits. 
 
Queda prohibida la permanència de persones en el dúmper que siguin alienes a la seva conducció. 
Per evitar caigudes, es compensarà la carregarà al dúmper i sense provocar desequilibris. No 
sobrecàrrega. 
 
1.6.2.6. Grues automotora (camió grua) 
 
Treballs a realitzar: 
 
Vehicle utilitzat per l’elevació de càrregues per descàrrega de camions o per canvis d’emplaçament de 
materials aplegats. 
 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Bolcades del camió 
Atropellaments 
Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandament 
Caiguda de la càrrega 
Atropellaments de persones 
Cops per la càrrega o paràmetres (verticals o horitzontals) 
A la utilització 
 
Contactes elèctrics indirectes per corrents de fuga del sistema elèctric a l’estructura metàl·lica. 
 
Contacte elèctric directe, degut al contacte de la càrrega o dels cables de la grua amb línies elèctriques 
aèries. 
 
Caiguda de la grua torre degut a: 
 
Col·locació defectuosa dels assentaments de la grua. 
Falles del terreny en grues instal·lades prop de rasa, excavacions, etc. 
Caiguda de la càrrega. 
Caiguda de la grua per treballar amb forts vents o per utilització incorrecta. 
Caiguda de la càrrega o part d’ella per mètodes de transports incorrectes. 
Caiguda a diferent nivell de l’operari de la grua. 
 
Mesures preventives tipus: 
 
Mantenir en perfectes condicions els elements auxiliars d’elevació, cables, eixos, etc. 
 
Els treballs de conservació i manteniment s’efectuaran sempre amb grua parada. 

 
En les politges, tambors i engranatges, existiran les proteccions adequades. 
 
Extremar les precaucions en treballs pròxims a línies elèctriques aèries (Veure apartat corresponent). 
S’estudiarà perfectament el pas de la grua junt a les rases, terraplens excavacions, etc.., per evitar el 
caiguda del terreny i la caiguda de la màquina. 
 
El cable haurà de tenir la suficient longitud. 
 
Col·locar limitadores de càrrega. 
 
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques d’immobilització  a les quatre rodes i els 
gats estabilitzadors. 
 
Els ganxos de penjat estaran previstos de pestells de seguretat. 
 
Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en 
funció de l’extensió braç-grua. 
 
L’operari de la grua tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 
maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 
 
Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de govern. 
 
Es prohibeix la permanència de persones sota les càrregues en suspensió i en torn al camió en un radi 
inferior de 5 metres. 
 
El conductor del camió grua estarà en posició del certificat de capacitació que acrediti la seva perícia. 
 
1.6.2.7. Grua torre 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell 
Atrapades. 
Cops per la utilització d’eines i objectes pesats. 
Talls. 
Sobreesforços. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 
Bolcada o caiguda de la grua. 
Atropellament durant els desplaçaments per via. 
Esqueixada o caiguda de la càrrega durant el transport. 
Cops per la càrrega a les persones o a les coses durant el seu transport aeri. 
 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Les vies de les grues a instal·lar, compliran les següents condicions de seguretat: 
 
Solera de formigó sobre terreny compacte. 
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Perfectament horitzontals (longitudinal i transversalment). 
 
Ben fonamentades sobre una base sòlida de formigó. 
 
Estaran perfectament alineades i amb una amplada constant al llarg del recorregut. 
Les vies seran de la mateixa secció totes elles i el seu pas amb desgast uniforme. 
 
Les vies s’uniran a “testa” mitjançant doble nanseta una a cada banda, subjectes mitjançant passadors 
roscats a rosca i cable que garanteixi la continuïtat elèctrica. 
 
Les vies estaran rematades a 1 m. de distància del final del recorregut, i en els seus quatre extrems, per 
topes electrosoldats. 
 
Les vies hauran d’estar connectades a terra. 
 
Els cables de sustentació de càrregues que presenten un 10% de fils trencats, seran substituïts 
d’immediat, donant compte d’allò a la Direcció Facultativa o al Cap d'Obra. 
 
Les grues torre disposaran de ganxos d’acer normalitzats dotats amb pestells de seguretat. 
Es prohibeix la suspensió o transport aeri de persones mitjançant la utilització de la grua-torre. 
 
En presència de tempesta, es paralitzaran els treballs amb la grua torre, deixant-se fora de servei i en 
banderola, fins totalment passat el risc d’agressió elèctrica. 
 
 
Al finalitzar qualsevol període de treball (matí, tarda, cap de setmana), es realitzaran a la grua torre les 
següents maniobres: 
 
Hissar el ganxo lliure de càrregues fins al final junt al pal. 
Deixar la ploma en posició “banderola” 
Posar els comandaments a zero. 
Obrir els seccionadors del comandament elèctric de la màquina (desconnectar l’energia elèctrica). 
Aquesta maniobra implica la desconnexió prèvia del subministra elèctric de la grua en el quadre general 
de l>obra. 
 
Es paralitzaran els treballs amb la grua torre quan els treballs hagin de realitzar-se sota règim de vents 
amb velocitat superior a 60 Km./h. 
 
Estaran dotades de mecanismes limitadors de càrrega (pel ganxo) i de desplaçament de càrrega (per la 
ploma), en prevenció del risc de bolcada. 
L’instal·lador de la grua emetrà certificat de la posta en marxa de la mateixa en el que es garanteixi el 
seu correcte muntatge i funcionament. 
Les grues hauran de complir fidelment la normativa emanada de la Instrucció Tècnica Complementària 
del Reglament d’Aparells Elevadors. 
 
Normes preventives pels operadors amb grua torre (gruista) 
 
Hauran de situar-se a la zona de la construcció que els ofereixi la màxima seguretat, comoditat i 
visibilitat. 
 
Si han de treballar a la vora de forjats o de talls del terreny, se'ls instal·larà punts forts als que amarrar el 
cinturó de seguretat. Aquests punts han de ser aliens a l grua. 
 

No s’ha de treballar enfilat sobre estructura de grua, no és segur. 
 
En tot moment hauran de tenir la càrrega a la vista; en cas de quedar fora del seu camp de visió, 
sol·licitaran la col·laboració d’un senyalista. 
 
Evitaran passar càrregues suspeses sobre els talls amb homes treballant. Si han de realitzar-se 
maniobres sobre talls, s’avisarà prèviament per que siguin desallotjats. 
 
No es realitzaran ajustaments a la botonera o en el quadre elèctric de la grua. Hauran d’avisar 
immediatament de les anomalies que observin per que siguin reparades. Mai s’haurà de treballar amb la 
grua en situació d’avaria o semi-avaria. 
 
No permetran a persones no autoritzades que accedeixin i/o manipulin a la botonera el quadre elèctric o 
a les estructures de la grua. 
 
Si per qualsevol causa ha de manipular-se el sistema elèctric, primer hi ha d’assegurar-se  que està tallat 
el fluid en el quadre general, i es penjarà un cartell avisador mentre duri tal manipulació a l’interruptor i de 
forma ben visible. 
 
No s’intentarà hissar càrregues que per alguna raó estiguin adherides al terra. 
 
No s’arrossegaran càrregues, ni tant sols el seu intent, mitjançant tensions inclinades del cable. 
No es realitzaran balancejos de la càrrega per facilitar la seva descàrrega en les plantes. 
 
Sota cap concepte està permès fer un pont o eliminar, qualsevol mecanisme de seguretat elèctrica de la 
grua. 
 
Quan s’interrompi per qualsevol motiu el treball, s’elevarà a la màxima alçada possible el ganxo i es 
situarà al carro portador el més pròxim possible a la torre; la ploma es deixarà en banderola i es 
desconnectarà l’energia elèctrica. 
 
No haurà de deixar-se suspesos objectes del ganxo de la grua durant les nits o caps de setmana. 
Aquests objectes que es desitgi no siguin robats, han de ser resguardats en magatzems destinats per tal 
fi. 
 
No s’elevaran les càrregues mal agafades, poden desprendre’s durant el transport i causar lesions. 
 
No es permetrà la utilització d’eslingues trencades o defectuoses per penjar les càrregues. 
 
No passaran en cap moment les limitacions de la càrrega previstes pel fabricant. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual recomanables: 
 
Pel operari de la grua: 
 
Casc de polietilè. 
 
Roba de treball. 
 
Roba d’abric. 
 
Botes de seguretat. 
 



Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700          
 

 

                        Annex núm 5. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

14

Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Pels oficials de manteniment i muntadors: 
 
Casc de polietilè amb barballera. 
 
Roba de treball. 
 
Botes de seguretat. 
 
Botes aïllants de l’electricitat. 
 
Guants aïllants de l’electricitat 
 
Guants de cuir. 
 
Cinturó de seguretat classe C. 
 
1.6.3 Màquines-Eines 

Les eines manuals i màquines-eines s’utilitzen per una infinitat de treballs i, en molts casos, poden 
considerar-se com les més perilloses per tenir un major contacte amb el cos de l’operari. 
 
1.6.3.1. Serres circulars de taula 
 
Treballs: 
 
L’operació exclusiva serà la de tallar o serrar peces de fusta de les habituals utilitzades en la construcció, 
per la formació d'encofrats o qualsevol altra necessitat en les diverses fases de l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Contactes amb el disc dentat en moviment per actes insegurs i/o per falta de protecció adequada. 
 
Cops per retrocessos i projecció de la fusta degut al mal estat de la peça (humitat, usos, etc.) o per 
maniobres incorrectes amb la mateixa. 
 
Projecció del disc o part d’ell per excessiva velocitat de tall, incorrecta fixació, excessiu desgast del 
mateix, etc. 
 
Contacte amb les corretges de transmissió per manipulació a màquina parada, quan s’embarra el disc, 
per introducció de les mans sota la taula per accionar l’interruptor, etc. 
 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 
Sorolls. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Paralitzar els treballs en cas de pluja. 
 

Interruptor de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió. 
 
Unir les masses metàl·liques de la màquina a la presa de terra i protegir la instal·lació mitjançant 
interruptor diferencial d’alta sensibilitat. 
 
Disposar elements de protecció adequats com són les carcasses de protecció del disc, ganivets divisoris, 
etc., que impossibiliten un contacte furtiu amb el disc o projecció de la peça. 
 
Utilitzar ulleres de protecció contra impactes. 
 
No permetre la seva utilització a persones diferents al professional que la tingui al seu càrrec. 
 
Mai s’empentaran peces amb els dits polses de les mans estesos. Utilitzar empenyedors. 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè.  
 
Roba de treball adequada. 
 
Ulleres de seguretat contra impactes. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola reforçades. 
 
Protectors auditius 
 
Botes de seguretat impermeables si es preveu abundant presencia d’humitat. 
 
1.6.3.2. Compresos i martells 
 
Treballs: 
 
Es tracta de maquinària autònoma (amb motor de combustió interna) capaç de proporcionar un gran 
cabal d’aire a pressió, utilitzat per accionar martells pneumàtics perforadors, etc. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapades per òrgans mòbils. 
Cops i atrapades per caiguda del compressor. 
Projecció d’aire i partícules per trencament de mànega. 
Sorolls. 
Explosió o incendi 
 
Mesures preventives tipus: 
 
Les tapes del compressor han de mantenir-se tancades durant el seu funcionament. Si per refrigeració 
es considera necessari obrir les tapes, es disposarà una tela metàl·lica densa que faci les funcions de 
tapa i que impedeixi en tot moment el contacte amb òrgans mòbils. 
 
El compensador es situarà en terreny horitzontal, calçant les rodes. 
 
S’han de protegir les mànegues de sortida de l’aire contra danys per vehicles, materials, etc. Vigilar 
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freqüentment l'estat de les mateixes, i substituir-les davant la presencia de danys o excessiu desgast. 
 
Es cuidarà que la presa d’aire del compressor no estigui prop de combustible, tubs de gas o llocs d’on 
puguin emanar gases o vapors combustibles, ja que poden produir-se explosions. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Protectors auditius (taps) 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres panoràmiques 
 
1.6.3.3. Formigonera elèctrica. 
 
Treballs: 
 
Producció de morter i formigó a peu d’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapades. 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
Sobreesforços. 
Cops per elements mòbils. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
La superfície de recolzament i la zona de l’operari serà plana i regular, en cas contrari, s’establirà un 
empostissat d’amplada suficient que garanteixi l’anomenat anteriorment, en prevenció dels riscos de 
treballar sobre superfícies irregulars. 
 
Disposarà de protecció, mitjançant coberta metàl·lica, en els òrgans de tramitació per evitar atrapades 
durant la connexió i desconnexió (en el cas de que l’interruptor estigui a l’interior). 
 
Estarà dotada de fre de bolcada i bombo, per evitar els sobreesforços i riscos per moviments 
incontrolats. 
 
El personal encarregar del seu maneig estarà autoritzat específicament. 
 
Les operacions de neteja manual es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 
formigonera, per evitar riscos elèctrics. 
 
Les operacions de manteniment estaran realitzades pel personal especialitzat a tal finalitat. 
 
La connexió elèctrica es realitzarà mitjançant clavilles a quadres correctament disposats i previstos de la 
corresponent presa a terra. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 

Ulleres de seguretat antipols. 
Mascareta autofiltrant. 
Botes de seguretat reforçades en sola i puntera. 
Ulleres de protecció contra impactes. 
Roba de treball adequada. 
 
1.6.3.4. Vibradors 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Descàrregues elèctriques. 
Caigudes des d’alçada durant el seu maneig 
Caigudes a diferent nivell del vibrador. 
Esquitxades de beurada en ulls i pell. 
Vibracions. 
 
Normes preventives tipus: 
 
Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobre tot si discorre per zones de pas dels 
operaris. 
Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
Casc de polietilè. 
Botes de goma. 
Guants de seguretat. 
Ulleres de protecció contra esquitxades. 
 
1.6.3.5. Soldadura elèctrica. 
 
Riscos detectables més comuns. 
 
Caiguda des d’alçada. 
Caigudes al mateix nivell. 
Atrapades entre objectes. 
Aixafament de mans per objectes pesats. 
Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 
Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 
Cremades. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 
Projecció de partícules. 
 
Normes o mesures preventives tipus. 
 
En tot moment els talls estaran nets i endreçats en prevenció d’ensopegades i trepitjades sobre objectes 
punyents. 
 
Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges en prevenció del risc 
elèctric. 
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El portaelectrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en material aïllant de 
l’electricitat. 
 
Es prohibeix expressament la utilització de portaelectrodes deteriorats, en prevenció del risc elèctric. 
 
El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques. 
 
Normes de prevenció per als soldadors: 
 
Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Hauran de projectar-se amb l’elm de soldar o 
la pantalla de ma sempre que soldin. 
 
No s’ha de mirar directament l’arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus als ulls. 
 
No s’ha de picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els resquills de pellofa despresa, poden 
produir greus lesions als ulls. 
 
Procurar no tocar les peces recentment soldades; encara que sembli el contrari, poden estar a 
temperatures que podrien produir series i greus cremades. 
S’ha de soldar sempre en lloc ben ventilat, evitant intoxicacions i asfixia. 
 
Abans de començar a soldar, s’ha de comprovar que no hi ha persones a l’entorn de la vertical del seu 
lloc de treball. Els hi evitarà cremades fortuïtes. 
No es deixarà la pinça directament al terra o sobre la perfilaria. S’ha de dipositar-la sobre un portapinces. 
 
No utilitzar el grup sense que dugui instal·lat el protector de cremes. Evitaran el risc d’electrocució. 
 
S’ha de comprovar que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura, No 
s’anul·larà mai la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar, perquè “salti” el disjuntor 
diferencial, es preocuparà per que es revisi l’avaria. Esperar a que reparin el grup o be s’utilitza un altre. 
 
Es desconnectarà totalment el grup de soldadura cada vegada que hi hagi una pausa de consideració 
(esmorzar o dinar, o desplaçament a altre lloc). 
 
Abans de connectar-les al grup, comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant 
connexions estanques d’intempèrie. Evitar les connexions directes protegides a base de cinta aïllant. 
S’ha d’escollir l’elèctrode adequat pel cordó a executar. 
 
S’ha d’assegurar que les pinces portaelectrodes i els borns de connexió estiguin ben aïllats. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè per desplaçaments per l’obra. 
Elm de soldador (casc + careta de protecció). 
Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
Ulleres de seguretat per protecció de radiacions per arc voltaic (especialment l’ajudant). 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Roba de treballs. 
Maneguets de cuir. 
Polaines de cuir. 
Davantal de cuir. 

Cinturó de seguretat. 
 
1.6.3.6. Màquines-eines i eines manuals. 
 
A continuació es considerarà de forma global els riscos més comuns de les màquines de petites   
(trepants, serres caladores o de disc, desbaratadores, respalladores, etc.) i les eines manuals (martells, 
macetes, pales, pics, paletes, etc.), així com les normes bàsiques de seguretat a tenir en compte per la 
seva correcta utilització. 
 
Riscos generals més comuns 
 
Aixafaments, cops, ferides punyents, talls, etc. pel seu ús inadequat de les mateixes. 
 
Risc d’electrocució per defecte d’aïllament o manipulació indeguda. 
 
Normes o mesures preventives generals 
 
Eines manuals: 
 
Els comandaments dels martells, maces, macetes, pics, etc. seran de fusta resistent i elàstica a la 
vegada. 
 
Els mànecs estaran encaixats amb cura  en els caps i es cuidarà de que aquestes no tinguin  rebaves. 
 
Els cisells estaran correctament esmolats, i per evitar els cops a les mans es podran utilitzar volanderes 
de goma. 
 
Màquines-eina: 
 
La seva tensió nominal no  excedirà de 250 V i seran de classe II (doble aïllament). 
 
Es mantindran en perfecte estat de neteja i funcionament. 
 
Estaran equipades amb protecció mecànica que redueixin al mínim els riscos de projecció d’elements 
tallants per trencament. 
 
Quan es treballi amb elles, s’uniran els equips de protecció individual preceptius per a cada una en 
funció dels riscos del treball a realitzar. 
 
En general: 
 
Utilitzar cada útil en la forma correcta que, a la vegada, és la més segura. 
Utilitzar en cada treball les eines apropiades i només aquestes. 
Conservar les eines en bones condicions. 
Dur-les de forma segura. 
Quan es deixin de fer servir, guardar-les ordenadament i netes en lloc segur. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
Guants del tipus apropiat. 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades. 
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Ulleres de protecció contra la pols i impactes. 
 
1.7 Riscos i mesures preventives dels equips i medis auxiliars 

1.7.1 Bastides en general. 

Riscos detectables més comuns: 
 
Caiguda al mateix i diferent nivell 
Desplom de la bastida. 
Contactes elèctrics. 
Desplom o caiguda d’objectes. 
Cops per objectes o eines. 
Atrapades 
 
Normes o mesures preventives tipus d’aplicació general 
 
Les bastides sempre s’afrontaran per evitar moviments no desitjables que puguin fer perdre l’equilibri als 
treballadors. 
 
Abans de pujar a una plataforma bastida haurà de revisar-se tota la seva estructura per evitar situacions 
inestables. 
 
Els trams verticals de les bastides es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues. 
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran fermament ancorades als 
recolzaments, de tal manera que s’evitin els moviments per lliscament o bolcada. Una plataforma queda 
formada per tres taulons, units entre sí, com a mínim. 
 
Les plataformes de treball situades a més de dos metres d’alçada, tindran baranes perimetrals completes 
de 90 cm. d’alçada, formades per barra passamans, barra o llistó intermig i plints o rodapeus. 
 
Les plataformes de treballs permetran la circulació i comunicació necessària per la realització de treballs. 
 
Els taulons que formen la plataforma de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense 
nusos que disminueixin  la seva resistència. 
 
Es prohibeix abandonar les plataformes de les bastides materials o eines. Poden caure sobre persones o 
fer-les ensopegar i caure al vuit. 
 
Es prohibeix llençar brossa directament des de la bastida, La brossa es recollirà i descarregarà de planta 
en planta, o directament a la part baixa mitjançant baixants apropiats. 
 
Es prohibeix fabricar morters o assimilats directament a les plataformes de treball. 
 
La distància de separació entre una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm, en 
previsió de caigudes. 
 
Les bastides hauran de ser capaces de suportar quatre vegades la càrrega prevista. 
 
Es prohibeix corre expressament sobre les plataformes de les bastides per evitar caigudes. 
 
Les bastides s’inspeccionaran diàriament per l’Encarregat, abans de l’inici de les feines, per prevenir els 
falles o faltes de mesures de seguretat. 

 
Els elements que denoten algun fallo tècnic o mal comportament es desmuntaran d’immediat per la seva 
recuperació o substitució. 
 
Peces de vestir de protecció personal 
 
Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Cinturó de seguretat (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
L’específic de treball a realitzar. 
 
1.7.2 Escales de mà 

Un equip auxiliar present en totes les obres que, a més, en general és el menys cuitat de tots els que 
intervé, per lo que els riscos són abundants i els accidents freqüents. 
 
Riscos detectables més comuns 
Caigudes el mateix i diferent nivell i al vuit. 
Esllavissament per incorrecte recolzament. 
Bolcada lateral per recolzament irregular. 
Trencament per defectes ocults. 
Els derivats d’usos inadequats i/o  muntatges perillosos (empalmes d’escales, escales curtes per l’alçada 
a salvar, etc.). 
 
Normes o mesures de prevenció tipus 
 
Les escales de mà oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat. 
 
Quan siguin de fusta, els travessers seran sempre d’una peça i els esglaons estaran perfectament 
acoblats. 
Les escales de fusta no hauran de pintar-se, excepte amb vernís transparent per evitar que quedin ocults 
els possibles defectes. 
Es prohibeix l’acoblament de dues escales, a no ser que en la seva estructura compti amb dispositius 
especials per allò. 
 
Les escales de mà simples no hauran de tenir més de cinc metres a menys que estiguin reforçades en el 
seu centre, quedant prohibit el seu ús per alçades superiors als 7 metres. 
 
Tindran capçals de goma o altres mecanismes antiesllavissament en el seu peu, o de ganxos de 
subjecció a la part superior. 
En la seva utilització s’adoptaran les següents precaucions: 
 
Es recolzaran sobre superfícies planes o sòlides. 
L’accés, descens i treball es farà sempre de cara a les mateixes. 
No s’utilitzaran simultàniament per dos o més treballadors. 
No es transportaran sobre les mateixes, i a braç, pesos superiors als 25 Kg. 
La distància entre els peus i el punt inferior de la vertical de recolzament, serà igual a la distància de 
l’escala fins el punt de recolzament. 
Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, tindran cadenes o cables que impedeixin la seva obertura al 
ser utilitzades, i de topes en el seu extrem superior. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
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Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades i antiesllavissament. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.7.3  Puntals 

Riscos detectables més comuns 
 
Caigudes des d’alçada de persones i/o puntuals durant la seva utilització i/o instal·lació incorrecta. 
 
Cops i/o sobreesforços durant la seva manipulació. 
 
Atrapades de dits. 
 
Trencament del puntal per fatiga del material o mal estat del mateix. 
 
Lliscament del puntal per falta de falcada. 
 
Normes o mesures preventives tipus 
 
Els puntals s’apilaran en obra en el lloc indicat per allò en els plànols. 
 
Es prohibeix, després de la seva utilització, l’apilament irregular dels mateixos. 
 
No s’han de carregar més de dos puntals a l’espatlla d’un operari en prevenció de sobreesforços. 
Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta (taulons) anivellats i aplomats en la direcció 
exacta a la que han de treballar. 
Estaran en perfectes condicions de manteniment i no tindran deformacions en la fusta 
 
Equips i peces de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
Roba de treball adequada. 
Guants de cuir. 
Cinturó de seguretat. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Les pròpies del treball en què s’utilitzin els puntals. 
 
1.8 Instal·lacions provisionals 

1.8.1 Instal·lacions higièniques i sanitàries  pel personal 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran pel que fa a elements, dimensions i característiques a 
allò especificat als articles 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337 
de l’Ordenança Laboral de la Construcció. 
 
En compliment dels articles esmentats, l’obra disposarà de locals per a vestuaris, serveis higiènics i 
menjador, degudament dotats. 
 
Vestuari amb armariets individuals amb clau, seients, il·luminació i calefacció. 
 
Serveis higiènics amb calefacció, il·luminació, un lavabo amb mirall i una dutxa, amb aigua calenta i 

freda, per cada 10 treballadors i un WC per cada 25 treballadors. 
 
El menjador tindrà taules, seients, pica, escalfador de menjar, calefacció per a l’hivern i contenidor per 
escombraries. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
1.8.2 Instal·lacions elèctriques provisionals 

La instal·lació elèctrica provisional en obra estarà constituïda, bàsicament, de la següent manera: 
 
En el punt d’alimentació general s’instal·larà un quadre de distribució general, fabricat en material aïllant i 
associat a una presa de terra, d’on partiran les diverses línies de distribució que es precisen per assolir 
els quadres secundaris d’alta i baixa potència. Als quadres d’alta potència es connectaran, mitjançant 
línies independents, les diverses màquines i equips de gran consum (grues, formigoneres, etc.). Dels 
quadres de baixa potència partiran els muntants destinats a subministrar fluid elèctric a tots aquells punts 
en què es precisa l’ús de petites eines i/o equips elèctrics. 
Les proteccions mínimes seran: 
Interruptors diferencials de sensibilitat mitja (300mA) en el quadre o quadres de distribució. 
Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30mA) en tots els quadres secundaris de distribució. Si els 
diversos muntants acaben en petits armaris suplementaris, l’interruptor diferencial a instal·lar en el 
quadre secundari al que correspondran dits muntants podria ser de sensibilitat mitja (300mA) i, en aquest 
cas, tots els petits armaris suplementaris duran associats interruptors diferencials d’alta sensibilitat 
(30mA). 
 
Connexió de tots els equips i parts metàl·liques associades als mateixos a preses de terra provisionals, 
formades per piques clavades al sòl, que en cap cas donaran valors de resistència a terra superiors a 80 
ohms. 
 
1.8.3 Assistència als accidentats 

Per assistència als accidentats, existirà a l’obra una farmaciola incloent els medis necessaris per realitzar 
petites cures d’urgència i primers auxilis que es precisin. 
 
Al recinte de l’obra, i de forma visible, es disposarà una llista de telèfons i adreces dels centres assignats 
per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als Centres 
d’Assistència. 
 
Si es supera durant l’execució de l’obra una plantilla de 50 operaris, encara que només sigui durant un 
cert interval de temps, es disposarà d’un recinte, que pugui ser un barracó transportable, el qual estarà 
equipat per dispensari de primeres cures i emergències. Consistirà en una dependència perfectament 
individualitzada, equipada amb un inodor i un lavabo totalment instal·lats, amb subministrament d’aigua 
freda i calenta. 
 
1.8.4 Instal·lacions contra incendis 

En els punts en què existia un possible risc d’incendi, es disposaran extintors de característiques 
adequades al tipus de foc. 
En general es disposarà d’extintor de pols polivalent a la instal·lació d’oficina d’obra i a la de magatzem. 
 
Encara que no estigui previst emmagatzematge  de combustible pel repostatge de les  diferents 
màquines, es mantindrà un petit stock per cobrir necessitats puntuals, Aquest stock. en cap cas superarà 
els 2.500 litres. Pel qual s’habilitarà un lloc idoni pròxim a les dependències del magatzem d’obra i es 
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disposarà d’un extintor de pols polivalent ABC. 
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2 PLEC DE CONDICIONS. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I LEGALS 

2.1 Condicions dels mitjans de protecció 

Els medis de protecció individual, simultànies amb els col·lectius, seran d’utilització obligatòria, sempre 
que es precisi eliminar o reduir els riscos professionals. 
 
La protecció individual no dispensa en cap cas de l’obligació d’utilitzar el s medis preventius de caràcter 
general que s’estimen oportuns, sempre que conforme a lo indicat, el respectem, en la normativa vigent. 
 
Totes les peces de vestir i elements de protecció individual o col·lectiva, tindran fixat un termini de vida 
útil, descartant-se al seu termini. 
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o 
equip es canviarà per un de nou, independentment de la duració prevista. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per que fou concebut 
(per exemple per un accident (serà desestimat i reposat immediatament. 
 
Sense perjudici de la seva eficàcia, els equips de protecció individual permetran, el possible, la 
realització del treball sense molèsties innecessàries per qui l’executi i sense disminució del seu 
rendiment, no tenint per si mateixos altres riscs. 
La col·locació d’una protecció col·lectiva pot representar un risc addicional. 
Els medis de protecció els classificarem de la següent manera: 
 
Proteccions individuals (E.P.I.) 
Proteccions col·lectives. 
Proteccions a tercers. 
 
2.1.1 Proteccions individuals 

Tota peça o equip de protecció individual (E.P.I.) s’ajustarà el disposat al R.D. 1407/1992. 
 
El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cada un dels equips i peces de protecció 
individual que se li proporcionin. 
 
En els casos que existeixi una norma de certificació, seran de qualitat adequada a les prestacions a que 
va estar sol·licitat. 
 
2.1.1.1. Principals equips de protecció individual 
 
Casc de seguretat no metàl·lic 
 
De forma general i durant la realització de les obres, utilitzar casc protector tot el personal implicat a les 
mateixes i, sobre tot, en aquells treballs que suposen un risc de caiguda i/o projecció violenta i cops 
d’objectes al cap. Hauran d’estar convenientment certificats. Seran de subjecció adaptable, resistents als 
xocs i cops, al greix i als agents atmosfèrics, estaran fabricats amb materials de combustió lenta i el seu 
pes no superarà en cap cas els 450 gr. 
 
 
 
 

Cinturons de seguretat 
 
Serà preceptiu l’ús obligatori de cinturons de seguretat en tots aquells treballs que impliquin riscos de 
caigudes a diferent nivell i els medis de protecció col·lectiva no assegurin suficientment l’eliminació del 
risc, Dits cinturons estan certificats. 
 
Els sistemes d’ancoratge dels cinturons hauran de resistir un mínim 700 Kg. i sempre en relació a l’esforç 
més desfavorable que pugui presentar-se. 
 
Protectors auditius 
 
Si el nivell de soroll en un lloc o àrea de treball sobrepassa en cap moment, els límits establerts en el 
R.D. 1316/1989, es dotarà al personal professionalment exposat de protectors auditius adequats al soroll 
existent, i convenientment certificats. També es dotarà de protectors auditius a tot el personal que ho 
sol·liciti encara que es trobi treballant en límits de soroll inferiors als anomenats. Els anomenats 
protectors s’hauran d’ajustar convenientment. 
 
Calçat de seguretat per riscos mecànics 
 
La totalitat del personal implicat en la realització de l’obra utilitzarà, en tot moment, calçat de seguretat 
amb puntera metàl·lica i sola reforçada i antilliscant per prevenir els riscos de lesions per aixafament o 
perforacions als peus, Aquests calçats estaran convenientment certificats, cobriran adequadament els 
peus i permetran un moviment normal al caminar. 
 
Guants per la protecció de les mans 
 
Serà obligatori l’ús de guants de protecció, de classe adequada a cada cas, per tot el personal que tingui 
que realitzar treballs de qualsevol índole, que suposin risc de lesió a les mans. 
 
Es disposarà de guants de serrada per prevenció de riscos físics (cops, fregaments, atrapades,...), de 
guants de goma en prevenció de riscos químics (dermatosi  del ciment), i de guants de punt en làtex per 
prevenció combinada d’ambdós riscos. 
 
Ulleres de protecció contra impactes 
 
En tots aquells treballs que impliquin el risc de lesió ocular per xoc o impacte amb cossos sòlids, 
projecció de partícules o ambients polsosos, serà obligatori l’ús d’ulleres protectores certificades. 
Les ulleres de tipus panoràmiques subjectes amb cinta elàstica, atenent a la seva més àmplia eficàcia 
front a diversos riscos, es consideraran les més adequades per l’obra. En tot cas hauran d’estar 
fabricades amb material d’ús oftalmològic i vidres neutres. 
 
Pantalles per soldadors 
 
Els soldadors disposaran de pantalles de protecció facial i ocular per la protecció de les radiacions. 
Seran de subjecció al cap i de forma subjectable. Garantiran la protecció de la calor de la soldadura, es 
fabricaran amb materials no conductors de l’electricitat, al seu pes serà inferior als 600 g. i no produirà 
dermatosi. Els vidres de protecció contra radiacions, no tindran defectes i seran òpticament neutres, amb 
resistència a la calor, la humitat i els impactes. Hauran d’estar convenientment certificades. 
 
Proteccions de les vies respiratòries 
 
Es disposaran de màscares de cel·lulosa amb subjecció elàstica per la protecció de les vies respiratòries 
en ambients polsosos. Aquestes hauran de ser certificades, ajustant-se convenientment a la cara. 
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Roba de treball 
 
Serà de teixit lleuger, flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció, i adequada a les condicions de 
treball. 
 
Ajustarà bé al cos, sense prejudici de la seva comoditat i facilitat de moviment. 
 
S’eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com butxaques, bocamàniga, botons, 
parts tombades, cordons, etc. per evitar el perill d’enganxades. 
 
2.1.2 Proteccions col·lectives 

Davant l’eliminació d’un possible risc d’accident, el qual tingui la possibilita de ser tractat amb proteccions 
individuals o bé amb una protecció col·lectiva; optarem amb preferència cap a la protecció col·lectiva, o 
bé l’ús simultani d’ambdues proteccions. 
La disposició dels equips de protecció hauran de complir en tot moment amb lo disposat en el R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. 
 
Senyalització de l’obra 
 
L’obra disposarà de senyalització adequada tant en lo referent a les indicacions d’obligatorietat, 
prohibició i existència de riscos laborals, com en les referides a circulació de vehicles, entrada i sortida 
dels mateixos, prohibit el pas a persones alienes a l’obra, localització de farmaciola, etc. 
 
Així mateix, es disposaran cintes d’ abalisament i tanques per la delimitació de les zones de treball que 
suposin riscos específics com riscos elèctrics, variacions de nivell, pas de vehicles, caiguda d’objectes, 
etc. 
 
La senyalització de seguretat complirà en tot moment el disposat en el R.D. 485/1997 de 14 d’abril. 
 
En el cas de carreteres que estiguin obertes al trànsit durant l’execució de les obres, la regulació del 
trànsit de vehicles aliens a l’obra, s’ha considerat que té més relació amb la seguretat del trànsit general 
de la carretera que amb la seguretat interna de l’obra, per tant en el pressupost de seguretat no es 
considera cap partida pel concepte de mà d’obra de senyalistes per a la regulació manual del trànsit , i 
les despeses corresponents a l’esmentada regulació del trànsit s’han repercutit sobre els preus unitaris 
de les unitats d’obra del projecte. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció 
 
Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada i estaran construïdes amb perfil metàl·lic; el forat central   existent 
estarà protegit per mitja de barrots verticals amb una separació mínima de 15 cm. 
 
Tanques de tancament 
 
La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant balles autònomes de limitació i protecció 
 
Aquestes tanques es situaran en els límits de l’obra tal com s’indica en els plànols i entre altres reuniran 
les següents condicions: 
 
Tindran 1,8 metres d’alçada mínima. 
 
 

Disposaran de porta d’accés per vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent d’accés de 
personal. 
 
La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i malla metàl·lica electrosoldada. 
 
Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de la totalitat de l’obra o, en el seu cas, la seva 
substitució pel tancat definitiu. 
 
Baranes i plints 
 
Les baranes i plints o  rodapeus seran de materials rígids i resistents. 
 
L’alçada de les baranes serà de 90 cm. com a mínim a partir del nivell del pis, disposant a més de llistó 
central i rodapeus. 
 
L’alçada mínima dels rodapeus serà de 20 cm. sobre el nivell del pis. 
 
Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 Kg. Per metre lineal. 
 
Es disposaran baranes emplintades en tots aquells punts de l’obra que per les seves característiques i 
condicions, presenten risc de caiguda a diferent nivell, des de més de dos metres, de persones i/o 
objectes. 
 
Lones de seguretat 
 
Tindran resistència i fixació suficient per resistir l’esforç del vent, impedint així mateix la projecció de pols 
i materials. Hauran de ser de material resistent a la propagació de la flama. 
 
Disposaran d’ullets metàl·lics per la vora  per permetre l’amarrada amb corda de diàmetre 12 mm. 
 
Xarxes de seguretat 
 
Panys de dimensions ajustades al forat a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de malla 
7,5x7,5 cm, de diàmetres de fil 4mm. i corda de recercat a tot el perímetre de 12 mm. de diàmetre. 
 
Les xarxes s’instal·laran, com màxim, sis metres per sota del nivell de realització de tasques, havent 
d’elevar-se a mesura que l’obra guanyi alçada. 
 
L’obligació de la seva utilització es deriva de lo disposat a l’Ordenança Laboral de la Constitució, Vidre i 
Ceràmica en els seus articles 192 i 193. 
 
Corda de retinguda 
 
Utilitzada per col·locar i dirigir manualment càrregues suspeses durant la seva aproximació a la zona de 
col·locació, constituïda per poliamida d’alta tenacitat, calabrotejada de 12 mm. de diàmetre mínim. 
 
Plataformes de treball 
 
Seran independents de l’obra a demolir o a construir, amb el pis ben quallat amb una amplada mínima 
de 60 cm. i aquelles que estiguin situades a més de 2 m. d’alçada del terra, seran dotades de baranes de 
90 cm. d’alçada mínima, llistó central i rodapeu. 
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S’utilitzaran per l’execució de treballs en alçada (Col·locació o demolició d’elements de construcció). 
 
Cables fiadors per subjecció de cinturons 
 
Els cables per la subjecció dels cinturons de seguretat, amb els seus ancoratges i suports, tindran la 
suficient resistència per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la seva funció 
protectora, tenint en compte la seva fixació a elements de l’estructura no demolits en la fase de treball. 
 
Extintors manuals 
 
En les proximitats d’aquells llocs de treball en els que s’estimi l’existència d’un determinat risc d’incendi, 
es disposaran extintors portàtils col·locats en lloc visible, accessible i senyalitzats. 
Dits extintors seran de pols polivalent ABC i llar. Tipus adequat a la quantitat de material combustible 
present a la zona de risc. Seran revisats i recarregats periòdicament segons les normes existents a 
l’efecte. 
 
Enllumenat 
 
Tots els llocs de treball o trànsit tindran enllumenat natural, artificial o mixta apropiada a les operacions 
que s’executen. 
 
Sempre que sigui possible optarem per la utilització d’enllumenat natural. 
S’intensificarà l’enllumenat en màquines amb alt risc, llocs de trànsit amb risc de caigudes, escales i 
sortides d’emergència. 
 
La llum es graduarà en llocs d’accés a zones de diferent intensitat lluminosa. 
 
2.1.3 Proteccions a tercers 

Les persones que visiten l’obra per qualsevol motiu seran acompanyades en tot moment per un operari o 
persona pertanyent a l’obra. Aquestes visites usaran les peces de protecció individual corresponents 
segons els llocs pels que hauran de transitar. 
 
Durant l’execució de tasques amb risc de caiguda d’objectes o materials fora del recinte de l’obra, es 
protegirà amb marquesines i/ o passadissos de seguretat als peons i vehicles que puguin circular. 
 
El recinte quedarà totalment tancat amb balles i degudament senyalitzat per evitar l’entrada fortuïta de 
terceres persones. 
 
2.2 Condicions de la màquina 

Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tals com grua-torres i formigonera seran instal·lades per 
personal competent i degudament autoritzat. El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, 
així mateix, a càrrec de tal persona, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades pel fabricant de 
les màquines. 
Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se documentalment en els llibres de 
registre pertinents de cada màquina. En cas de no existir aquests llibres per aquelles màquines 
utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades amb 
profunditat per personal competent, assignant-li l’anomenat llibre de registre d’incidències. 
Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre, el muntatge del qual es realitzarà per 
personal autoritzat, qui emetrà el corresponent certificar de “posta en marxa de la grua” essent-li 
d’aplicació l’Ordre de 28 de juny del 1.988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del 
Reglament d’aparells elevadors, referent a grues torre per obres. 

 
Les màquines amb ubicació variable,  com circular, vibrador, soldadura, etc. hauran de ser revisats per 
personal expert abans de seu us en obra. 
 
El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades en obra haurà d’estar degudament autoritzat 
per allò, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. Compliran les especificacions detallades en el 
punt 3.7 del present. 
 
2.3 Condicions de l'equip d’obra i medis auxiliars 

Tots els equips d’obra i els medis auxiliars hauran d’ajustar-se a la seva normativa específica i satisfer 
les següents condicions: 
Estar ben projectats i construïts, tenint en compte els principis de l’ergonomia. 
Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
Ser utilitzats exclusivament en els treballs pels que han estat dissenyats i dins de les garanties del 
fabricant. 
Ser manejats per operaris suficientment ensenyats. 
 
2.4 Serveis de prevenció, organització de la seguretat i salut 

Els serveis de Prevenció referit a l’Art. 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals seran assumits 
obligatòriament per cada empresa participen a l’obra, podent optar entre disposar d’un Sistema de 
Prevenció propi, o bé d’uns serveis externs contractats. Es disposarà del corresponent servei mèdic, 
adequat a les necessitats de cada empresa i perfectament coordinat en el Servei de Prevenció, que 
s’encarregarà de l’adequada protecció de la salut dels treballadors prestant assistència a l’empres i 
control mèdic dels treballadors, d’acord a l’establert en l’anomenat Art. 31. 
 
A l’obra, l’organització de l prevenció estarà constituït pels corresponents tècnics responsables de casa 
empresa, els Vigilants de Seguretat i el Coordinador de Prevenció. 
 
2.4.1 Servei Tècnic de Seguretat i salut 

El Departament Tècnic del Contractista disposarà a un Tècnic en matèria de Seguretat i Salut, per que 
amb periodicitat suficient, supervisi i fiscalitzi tots aquells temes que tinguin relació amb la seguretat en el 
treball i prevenció de riscos professionals,; dit càrrec recaurà en la persona que es designarà a l’efecte 
una vegada iniciades les obres. A més, contarà amb la completa col·laboració i recolzament del seu 
Servei de prevenció. 
 
2.4.2 Comitè de Seguretat i Salut. Delegats de Prevenció 

D’acord amb lo establert a l’Art. 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les empreses Contractista 
i Subcontractista, hauran de disposar en el seu cas d’un Comitè de Seguretat i Salut constituït pels 
Delegats de Prevenció més els corresponents representants designats per l’empresa. 
 
Els Delegats de Prevenció, representants dels treballadors (segons Art. 35 L.P.R.L.), a més d’aquesta 
funció de participació activa en el Comitè, assumeixen planament les altres funcions que els atorga la 
referida L.P.R.L. (Arts. 36 i 37). 
 
Atenent a tals competències, els Delegats de Prevenció i els Comitès, podran participar activament en la 
prevenció de l’obra. 
 
 
 



Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700          
 

 

                        Annex núm 5. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

23

2.4.3 Vigilant de Seguretat 

Les Empreses Contractistes i Subcontractistes hauran de nombrar un Vigilant de Seguretat quan el 
número d’operaris treballant sigui superior a cinc. Dits càrrecs es faran efectius una vegada iniciades les 
obres i recauran en persones que reuniran els requisits mínims imprescindibles segons l’Ordenança de 
treball per les indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica. Les seves funcions principals són: 
 
Promoure l’interès i col·laboració dels treballadors en ordre a la Seguretat i Higiene. 
Comunicar per conducte jeràrquic les situacions de risc detectat proposant les mesures correctores que 
consideri més adequades. 
Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions i màquines amb referència a la 
detecció de riscos professionals. 
 
Prestar els primers auxilis als accidentats. 
 
Ser coneixedor del Pla de Seguretat i Higiene. 
 
Col·laborar en la investigació dels accidents. 
 
Controlar la posta en obra de les normes de seguretat. 
 
Aquestes funcions són compatibles amb les que venen prestant qualsevol treballador en les tasques 
normals de l’Empresa. L’àmbit d’aplicació d’aquestes funcions avarca tots els treballs de l’obra, fins i tot 
els realitzats per les empreses subcontractades. 
 
2.4.4 Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra 

El Promotor de les obres haurà de designar un Coordinador de seguretat i Salut durant l’execució de les 
obres en el cas de tenir prevista una intervenció de més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Quan no sigui necessari nomenar el Coordinador de Seguretat i salut, les seves competències seran 
assumides per la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
El Coordinador durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 
Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, al prendre les decisions 
tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a 
desenvolupar-se simultània o successivament, i al estimar la duració requerida per l’execució d’aquests 
diferents treballs o fases de treball. 
 
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms apliquen de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 
que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o 
activitats següents: 
 
El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
 

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 
 
La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 
La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i brosses. 
 
L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 
 
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
Les interseccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra o 
prop del lloc de l’obra. 
 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 
 
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’art. 24 de la L.P.R.L. 
 
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 
Sol·licitar del seu Col·legi professional li faciliti el corresponent Llibre d'Incidències en què custodiarà 
durant total l>obra, mantenint-lo en la mateixa disposició dels legalment autoritzats a tenir accés, i 
notificant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en un termini màxim de 24 hores 
qualsevol anotació en el Llibre. També seran notificats el contractista afectat de la anotació i els 
representants dels treballadors d’aquest. 
 
Davant l’observació d’un risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors per incompliment 
del present Estudi, del Pla que el desenvolupa, de la normativa de prevenció aplicable o de qualsevol 
altre precepte, el coordinador de prevenció de l’obra està facultat per disposar la paralització dels 
treballs, o en el seu cas de la totalitat de l’obra. Tal situació haurà d’anotar-la al Llibre d’incidències i 
advertirà al contractista d’allò. 
 
2.4.5 Responsabilitat Civil 

Totes les Empreses, Facultatius, Tècnics, Professionals autònoms, etc., que participen en la construcció 
de l’obra hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil subscrita a Companyia 
Asseguradora, per poder respondre davant qualsevol eventualitat fins les últimes conseqüències. Aquest 
requisit és indispensable per poder iniciar els treballs. 
 
2.4.6 Reconeixements mèdics 

A l'ingressar a l’empresa tot treballador té dret a ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el 
qual es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. Amb aquest reconeixement l’empresari complirà la 
seva obligació de vigilància de la salut dels treballadors establerta a l’art. 22 de la L.P.R.L. Només podrà 
dur-se a terme amb el consentiment del treballador i s’exceptuaran, previ informe dels representants dels 
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treballadors, els supòsits en els que la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar 
els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de salut del 
treballador pot constituir un perill pel mateix, pels altres treballadors o per altres persones relacionades 
amb l’empresa o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos 
específics i activitats d’especial perillositat. 
 
2.5 Condicions de les instal·lacions d’obra 

2.5.1 Instal·lacions higienicosanitàries 

Les condicions mínimes de les instal·lacions d’higiene i benestar pels treballadors hauran de reunir les 
següents condicions: 
 
VESTUARIS: 
 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposaran de ventilació independent i directa. 
Proveïts amb taquilles individuals amb clau per cada treballador i amb seients suficients. 
Disposaran d’un taló d’anuncis on figurarà el calendari laboral i les notes informatives de règim interior 
tant de l’empresa com les originades per la Direcció d’obra. 
 
LAVABOS: 
 
Disposaran d’inodors, dutxes, lavabos, miralls porta-rotlles i suports de tovalloles, en número suficient. 
Amb aigua corrent, freda i calenta en dutxes i lavabos. 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. i superfície mínima en cada cabina d’excusat de 0,90 x 1,20 metres. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
 
MENJADOR: 
 
Disposarà d’una superfície proporcional al número de treballadors que l’utilitzi a raó de 2 m2 per persona. 
L’alçada lliure màxima serà de 2.30 m. 
Terres, parets i sostres seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposarà d’il·luminació natural i artificial adequada. 
La ventilació serà suficient, independent i directa. 
Disposarà de taules i cadires, escalfamenjars, pileta amb aigua corrent i recipient de recollida 
d’escombraries. 
 
2.5.2 Instal·lació provisional d’electricitat. 

La instal·lació elèctrica provisional d’obra es realitzarà seguint les pautes senyalades en els apartats 
corresponents de la Memòria Descriptiva i dels Plànols, havent de realitzar-se per empresa autoritzada i 
sent d’aplicació l'assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Norma UNE 21.027. 
 
Totes les línies estaran formades per cables amb conductors de coure i aïllats amb goma o policlorur de 
vinil, per una tensió nominal de 1.000 volts. 
Tots el cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats. 
 
Els conductors de protecció seran de coure electrolític i presentaran el mateix aïllament que els 
conductors actius, S’instal·laran per les mateixes canalitzacions que aquests. Les seves seccions 
mínimes s’establiran d’acord amb la taula V de la instrucció MI.BT 017, en funció de les seccions dels 
conductors de fase de la instal·lació. 

 
Els tubs constituïts de P.V.C. o polietilè, hauran de suportar sense deformació alguna, una temperatura 
de 60 1C. 
 
Els conductors de la instal·lació s’identificaran pels colors del seu aïllament, a saber: 
 
Blau clar: 
Per conductor neutre. 
 
Groc/Verd: 
Pel conductor de terra i protecció 
 
Marró/Negre/Gris: 
Pels conductors actius o de fase. 
 
En els quadres, tant principals com secundaris, es disposaran tots aquells aparells de comandament, 
protecció i maniobra per la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuit) i contra contactes 
directes i indirectes, tant en els circuits d’enllumenat con de força. 
Els anomenats dispositius s’instal·laran en els orígens dels circuits així com els punts en els que la 
intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d’instal·lació, sistemes d’execució o 
tipus de conductors utilitzats. 
 
Els aparells a instal·lar són els següents: 
 
Un interruptor general automàtic magnetotèrmic de tall unipolar que permeti el seu accionament manual, 
per cada servei. 
 
Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests dispositius són interruptors 
automàtics magnetotèrmics, de tall unipolar, amb corba tèrmica de tall. La capacitat de tall d’aquests 
interruptors serà inferior a la intensitat de curtcircuits que pot presentar en el punt de la seva instal·lació. 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors tindran els pols que 
correspondran al número de fases del circuit que protegeixen i les seves característiques d’interruptor 
estaran d’acord amb les intensitats màximes admissibles en els conductors del circuit que protegeixen. 
 
Dispositius de protecció contra contactes indirectes que al haver-se optat per sistema de la classe B, són 
els interruptors diferencials sensibles a la intensitat de defecte. Aquests dispositius es complementaran 
amb la unió a una mateixa presa de terra de totes les masses metàl·liques accessibles, Els interruptors 
diferencials s’instal·laran entre l’interruptor general de cada servei i els dispositius de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits, a fi de que estiguin protegits per aquests dispositius. 
 
En els interruptors dels diferents quadres, es col·locaran plaques indicadores dels circuits a que 
pertanyen, així com dispositius de comandament i protecció per cada una de les línies generals de 
distribució i l’alimentació directa als receptors. 
 
2.5.3 Instal·lació contra incendis 

Haurà de disposar-se d’un sistema de protecció contra incendis en tota obra. A l’obra que n'ocupa es 
disposarà d’extintors adequats al tipus de risc, considerant el més adequats els de pols polivalent ABC. 
Hauran de col·locar-se de manera que siguin de fàcil accés i manipulació degudament senyalitzats. 
 
Els dispositius de lluita contra incendis hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat. A  més, a 
intervals regulars hauran de realitzar-se proves i exercicis adequats. 
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2.5.4 Instal·lació d’assistència als accidentats 

Es disposarà d’un cartell clarament visible en el que s’indiquin tots els telèfons d’urgència dels centres 
hospitalaris més pròxims; metges, ambulàncies, bombers, policia, etc. 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb els medis per efectuar les cures d’urgència en cas d’accident. 
 
Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l’empresa. 
 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament l’usat. 
 
El contingut mínim serà: 
 
Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril, 
vendes, esparadrap, antispasmòdics, torniquet, bosses de goma per aigua i gel, guants esterilitzats, 
xeringues, bullidor i termòmetre clínic. 
 
2.6 Requeriments exigibles als subcontractistes 

Si procedeix podrà exigir-se un certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social que 
justifiqui que estan al corrent de pagaments. 
 
Compromís escrit de compliment dels preceptes de seguretat inclosos en aquest Estudi de Seguretat i 
salut i el corresponent Pla de Seguretat del contractista, i que puguin afectar-les directa o indirectament. 
 
Exigir-li a disposar de Delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut en quant reuneixin els 
requeriments establerts per la Llei P.R.L. (Arts. 35, 36, 37 i 38). 
 
A més hauran de nomenar un Vigilant de Seguretat propi a l’obra que n'ocupa (en base a allò indicat a la 
O.T.C.V.C.) quan sobrepassin els cinc treballadors. 
 
El material i equips de protecció seran pels subcontractistes pels seus treballadors, així com eines, 
equips i utillatge necessari per una bona i ràpida execució dels treballs. 
 
Aportaran documentació sobres assegurances per cobrir possibles danys causats a propis i a tercers, 
tant per persones com instal·lacions i equips. 
 
S’exigirà garanties a termini i qualitat dels seus treballs. 
 
Entregaran un pla detallat d’execució de treballs, així com del personal que estarà diàriament executant 
els mateixos. 
 
Comunicaran per avançat noves incorporacions de personal així com disminució del mateix. 
 
Comunicació immediata d’accidents. 
 
2.7 Actuació exigida a maquinistes i conductors 

Els maquinistes i conductors de camions compliran les següents Normes de Seguretat: 
 
Abans de posar les màquines en marxa, comprovaran el seu aparent bon estat de funcionament i 
s’asseguraran de que no hi hagi obstacles ni persones al seu voltant. 
 

Qualsevol maquinista, operador i auxiliar, haurà de conèixer perfectament la seva escomesa en el tall. 
 
Sota cap concepte es transportaran persones sobre les màquines, si no disposen de llocs adequats a 
l’efecte. 
 
No s’utilitzaran les màquines pel transport de postes, bigues i en general elements pels que no hagin 
estat dissenyades. 
No es carregaran ni s’admetran excessos de càrrega. 
 
No descuidar el manteniment; realitzar les revisions pertinents i comprovar els comandaments de 
maniobra abans del treball. 
 
No es fumarà mentre s’estigui reposant combustible i/o quan es manipuli la bateria. 
 
No es realitzaran ajusts amb la màquina en moviment i amb el motor en funcionament. 
No abandonaran la màquina amb el motor en funcionament. 
 
La velocitat a l’interior de l’obra serà moderada i en cap cas excedirà de 20 Km/h. 
 
No es lliuraran els frens de la màquina en posició de parada, sense abans haver instal·lat les falques 
d’immobilització de les rodes. 
 
No es treballarà amb màquines en situació d’avaria o semi-avaria (falles esporàdics). Primer es 
repararan les deficiències i després es reanudarà el treball. 
 
El lloc de conducció o manipulació de la maquina serà i es mantindrà, còmode, amb visibilitat òptima i de 
la màxima seguretat. En el cas de no tenir total visibilitat per l’execució d’un treball o tasca es sol·licitarà 
l’ajuda d’un Senyalista. 
 
2.8 Actuacions en cas d’accident laboral 

2.8.1 Accions a seguir 

L’accident laboral significa un fracàs de la prevenció de riscos per multitud de causes, entre les que 
destaquen les de difícil o nul control. 
 
Per això, és possible que malgrat tot l’esforç desenvolupat i intenció preventiva, es produeixi algun 
fracàs. 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a recollir dintre del seu pla de seguretat i salut els principis de 
socors següents: 
 

1. L’accidentat és la primera cosa. Serà atès immediatament per tal d’evitar l’empitjorament o 
progressió de les lesions. 

 
2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, se suposarà 

sempre que poden existir lesions greus, en conseqüència s’extremaran les precaucions d’atenció 
primària a l’obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins 
l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

 
3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància, s’evitaran, segons el bon 

criteri de les persones que atenguin en primer lloc a l’accidentat, la utilització de transports 
particulars, pel que implica de risc i incomoditat per a l’accidentat. 
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4. El contractista adjudicatari comunicarà, a través del pla de seguretat i salut que composi, la 

infrastructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la qual compta, per garantir 
l’atenció correcta als accidentats i la seva més còmoda i segura evacuació de l’obra. 

 
5. El contractista adjudicatari comunicarà a través del pla de seguretat i salut que composi, el nom i 

la direcció del centre d’assistència més proper, previst per a l’assistència sanitària dels 
accidentats, segons sigui la se organització. 

 
6. El contractista adjudicatari queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb caràcters visibles a 2 

m de distància, on subministri als treballadors i resta de les persones participants a l’obra, la 
informació necessària per conèixer el centre d’assistència, la seva adreça, telèfons de contacte, 
etc.; aquest rètol contindrà com a mínim les dades del quadre següent, la realització material del 
qual queda a la lliure disposició del contractista adjudicatari: 

 
 
 
 

En cas d’accident acudir a:  

   Nom del centre 
d’assistència: PIUS HOSPITAL DE VALLS 

   Adreça: Plaça de Sant Francesc,1 
(Valls) 

   Telèfon d’informació 
hospitalària: 977.61.30.00 

   Centre d’assistència 
primària: EAP MONTBLANC 

   Adreça: Av. de Jaume Llecha, s/n 
(Montblanc) 

   Telèfon d’informació 
hospitalària: 

                 
 

977.86.00.89 
 

 
 
 
 

El contractista adjudicatari col·locarà el rètol anterior de forma obligatòria als llocs següents de l’obra: 
accés a l’obra en sí, a l’oficina de l’obra, al vestuari del lavabo del personal, al menjador i en mida 
DIN-A4 a l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considerà 
una condició fonamental per assolir l’eficàcia de l’assistència en cas d’accident laboral. 
 
2.8.1.1. Itinerari que convé seguir durant les possibles evacuacions d’accidentats 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu pla de seguretat i salut un itinerari recomanat 
per evacuar als possibles accidentats, per tal d’evitar errades en situacions límit que poguessin 
empitjorar les possibles lesions de l’accidentat. 
 

 
2.8.1.2. Comunicacions immediates en cas d’accident laboral 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a fer les accions i comunicacions que es recullen més endavant 
i que es consideren accions clau per a un millor anàlisis de la prevenció decidida i la seva eficàcia. A 

més a més el contractista adjudicatari inclourà en el seu pla de seguretat i salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidentats laborals: 
 

A. Accidents de tipus lleu 

Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
B. Accidents de tipus greu 

Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
C. Accidents mortals 

Al jutjat de guàrdia: per tal que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials. 

Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
2.8.1.3. Actuacions administratives en cas d’accident laboral 
 
Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident laboral, el 
contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu pla de seguretat i salut una còpia de les 
actuacions administratives a les que està legalment obligat. 
 
2.9  Obligacions de les parts implicades 

DEL PROMOTOR: 
 
El promotor, també conegut per la propietat, definit per qualsevol persona física o jurídica per conta de la 
qual es realitza una obra, ve obligat a incloure el present Estudi de Seguretat, com document adjunt del 
Projecte d’Obra, el qual ha obligat que fos elaborat. 
 
Designarà un coordinador de prevenció en els casos previstos en el R.D. 1627/1997. 
 
Haurà d’efectuar l’avís previ establert en l’art. 18 de RD 1627/1997, a l’autoritat laboral competent abans 
de l’inici dels treballs, Aquest avís es redactarà amb arreglo al disposat en l’annex III de l’anomenat R.D. 
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Abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa i el Coordinador de 
Seguretat i Salut de l’obra, les partides incloses en el Document Pressupost de l’Estudi de Seguretat. 
 
DEL CONTRACTISTA: 
 
El contractista, definit com la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, 
amb medis humans materials, propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part de les obres 
amb subjecció al projecte i al contracte; ve obligar a complir les directrius contingudes en el present 
Estudi de Seguretat i Salut, a través del Pla de Seguretat i Salut, coherent amb l’anterior i amb els 
sistemes d’execució que vagi a utilitzar en l’execució material de l’obra, i que ve obligar a elaborar abans 
d’iniciar els treballs. 
 
Haurà d’aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. 
 
Complir amb tota la normativa en matèria de prevenció, ja siguin disposicions oficials com la normativa 
particularment establerta a l’obre que ens ocupa, directament a través del present, o indirectament pel 
promotor a l’interior dels seus recintes. Obligarà aquest compliment al seu personal i al dependent a 
través dels seus subcontractistes o autònoms. 
 
Haurà d’informar i formar, proporcionant les instruccions adequades als treballs sobre totes les mesures 
que hagin d’adoptar-se en lo referent a seguretat i salut laboral durant l’execució de l’obra. 
 
Serà responsable de l’execució correcta i complirà les estipulacions preventives de l’Estudi i del Pla de 
Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es deriven de la infracció del mateix per la 
seva part o dels possibles subcontractistes i treballadors. A més atendrà les indicacions que li 
proporcioni al respecte el coordinador de prevenció a l’obra. 
 
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
La Direcció Facultativa, definida com el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats 
de la direcció i del control de l’execució de l’obra; considerarà l’Estudi de Seguretat i Salut, com part 
integrant de l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió en els casos establerts pel R.D. 
1627/1997. 
 
Periòdicament, segons lo pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del pressupost de Seguretat i 
Salut. 
 
DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE L’OBRA: 
 
El coordinador de prevenció en l’execució de l’obra és el tècnic competent, integrat en la direcció 
facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que s’han descrit en l’apartat 3.4.4. del 
present i en compliment de l’art. 9 del R.D. 1627/1997. 
 
2.10 Certificació d’elements de seguretat 

Junt a la certificació d’execució s’estendrà la valoració de les partides que, en material de Seguretat, 
s’hagin realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al present Estudi i d’acord amb els preus 
contractats per la propietat. 
 
 
L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s’estipuli en el 
contracte d’obra. 
 

No es podran incloure en el pressupost del present Estudi i per tant en cap de les valoracions 
certificables els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, sorgits d’organismes especialitzats. 
 
En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran total i correctament 
les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se pel seu abonament, tal i com s’indica en 
els apartats anteriors. 
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta proposició a la Propietat 
per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Les sancions administratives per infraccions de Seguretat i Salut o de qualsevol índole, imposades per 
l’Autoritat Laboral competent, no són abonables i per tant sempre aniran a càrrec de l'infractor. 
 
2.11 Pla de Seguretat i Salut 

Cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran, s’estudiarà, es 
desenvoluparan, contemplaran les previsions contingudes en el present. En el seu cas, s’inclouran les 
propostes alternatives de prevenció que el Contractista proposa amb la seva corresponent justificació 
tècnica i que en cap cas podrà implicar disminució dels nivells de seguretat establerts per aquest Estudi i 
la normativa aplicable. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de prevenció, 
o per la Direcció facultativa en el seu cas. 
 
Podrà ser modificat pel contractista durant el procés d’execució en funció de l’evolució dels treballs, les 
possibles alternatives que puguin plantejar-se i les modificacions que poguessin sorgir, però sempre amb 
l’aprovació indispensable del Coordinador o la Direcció en el seu cas. 
 
Constituirà l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats i a ta l’efecte haurà d’estar a disposició 
permanent a l’obra. Els treballadors podran presentar per escrit i de forma raonable els suggeriments i 
alternatives que estimen oportunes. 
 
2.12 Principals disposicions legals d’aplicació. 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a la relació següent, exceptuant aquelles que 
hagin estat derogades per alguna altra present o no en la relació: 
 

Normes genèriques 

RD legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
BOE de 29 de març. 

Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya, en allò que es refereix a reconeixements mèdics. 

Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i Disposició 
addicional 7). DOGC de 30 de juliol. 

Ordre del 8 d’abril de 1991 (BOE núm. 87 d’11 d’abril) per la qual s’aprova la “Instrucción 
Técnica Complementaria MSG-SM-1” 

R.D. 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen les diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials. 

Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol. 
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RD legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la seguretat social. 
BOE de 29 de juny. 

RD 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de 26 de 
setembre. 

Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de novembre. 

Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat generals dels productes 

RD 39/1997, de 17 de Gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 31 de Gener. 

Ordre del 27 de juny de 1997 per la que es desenvolupa el R.D. 39/1997, de 17 de 
gener, per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb les 
condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció. 

RD 337/2010 de 19 de març, pel que se modifica el Reial Decret 39/1997, dels serveis 
de prevenció (BOE 2010-4765). 

RD 780/1998 del 30 d'Abril (BOE núm. 104 del 1er de maig) pel qual es modifica el RD 
39/1997 del 17 de gener i pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció 

Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

Resolució de 18 de febrer de 1998, de la Direcció General de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, sobre el llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat social. 

RD 138/2000 de 4 de febrer pel qual s’aprova el “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. (BOE núm. 40 dimecres 6 
de febrer del 2000). 

RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social. 

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 

RD 171/2004, de 30 de gener sobre coordinació d’activitats empresarials per a la 
Prevenció de Riscos Laborals. 

RD 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 
mecàniques. 

 
Equips de treball 

R.D. 1215/1997, de 18 de Juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’Agost. 

R.D. 2177/2004, de 12 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997,  en el 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 
 
 
Aparells elevadors i grues 

Reglament d’aparells elevadors per a obres. (OM 23/5/77. BOE 14/6/77). 

RD 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i de manutenció. BOE 
d’11 de Desembre. (Instruccions tècniques Complementàries). 

RD 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528/CEE sobre 
aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

RD 2370/1996 de 18 de novembre. (BOE 309 del 24 de desembre) per el que s’aprova la 
Instrucció tècnica MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció" (Grues 
mòbils autopropulsades usades). 

RD 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la Directiva 95/16/CE sobre 
ascensors. BOE de 30 de setembre. 

 
Construcció 

RD 1627/1997, de 24 d’Octubre. Disposicions mínimes de Seg. i Salut en les obres de 
construcció. BOE de 25 d’Octubre. 

Ordre, de 12 de Gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en 
obres de construcció. DOGC 2565 de 27 de Gener. 

Ordre de 29 d’Abril de 1999 per la que es modifica la “Orden de 6 de mayo de 1988 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo”. 

Llei 38/1999 de Novembre (BOE nº 266 del 6 Novembre), de “Ordenación de la 
Construcción” (Titulacions que poden exercir en Edificació com Tècnics Competents de 
Coordinador de Seguretat) 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/06, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 
Electricitat 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors front al risc elèctric. 

R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Regalment electrotècnic per 
baixa tensió. 

Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 
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Empreses de treball temporal 

R.D. 216/1.999 de 5 de Febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el 
treball en el àmbit de les empreses de treball temporal. 

 
Incendis, explosions i explosius. 

Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. 

R.D. 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis. BOE de 14 de Desembre. 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC  de 24 de Febrer de 2003). 

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. DOGC núm. 2656, de 9 de juny de 
1998. 

Llei 5/1999, de 29 de juny, de prevenció i lluita contra els incendis forestals. 

Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. 

 R.D. 110/2008, d’1 de febrer, pel que es modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, que 
s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en 
funció de les seves propietats de reacció i resistencia al foc. BOE núm. 37 de 12 de febrer. 

 
 
 
Malalties professionals 

R.D. 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el R.D. 1995/1978. BOE d’1 de desembre. 

 
Manipulació manual de càrregues 

R.D. 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. BOE de 23 d’Abril. 

 
Senyalització 

Instrucció de carreteres 8.3 – IC. (Ordre Ministerial sobre senyalització, abalisament, 
defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat). 31 d’agost de 1987. 

R.D. 485/1997, de 14 d’Abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’Abril. 

 
Soroll 

R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
en front als riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

 

Residus 

Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 

RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció (DOGC 1931-8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny 
(DOGC 3414-21.6.2001) 

RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” 
(DOGC 2166-9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el 
que se aprueba el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, 
de 12.4.1999). 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 

 
Proteccions personals 

RD 1407/1992, de 20 de Novembre. Condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitaria dels equips de protecció individual. BOE de 28 de Desembre. 

Ordre, de 16 de Maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el RD 1407/1992. 
BOE d’1 de Juny. 

RD 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el RD 1407/1992. BOE de 8 de març. 

Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial, 
per la qual es publica a títol informatiu, informació complementària establerta pel RD 
1407/1992. BOE de 28 de maig. 

RD 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de juny. 

 
2.12 Formació i advertència al personal 

D’acord amb l'establert a l’art. 24 de la L.P.R.L. i en compliment del deure de protecció, les empreses 
que participen en l’obra hauran de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica  i pràctica, 
suficient i adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Tot el personal rebrà al ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de treball i riscos que aquest pugui 
tenir, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar-se. 
 
Així mateix, diàriament i abans d’iniciar-se el treball, l’encarregat de l’obra indicarà als operaris la tasca a 
realitzar, advertint-los dels perills que aquesta generi i de les proteccions personals i/o col·lectives que 
hauran d’utilitzar, les quals queden expressades en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
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Si les condicions ho permetessin i s’estimés necessari, s’organitzarien i impartirien xerrades 
monogràfiques sobre temes específics de seguretat per aconseguir una formació addicional i més 
completa dels operaris. 
 
La formació haurà d’estar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a 
l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous, per lo que haurà de repetir-se periòdicament. 
 
2.13 Llibre d’incidències 

Haurà d’existir un llibre d’incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut que 
constarà de fulls per duplicat i estarà habilitat a l’efecte, segons el disposat a l’art, 13 del R.D: 1627/1997. 
 
Serà facilitat pel Col·legi professional del Coordinador de prevenció de l’obra que aprovarà el Pla de 
Seguretat i Salut. L’oficina de supervisió de projectes, un òrgan equivalent, quan es tracti d’obres de 
l’Administració Pública. El Coordinador serà el responsable de custodiar-lo i mantenir-lo a disposició a 
l’obra a qui tingui accés seguin l’anomenat R.D.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànols 
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Les fitxes corresponents a Proteccions Individuals (PI), Proteccions Col·lectives (PC), Extinció 

d'Incendis (EI), Proteccions Instal·lacions Elèctriques (PIE) i Instal·lacions d’Higiene i Benestar 

(IHB) només estan disponibles en la documentació informatitzada del projecte dins aquest 

mateix annex núm. 5 en format .pdf. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

FITXA: PI.01 – Equip individual de protecció en funció del risc Full: 1/1 

 

1. Casc amb barballera que 
assegura la seva col·locació 

2. Ulleres per a quan hi ha risc de 
projecció de partícules als ulls 

3. Cinturó de seguretat per a tot treball 
en alçada amb la seva corda de 
subjecció (a la cintura) 

4. Guants en totes les circumstàncies  
(adaptats a cada tipus de feina) 

5. Calçat de seguretat al que 
s’incorporarà la plantilla anticlaus, en 
treballs que el requereixin 

6. Vestimenta de seguretat 
recobrint braços i cames 

Per a protecció contra 
el riscos següents: 
 
1. 
 – Caiguda, cops, ferides 
 – Pèrdua del casc si es treballa 

amb el cap inclinat o si s’és 
víctima de caiguda. 

 
 
2. 
 – Projecció de partícules o 

líquids. 
 
 
3. 
 – Caigudes d’altura des del lloc 

de treball. 
 – Caigudes d’altura en 

desplaçaments d’un lloc de 
treball a l’altre. 

 
 
4. 
 – Talls, punxades i refregades. 
 – Cremades amb substàncies i 

elements. 
 
 
5. 
 – Presencia d’obstacles, terra 

accidentat, obra desordenada i 
bruta. 

 – Caiguda d’objectes. 
 
 
6. 
 – Refregades, talls, cremades  

CADA TREBALLADOR ES RESPONSABLE DEL SEU EQUIP INDIVIDUAL DE PROTECCIÓ 
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FITXA: PI.02 – Semimascareta respiratòria Full: 1/1 

 

Filtre químic que protegeix contra: vapors 
orgànics, compostos a base d’esmalts i 
vernissos vitris, laques i pintures.  

No s’han de fer servir en atmosferes deficients en oxigen 

Semimascareta de protecció respiratòria contra la 
pols i partícules fines i per a la prevenció de malalties 
de tipus fibrògen: silicosi, asbetosi i neumoconosi. 
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Casc amb protecció auditiva 
Casc amb protecció facial i protecció 
d’arc elèctric fins a 1000v 

 

FITXA: PI.03 – Casc protector Full: 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copa, de material 
incombustible resistent 
a greixos, sals i aigües

Espai entre l’arnès 
i el casquet < 5mm 

Cim 

arnès

Cordó de >25mm 
d’amplada 

visera 

ala 

Cinta d’esmorteiment

Espai entre la cinta 
d’esmorteiment i la 

copa >21mm 
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FITXA: PI.04 – Guants Full: 1/1 

 

Guant de cuir per a us general antitall per 
manipulació d’objectes . 

Guant cubre dielèctric. Per treballs amb 
components elèctrics. 

Guant aïllant tèrmic per a soldador, aplicacions 
de calor i totes les aplicacions que es necessiti 
protecció contra calor flames o espurnes. 

Guant de pell reforçat per a treballs poc 
agressius de soldadura, construcció i 
manipulació d’objectes calents. 

Guant aïllant de làtex natural per protecció dielèctrica. 
Si fa falta una bona protecció  mecànica es farà servir amb 
guant cubre dielèctric. 



Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700  
 

                                                                  Annex núm 5. Estudi de Seguretat i Salut.   Plànols i fitxes           
                  Projectes  
 
 

 

 

FITXA: PI.05 – Proteccions oculars Full: 1/2 

 

Visor d’acetat de cel·lulosa incolor 
Resistent a l’entelament 
Protecció contra partícules, gotes i esquitxades

Ulleres per a soldador amb lents mòbils per 
a processos de soldadura i tall d’oxiacetilè 
per treballs continus 

Lent amb vidres inestellables. 
Filtra el 99 % de la llum UV. 

Lent de policarbonat modelat, amb 
tractament antiboira interior 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars  Full: 2/2 
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FITXA: PI.06 – Cinturó de seguretat classe “A “ Full: 1/1 

 

TIPUS 1

TIPUS 2

NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-13

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de matèria
 flexible de 75 mm
d'amplada
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FITXA: PI.07 – Botes Full: 1/1 

 

BOTA DE SEGURETAT, classe III 

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

FITXA: PC.01 – Senyals Full: 1/2 
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FITXA: PC.01 – Senyals Full: 2/2 
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FITXA: PC.02 – Elements de senyalització Full: 1/1 

TANCA D'OBRA MODEL 2

CLAUS DE DESACELERATCIÓ

TANCA PER CONTENCIÓ DE VIANANTS

FITA LLUMINOSAFITES DE PVC

PORTALAMPARES DE PLÀSTIC

CORDÓ D'ABALIÇAMENT NORMAL I REFLEXIU

CORDÓ ABALIÇAMENT

PALETES MANUALS DE SENYALITZACIÓ

CONS

PANELLS DIRECCINABLES PER A CORVES I OBRA

TANCA D'OBRA MODEL 1

TANCA EXTENSIBLE CINTA
ABALIÇAMENT
REFLECTANT

CINTA
ABALIÇAMENT
DE PL`STIC

FITA REFLECTANT PER A SENYALITZACIÓ
LATERAL D'AUTOPISTES EN POLIETILÈ

LLUM  INTERMITENT
AUTÓNOMA AMB PILA

CATADIOPTRIC HORIZONTAL
"ULLS DE GAT"

Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700  
 

                                                                  Annex núm 5. Estudi de Seguretat i Salut.   Plànols i fitxes           
                  Projectes  
 
 

 

 
 

FITXA: PC.08 – Tancament Full: 1/1 

XARXA DE SIMPLE TORSIÓ 

TANCA MOBIL AMB PALS METÀL·LICS  i  XARXA ELECTROSOLDADA 
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FITXA: PC.11 – Correcció postural per al transport de carregues Full: 1/1 
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FITXA: PC.15 – Plataformes elevadores Diesel Full: 1/1 

 

Tipus “TISORES” Tipus “ARTICULADES” 
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FITXA: PC.16 – Codi de senyals de maniobres Full: 1/1 

AIXECAR LA CARREGA

TREURE LA PLOMA FICAR LA PLOMA PARAR

Si es vol que no hagin confusions perilloses quan el maquinista o enganxador
cambien de una maquina a unaltra i amb major raó d'un taller a un altre. Es
necssari que tothom parli el mateix idioma i mani amb les mateixes senyals.

Res mijor que seguir els moviments que per cada operació s'inserten a continuació

AIXECAR LA CARREGA
LENTAMENT

AIXECAR L'AGULLÓ O
PLOMA LENTAMENT

AIXECAR L'AGULLÓ O
PLOMA

BAIXAR LA CARREGA
LENTAMENT

BAIXAR L'AGULLÓ O
PLOMA

BAIXAR LA CARREGAAIXECAR L'AGULLÓ O PLOMA
I BAIXAR LA CARREGA

GIRAR EL AGULLÓ
EN LA DIRECCIÓ
INDICADA PEL DIT

AVANÇAR EN LA DIRECCIÓ
INDICADA PEL SENYALISTA

AIXECAR L'AGULLÓ O PLOMA
LENTAMENT

BAIXAR L'AGULLÓ O PLOMA I
AIXECAR LA CARREGA
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FITXA: PC.18 – Pòrtic d’abalisament de línies elèctriques aèries Full: 1/1 

 

S

H= PAS LLIBRE

S= SENYAL D'ALÇADA MÀXIMA

H

H
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FITXA: PC.19 – Tanques de protecció per a rases Full: 1/1 
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FITXA: PC.20 – Protecció en rases Full: 1/1 

 
 
 
 
 

0.
90

0.
60
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FITXA: PC.21 – Protecció en rases. Estrebat i quallat Full: 1/1 

 
 

 
 

 

 
 

FITXA: PC.22 – Calç  per a vehicles automòbils Full: 1/1 
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CONJUNT

DETALL DEL CALÇ

CORDAT DEL TAULÓ

TOTXO Ø24

TAULÓ 250x75

H

VARIABLE SEGONS TERRENY

CALÇ

 

FITXA: PC.23 – Formigonat per vessament directe en rases o fonaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.24 – Eslinga Full: 1/1 
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FITXA: PC.25 – Gases amb grapes Full: 1/1 
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FITXA: PC.26 – Transport de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.27 – Col·locació de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.28 – Sistemes d’ajustaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.29 – Transport i aplec de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.30 – Moviment de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.31 – Protecció cabina trabuc Full: 1/1 
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FITXA: PC.33 – Equip complet d’aserradora circular per a fusta Full: 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA: PC.34 – Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb barana Full: 1/1 
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Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1 m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per  
protegir rases temporalment en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. 
Fàcil muntatge i transport pel seu pes reduït. 
Muntatge de peces modulars. 
Sòl anti-lliscant. 
Mides aproximades: 1355x750x50 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTINCIÓ d’INCENDIS 
 

FITXA: EI.01 – Quadre d’agents extintors adequats Full: 1/1 
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PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

FITXA: PIE.01 – Quadre provisional d’obra tipus TMF10 Full: 1/1 

4p+T 3p+T 2p+T
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transformador
24v
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TERMIC
100A

125/5  A kwh

quadre de
plantes

n plantes

BASE DIN 1

INTENSITAT NOMINAL 160A
INTERRUPTOR GENERAL
AUTOMÀTIC
PODER DE TALL 10ka

TRANS. INT TIC 40

DIFERENCIAL TIROIDAL 300 mA

CABLEJAT 20x5 / 15x5

EL CONJUNT DE L'INSTALACIÓ
GARANTITZARÀ UN CONTACTE
INDIRECTE MENOR DE 24v

COFRES DE DOBLE AILLAMENT

POTÈNCIA 69 KW (TIPUS TMF10) 1 cv = 0.736 kwh

PROVISIONAL D'OBRA
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FITXA: PIE.02 – Quadre provisional d’obra tipus T1 Full: 1/1 

 
 

4p+T2p+T

R<20 ohm

PRESES 24 v

SORTIDA A PLANTES

2p/30mA 4p/300mA

transformador
24v

TERMIC 30A

30Akwh

FUSIBLE 80A

quadre de
plantes

n plantes

intrensitat nominal 30A

SECCIONADOR DE TALL
AUTOMÀTIC

PODER DE TALL 4.5 ka

CAIXA GENERAL
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CABLEJAT 16mm2

COMPTADOR

COFRES DE DOBLE AILLAMENT

POTÈNCIA 20 KW (TIPUS TMF1) 1 cv = 0.736 kwh

PROVISIONAL D'OBRA

BASES DIN 0

EL CONJUNT DE L'INSTALACIÓ GARANTITZARÀ UN CONTACTE INDIRECTE MENOR DE 24v
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FITXA: PIE.03 – Esquema quadre elèctric en obra Full: 1/2 

 

1.- QUADRE D'ENTRADA
2.- QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
3.- QUADRES DE TALL
4.- DIFERENCIAL DE 500 ó 1000 m.a. AMB RETARD DE 0.2
5.- DIFERENCIAL DE 300 ó 5000 m.a. AMB RETARD DE 0.2
6.- DIFERENCIAL DE 30 ó 300 m.a. SENSE RETARD

NOTA: AQUEST SISTEMA D'INSTAL·LACIÓ ES FA SERVIR PER EVITAR
EL SALT SIMULTANI DE VARIS DIFERENCIALS AL PRODUIR-SE UN
DEFECTE. (SELECTIVITAT EN LES PROTECCIONS)

4
1

2 2

5 5

6666

3333
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FITXA: PIE.03 – Esquema quadre elèctric en obra Full: 2/2 

 

3

2

11

1

12

11

1 7

6

11

5 1012

11

4

2

9

1 BORNA CONNEXIÓ TERRES
2 RELE DIFERENCIAL
3 TRANSFORMADOR 24v PER A PRESES DE MÁQUINE SPORTÀTILS
EN TREBALLS EN AMBIT HUMIT O ESTRUCTURES CONDUCTORES
4 SERRA
5 FORMIGONERES
6 SOLDADORA
7 GRUA
8 XARXA DE TERRES
9 RAILS GRUA
10 QUADRE DE PRESES FERRAMENTES PORTÀTILS
11 MAGNETOTÈRMIC
12 ENDOLLS

ESQUEMA QUADRE ELÈCTRIC D'OBRA

QUADRE GENERAL

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ
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FITXA: PIE.04 – Transformador de seguretat (24v) per separació de circuïts en locals 
humits o estructures conductores. 

Full: 1/1 

 

TRANSFORMADORS DE SEGURETAT PER SEPARACIÓ DE CIRCUÏTS PER 
A LOCALS HUMITS O ESTRUCTURES CONTUCTORES (sortida 24v) 
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FITXA: PIE.05 – Presa de corrent provisional d’obra Full: 1/1 

 

Endoll 3+N+T 

3+N+T 

Base 1+N+T 

Interruptor 
magnetotèrmic 
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FITXA: PIE.06 – Tipus de presa de corrent Full: 1/1 

 

ENDOLLS 

BASES MURALS 

PROLONGADORS 

protegit
contra pluja A

16

32

16

32

63

125

16

32

63

125

2P+T

220v

2P+T
380v

4P+T
350v

ENLLAÇOS TIPUS 
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ENLLUMENAT PORTATIL TIPUS PROTEGIT CONTRA RAIG D’AIGUA EN 230V 

 

FITXA: PIE.07 – Aïllaments Full: 1/1 

 

Enllàç amb cinta aïllant - NO

Enllàç vulcanitzat - SI

L'AILLAMENT SERÁ SUPERIOR A 250.000 ohmios (ITC-BT 19, punt 2.9)

A=Ux1.000  (mínim 250.000 oh)

U = tensió nominal
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FITXA: PIE.08 – Grups electrògens Full: 1/1 

quadre de distribució

grup electrogen
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ESQUEMA D'UNA INSTALACIÓ CONNECTADA A UN GRUP ELECTRÒGEN EN ESTEL

A) AMB CENTRE A TERRA

A) AMB EL FIL DE TERRA DEL QUADRE DISTRIBUIDOR

quadre de distribució

grup electrogen

N
R
S
T

in
te

rr
up

to
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di
fe
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nc

ia
l

FIL DE PRESA DE TERRA. NO PASA PER L'INTERRUPTOR

- Els grups electrògens tindràn el neutre accesible i amb
posibilitat de ser distribuit.
- En neutre estará conexionat a terra, avans del diferencial
- La carcasa del grup portarà una presa de terra independient
- El quadre de distribució tindrà terra independent o connectada a
la carcasa del grup.

 
 

INSTAL·LACIONS d’Higiene I BENESTAR 
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FITXA: IHB.01 – Mòdul menjador, vestidors i sanitaris d’obra. Per a 10 persones Full: 1/1 

9.40

4.
00

2.
60

3.
50

2.
78

0.
20

SECCIÓ A-B

GUIXETES

VESTIDORSSANITARIS MENJADOR

3.403.641.92

 
 

FITXA: IHB.02 – Cabina sanitària amb 1 WC amb dipòsit químic Full: 1/1 
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MATERIAL: POLIETILÈ 
DIMENSIONS: ±105 x 105 X 235 cm 
SISTEMA AUTÒNOM: ± 80 kg 

 

 
 

 
 
 
 
 

SENYALITZACIÓ D’OBRES FIXES 

FITXA: SOF.00 – Generalitats Full: 1/1 
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FITXA: SOF.01 – Zona d’obra al voral. Via doble sentit, calçada única amb 2 carrils. Full: 1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700  
 

                                                                  Annex núm 5. Estudi de Seguretat i Salut.   Plànols i fitxes           
                  Projectes  
 
 

 

 ≈
 1

50
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA: SOF.02 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.03 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.04 – Zona d’obra al voral i carril ampliació de plataf. Via doble sentit, 
calçada única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.05 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.06 – Deixar lliure 1 carril (només treballs diürns).  Via doble sentit, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.07 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.08 – Rotonda.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.09 – Carretera Tallada.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.10 – Senyalització en l’exec. d’obres.  Via doble sentit circulació, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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AMIDAMENTS 
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����������������������������������
���� ����� ���  ��!���� ��	 ��� � "��� 	����� � #��������

��	��� ��$���!����������� ��

��%��	��� ���$��	���������������&���� �
��'� � Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812.

12 12,00
12 12,00

12,00

��'� � Ulleres antipols i antiimpacte.

12 12,00

12,00

��'$ � Mascareta protecció respiratòria.

12 12,00

12,00

��'( � Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE En 458.

24 24,00

24,00

��') � Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics
i mosquetó d'acer amb virolla roscada; homologat segons CE.

12 12,00

12,00

��'* � Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

12 12,00

12,00

��'+ � Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

12 12,00

12,00

��'� � Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al
canell.

12 12,00

12,00

��'�� � Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe o,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V; homologats segons UNE
EN 420.

2 2,00

2,00

��'�� � Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable.

6 6,00

6,00

��'�$ � Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment rà-
pid, amb plantilles i puntera metàl·liques.

6 6,00
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����������������������������������
���� ����� ���  ��!���� ��	 ��� � "��� 	����� � #��������

6,00

��'(� � Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable.

2 2,00

2,00

��')* � Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471.

12 12,00

12,00

��')) � Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolza-
ment dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'en-
ganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'a-
marrament composat per un terminal manufacturat, homologat se-
gons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE 365 i UNE EN
354.

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��')+ , Corda de poliamida d'alta tenacitat, de D=16mm, per a sirga de cintu-
ró de seguretat.

50 50,00

50,00

��'* � Faixa de protecció dorsolumbar.

12 12,00

12,00

��%��	��� ���$��	������������� - ����&��
��'�) � Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

2 2,00
������� ���	
	���������� ���� �����

2,00

2,00

��'+� � Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva col·lo-
cació.

2 2,00
������� ���	
	���������� ���� �����

2,00

2,00

��'(+ � Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m., compost per dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge.

2 2,00

2,00

��'.) �� Cartell indicatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·lic, inclosa
col·locació.

3 3,00
������� ���	
	���������� ���� ������

3,00

3,00
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����������������������������������
���� ����� ���  ��!���� ��	 ��� � "��� 	����� � #��������

��'�( � Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·loca-
ció.

7 7,00
������� ���	
	���������� ���� ������

7,00

7,00

��'�+ , Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-
muntatge inclòs.

125 125,00
������� ���	
	���������� ������ ������

125,00

125,00

��'�� � Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària,
per a contenció de vianants.

15 15,00
������� ���	
	���������� ����� ������

15,00

15,00

��'��% , Tanca mòbil de 2,00 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electro-
soldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x 2 m
de tub de DN-40 mm, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs.

25 25,00
������� ���	
	���������� ����� �����

25,00

25,00

��'�� � Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

15 15,00
������� ���	
	���������� ����� ������

15,00

15,00

��'�� � Piquet de senyalització per a tres usos

250 250,00
������� ���	
	���������� ������ ������

250,00

250,00

��'�' � Panell direccional normalitzat.

4 4,00
������� ���	
	���������� ���� ������

4,00

4,00

��'�+ , Línia groga reflexiva de 10 cm d'amplada contínua.
2 3.300,00 6.600,00

������� ���	
	���������� �������� ��������

6.600,00

6.600,00

��')$ , Amortització de barrera de seguretat tipus New Jersey prefabricada
de formigó (20 usos) per a canalització del trànsit.

20 20,00
������� ���	
	���������� ����� ������

20,00

20,00

��')$% , Barrera seguretat New Jersey plàstic.
20 20,00

������� ���	
	���������� ����� ������

20,00

20,00

��')' � Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada
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����������������������������������
���� ����� ���  ��!���� ��	 ��� � "��� 	����� � #��������

75 75,00
������� ���	
	���������� ����� ������

75,00

75,00

��'+' � Escala de mà.
1 1,00

������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��'+) � Peça de plàstic en forma de bolet
30 30,00

������� ���	
	���������� ����� ����

30,00

30,00

��'+( / Plataforma elevadora tipus tisora, per a una alçada de treball de fins
a 14 m.

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��'++ � Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals
de 1 m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporal-
ment en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproxi-
mades: 1355x750x50 mm.

2 2,00
������� ���	
	���������� ���� �����

2,00

2,00

��'+� , Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de
polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

250 250,00
������� ���	
	���������� ������ ������

250,00

250,00

��%��	��� ���$$��.�����0��1��������
��'$� � Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpo-

rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��')( � Revisió d'extintor de pols seca

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��'$�% � Extintor incendis CO2 de 6 kg.

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00
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����������������������������������
���� ����� ���  ��!���� ��	 ��� � "��� 	����� � #��������

��%��	��� ���$'�	���������������� - ���0�� 2������
��'$� � Instal·lació de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metàl·liques, inclòs petit material, to-
talment instal·lat.

1 1,00

1,00

��'$$ � Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal·la-
ció.

1 1,00

1,00

��'$' � Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

1 1,00

1,00

��'+* � Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i per-
sones.

1 1,00

1,00

��%��	��� ���$(������ - ��������13�!�������%�������
��'� � Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30

m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, re-
vestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

2 12,00 24,00

24,00

��'�� � Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, d'1,92x4,00x2,30 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, reves-
timent de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer gal-
vanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 ai-
xetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

2 12,00 24,00

24,00

��'�� � Mes de lloguer de mòdul prefabricat de menjador, de 3,40x4,00x2,30
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revesti-
ment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial; inclusivament el seu transport, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

2 12,00 24,00

24,00

 Pàgina 5
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����������������������������������
���� ����� ���  ��!���� ��	 ��� � "��� 	����� � #��������

��''% �  Mes de lloguer de cabina sanitària de material plàstic,
d'1,05x1,05x2,35 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1 12,00 12,00

12,00

��'$) � Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��'$* � Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��'(� � Escalfador de menjars

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��'$� � Escomesa d'aigua i energia elèctrica en instal·lació de menjador o
vestuari totalment acabat i en servei.

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� ������

1,00

1,00

��') � Radiador infraroigs.

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��')� � Recipient per a recollida de brossa.

2 2,00

2,00

��''� / Mà d'obra emprada en neteja i conservació d' instal·lacions de perso-
nal.

11 6,00 66,00
������� ���	
	���������� ����� ������

66,00

66,00
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����������������������������������
���� ����� ���  ��!���� ��	 ��� � "��� 	����� � #��������

��%��	��� ���$)����������	��&����&����	���������.� ��
��'''% � Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball.

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� ������

1,00

1,00

��''( � Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el
trascurs de les obres.

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��'�� � Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��''' � Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenan-
ça genral de seguretat i salut en el treball.

1 1,00
������� ���	
	���������� ���� �����

1,00

1,00

��%��	��� ���$*�4������0������������	��&����&��
��'�+ � Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només

en el cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a
aquest nombre de treballadors).

12 12,00

12,00

��')� � Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

2 12,00 24,00

24,00

��'�( / Coordinador d'activitats preventives

11 11,00
������� ���	
	���������� ����� ������

11,00

11,00
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����������������������������������
���� ����� ���  ��!���� ��	 ��� � "��� 	����� � #��������

��%��	��� ���$+�	��������� "����
��'�) 5� PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en mante-

niment i reposició de proteccions.

1 1,00

1,00

��'$ 5� Partida alçada d'abonament íntegre per a mà d'obra de senyalista

1 1,00

1,00
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����������
���	
��������������������������������
���� ����� ��� ����� ���� ������

������!��"���#�����������!��

��$������!���"����������� ��� ��%����!�
��&�� � Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812.

12,00 7,67 92,04

��&�
 � Ulleres antipols i antiimpacte.

12,00 11,53 138,36

��&�" � Mascareta protecció respiratòria.

12,00 12,94 155,28

��&�' � Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE En 458.

24,00 0,29 6,96

��&�( � Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics
i mosquetó d'acer amb virolla roscada; homologat segons CE.

12,00 63,98 767,76

��&�) � Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

12,00 13,39 160,68

��&�* � Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

12,00 13,45 161,40

��&� � Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al
canell.

12,00 2,31 27,72

��&�� � Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe o,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V; homologats segons UNE
EN 420.

2,00 37,64 75,28

��&�
 � Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable.

6,00 8,81 52,86

��&�" � Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment rà-
pid, amb plantilles i puntera metàl·liques.

6,00 16,11 96,66

��&'� � Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable.

2,00 22,12 44,24

��&() � Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471.

12,00 11,66 139,92

 Pàgina 1

����������
���	
��������������������������������
���� ����� ��� ����� ���� ������

��&(( � Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolza-
ment dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'en-
ganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'a-
marrament composat per un terminal manufacturat, homologat se-
gons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE 365 i UNE EN
354.

1,00 71,89 71,89

��&(* + Corda de poliamida d'alta tenacitat, de D=16mm, per a sirga de cintu-
ró de seguretat.

50,00 7,01 350,50

��&)� � Faixa de protecció dorsolumbar.

12,00 30,69 368,28

����!���$������!���"����������� ��� ��%����!������������������������������������� 
�)�,*"

��$������!���"
���������� ����!-!����%��
��&�( � Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

2,00 5,68 11,36

��&*� � Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva col·lo-
cació.

2,00 7,05 14,10

��&'* � Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m., compost per dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge.

2,00 214,20 428,40

��&.( �� Cartell indicatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·lic, inclosa
col·locació.

3,00 129,70 389,10

��&�' � Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·loca-
ció.

7,00 20,80 145,60

��&�* + Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-
muntatge inclòs.

125,00 0,91 113,75

��&� � Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària,
per a contenció de vianants.

15,00 7,14 107,10

��&�$ + Tanca mòbil de 2,00 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electro-
soldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x 2 m
de tub de DN-40 mm, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs.

25,00 3,99 99,75

��&
� � Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

15,00 40,38 605,70
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����������
���	
��������������������������������
���� ����� ��� ����� ���� ������

��&

 � Piquet de senyalització per a tres usos

250,00 1,18 295,00

��&
& � Panell direccional normalitzat.

4,00 31,37 125,48

��&
* + Línia groga reflexiva de 10 cm d'amplada contínua.

6.600,00 0,56 3.696,00

��&(" + Amortització de barrera de seguretat tipus New Jersey prefabricada
de formigó (20 usos) per a canalització del trànsit.

20,00 38,40 768,00

��&("$ + Barrera seguretat New Jersey plàstic.

20,00 12,11 242,20

��&(& � Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

75,00 4,02 301,50

��&*& � Escala de mà.

1,00 49,95 49,95

��&*( � Peça de plàstic en forma de bolet

30,00 0,23 6,90

��&*' / Plataforma elevadora tipus tisora, per a una alçada de treball de fins
a 14 m.

1,00 14,15 14,15

��&** � Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals
de 1 m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporal-
ment en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproxi-
mades: 1355x750x50 mm.

2,00 15,45 30,90

��&* + Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de
polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

250,00 2,33 582,50

����!���$������!���"
���������� ����!-!����%����������������������������������� *��
),&&
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���	
��������������������������������
���� ����� ��� ����� ���� ������

��$������!���""��.�� ��0��1� �� ���
��&"� � Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpo-

rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

1,00 60,25 60,25

��&(' � Revisió d'extintor de pols seca

1,00 12,04 12,04

��&"�$ � Extintor incendis CO2 de 6 kg.

1,00 85,00 85,00

����!���$������!���""��.�� ��0��1� �� ��������������������������������������������������� �'),


��$������!���"&���������� ��� ���!-!���0��!2������
��&"
 � Instal·lació de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metàl·liques, inclòs petit material, to-
talment instal·lat.

1,00 167,37 167,37

��&"" � Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal·la-
ció.

1,00 187,46 187,46

��&"& � Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

1,00 214,23 214,23

��&*) � Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i per-
sones.

1,00 102,58 102,58

����!���$������!���"&���������� ��� ���!-!���0��!2������������������ ()�,(&

��$������!���"'�� ���!-!���� ���13�#�� ����$� �����
��&� � Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30

m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, re-
vestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

24,00 107,33 2.575,92

��&� � Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, d'1,92x4,00x2,30 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, reves-
timent de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer gal-
vanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 ai-
xetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

24,00 123,23 2.957,52
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���	
��������������������������������
���� ����� ��� ����� ���� ������

��&
 � Mes de lloguer de mòdul prefabricat de menjador, de 3,40x4,00x2,30
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revesti-
ment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial; inclusivament el seu transport, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

24,00 117,13 2.811,12

��&&�$ �  Mes de lloguer de cabina sanitària de material plàstic,
d'1,05x1,05x2,35 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

12,00 116,60 1.399,20

��&"( � Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones

1,00 26,37 26,37

��&") � Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones

1,00 17,59 17,59

��&' � Escalfador de menjars

1,00 85,35 85,35

��&" � Escomesa d'aigua i energia elèctrica en instal·lació de menjador o
vestuari totalment acabat i en servei.

1,00 138,55 138,55

��&(� � Radiador infraroigs.

1,00 40,62 40,62

��&(� � Recipient per a recollida de brossa.

2,00 27,90 55,80

��&&
 / Mà d'obra emprada en neteja i conservació d' instal·lacions de perso-
nal.

66,00 11,36 749,76

����!���$������!���"'�� ���!-!���� ���13�#�� ����$� ������������������� ���*'),*�
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���	
��������������������������������
���� ����� ��� ����� ���� ������

��$������!���"(������� �����%� ��%��������������.�!��
��&&&$ � Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball.

1,00 135,21 135,21

��&&' � Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el
trascurs de les obres.

1,00 50,09 50,09

��& � Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.

1,00 24,11 24,11

��&&& � Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenan-
ça genral de seguretat i salut en el treball.

1,00 98,52 98,52

����!���$������!���"(������� �����%� ��%��������������.�!�� ���������� "�),"

��$������!���")�4������0������ �� �����%� ��%��
��&* � Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només

en el cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a
aquest nombre de treballadors).

12,00 100,98 1.211,76

��&(
 � Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

24,00 26,77 642,48

��&' / Coordinador d'activitats preventives

11,00 24,99 274,89

����!���$������!���")�4������0������ �� �����%� ��%��������������������� 
��
,�"

��$������!���"*�����������!5����
��&
( 6� PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en mante-

niment i reposició de proteccions.

1,00 1.000,00 1.000,00

��&"� 6� Partida alçada d'abonament íntegre per a mà d'obra de senyalista

1,00 3.000,00 3.000,00

����!���$������!���"*�����������!5������������������������������������������������������ &����,��
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1 ANTECEDENTS 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) 
de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, es redacta el present pla de treballs, fent-hi constar el caràcter 
indicatiu que té aquesta programació. 

S’acompanya el diagrama de barres amb la programació de les obres i amb un termini d’execució de 
onze mesos (11) per l’execució de: “Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. 
Tram: PK 0+700 a T-7002”. 

L’obtenció del termini d’execució de les obres definides en aquest projecte s’ha basat en la 
consideració de jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables. 

El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats, per a les quals els rendiments 
considerats han estat els de la justificació de preus. 

2 LLISTAT D’ACTIVITATS 

Les activitats més importants d’aquesta obra són les següents: 

• Treballs previs.

• Serveis afectats.

• Esbrossades, demolicions i fresats.

• Moviments de terres.

• Drenatge longitudinal.

• Drenatge transversal.

• Estructures.

• Afermats.

• Senyalitzacions.

• Mesures correctores.

• Seguretat i Salut.

• Neteja.

• Desmuntatge de casetes d’obra.

• Seguretat i salut.

• Gestió de residus.

Considerant el nombre d’equips i llurs comeses, la composició de cada equip desenvolupant una 
activitat determinada: la de maquinària amb els nombres i tipus de màquines incorporades; el 
personal amb els nombres i les categories i els mitjans de transport, el nombre màxim de persones 
treballant a l’obra és de quinze (12) persones. 

3 DIAGRAMA DE BARRES 

A continuació s’inclou un diagrama de barres amb la representació de l’execució dels treballs al llarg 
del temps. 

Les activitats, s'han detallat per a cada una de les 6 zones que són les descrites a l'annex 11 d'estudi 
d'organització de les obres: 

Zona PK Nom 

1 PK 0+000 a PK 0+680 Zona Vimbodí 
2 PK 0+340 a 0+520 Zona camí raval de Poblet 
3 PK 0+680 a PK 0+980 Zona Barranc dels Torrents 
4 PK 0+980 a PK 3+312 Zona Poblet 
5 PK 2+700 a PK 2+920 Subzona riu Sec 
6 Inici al PK 1+120 Carril bicicleta pels plans Milmanda 



Id Nombre de tarea Duración
1 Condicionament de la carretera TV-7002 de

Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-7002.
216

días

2 ZONA 1 Vimbodí 87 días

12 ZONA 2  Camí Raval de Poblet 23 días

20 ZONA 3  Barranc dels Torrents 43 días

26 ZONA 4  Poblet 129
días

35 ZONA 5  Reparacions riu Sec 67 días

42 ZONA 6  Carril bici Milmanda 28 días

49 SENYALITZACIÓ D'OBRA 216
días

50 SEGURETAT I SALUT 216
días

51 GESTIÓ DE RESIDUS 216
días

52 CONTROL DE QUALITAT 216
días

Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-7002.

ZONA 1 Vimbodí

ZONA 2  Camí Raval de Poblet

ZONA 3  Barranc dels Torrents

ZONA 4  Poblet

ZONA 5  Reparacions riu Sec

ZONA 6  Carril bici Milmanda

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11
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Id Nombre de tarea Duración
1 Condicionament de la carretera TV-7002 de

Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-7002.
216

días

2 ZONA 1 Vimbodí 87 días

3 Muntatge instal·lacions i replanteig 3 días

4 Aigua potable 7 días

5 Treballs preliminars i desmuntatges 5 días

6 Esbrossades, demolicions i fresats 10 días

7 Excavacions i moviments de terres 22 días

8 Drenatge 20 días

9 Ferms 15 días

10 Senyalització, abalissament i defenses 8 días

11 Jardineria i hidrosembres 4 días

12 ZONA 2  Camí Raval de Poblet 23 días

13 Treballs preliminars i desmuntatges 2 días

14 Esbrossades, demolicions i fresats 3 días

15 Excavacions i moviments de terres 8 días

16 Drenatge 3 días

17 Ferms 3 días

18 Senyalització, abalissament i defenses 2 días

19 Jardineria i hidrosembres 2 días

20 ZONA 3  Barranc dels Torrents 43 días

21 Treballs preliminars i desmuntatges 5 días

22 Excavacions i moviments de terres 7 días

23 Estructures 25 días

24 Senyalització, abalissament i defenses 3 días

25 Jardineria i hidrosembres 3 días

26 ZONA 4  Poblet 129
días

27 Treballs preliminars i desmuntatges 8 días

28 Esbrossades, demolicions i fresats 16 días

29 Excavacions i moviments de terres 26 días

30 Drenatge 27 días

31 Ferms 25 días

32 Senyalització, abalissament i defenses 14 días

33 Jardineria i hidrosembres 10 días

34 Desmuntatge instal·lacions d'obra 3 días

Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-7002.

ZONA 1 Vimbodí

ZONA 2  Camí Raval de Poblet

ZONA 3  Barranc dels Torrents

ZONA 4  Poblet

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11
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Id Nombre de tarea Duración
35 ZONA 5  Reparacions riu Sec 67 días

36 Treballs preliminars i desmuntatges 7 días

37 Esbrossades, demolicions i fresats 10 días

38 Excavacions i moviments de terres 5 días

39 Estructures 35 días

40 Ferms 5 días

41 Senyalització, abalissament i defenses 5 días

42 ZONA 6  Carril bici Milmanda 28 días

43 Esbrossades, demolicions i fresats 2 días

44 Excavacions i moviments de terres 3 días

45 Drenatge 4 días

46 Ferms 15 días

47 Senyalització, abalissament i defenses 2 días

48 Jardineria i hidrosembres 2 días

49 SENYALITZACIÓ D'OBRA 216
días

50 SEGURETAT I SALUT 216
días

51 GESTIÓ DE RESIDUS 216
días

52 CONTROL DE QUALITAT 216
días

ZONA 5  Reparacions riu Sec

ZONA 6  Carril bici Milmanda

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11

Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-7002. P06/2019
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1. OBJECTE 

El present estudi de gestió de residus del Projecte Constructiu, corresponent al projecte de 

“Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700”, té com objectiu 

fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de l’obra i la gestió que es realitzarà amb 

aquests residus, d’acord amb les exigències de la normativa. 

 
2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

 
Els residus es defineixen segons art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011: 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 

construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà 

intenció o obligació de despendre’s. 

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 

enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 

estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així 

com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni 

de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals 

pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la 

salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat 

hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les 

aigües superficials o subterrànies. 

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial 

 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 

es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de construcció. 
Construcció 

Codi Tipologia1 Materials Densitat   Volum  Pes 
  Inert, No Especial, 

Especial 
  

(Tones/m3) 
(m3 de  
residus) 

(Tones) 

170101 Inert Formigó DEMOLICIÓ ** 2,50 340,095 850,238 
            

170101 Inert Formigó OBRA NOVA 2,50 15,092 37,730 
            

170504 Inert 

Terres DEMOLICIÓ (terres i 
pedres diferents dels 

especificats en el codi 
170503*) procedent de la 

excavació ** 1,70 21.097,596 35.865,913 
            

170504 Inert 

Terres OBRA NOVA (terres i 
pedres diferents dels 

especificats en el codi 
170503*) 1,70 255,351 434,097 

            

170102 i 170103 Inert 
maó, teules i ceràmics 

DEMOLICIÓ 0,00 0,000 0,000 
            

170302 No especial 

Aglomerats asfàltics 
DEMOLICIÓ (barreges 

bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el 

codi 170301*) procedent de la 
excavació** 2,40 2.009,929 4.823,828 

            

170302 No especial 

Aglomerats asfàltics OBRA 
NOVA (barreges bituminoses 

diferents de les barreges 
especificades en el codi 

170301*) 2,40 25,554 61,330 
            

170405 No especial 
Metall (ferro i acer) 

DEMOLICIÓ 7,85 0,168 1,320 
            

170405 No especial 
Metall (ferro i acer) OBRA 

NOVA 7,85 0,084 0,657 
            

170203 No especial Plàstics OBRA NOVA 0,90 0,112 0,100 
            

170201 No especial Fusta DEMOLICIÓ 0,70 0,000 0,000 
            

170201 No especial Fusta OBRA NOVA 0,70 0,865 0,606 
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080112 No especial 

Pintura OBRA NOVA  Residus 
de pintura i vernís, diferents 
dels especificats en el codi 

080111* 1,70 0,014 0,024 
            

150101 No especial Paper i cartró 0,50 8,000 4,000 
            

170202 No especial Vidre 2,50 0,010 0,025 
            

170904 No Especial Residus barrejats d'enderroc 1,00 0,000 0,000 
            
  Especial  Desencofrants 1,00 5,000 5,000 
            

160504 Especial Aerosols 0,50 0,100 0,050 
            

170605* Especial 
Plaques de fibrociment amb 

AMIANT 1,20 0,000 0,000 
            

 Total (2)       23.752,87 42.079,87 
 
1 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
2 Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
** En el pressupost general ja està inclòs la càrrega i el transport al abocador. 

 

3. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte, 

per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-

ne la seva producció. 

 

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de residus: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzar-los al mateix emplaçament?   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
 obra sense gairebé generar residus?   

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar?   

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra. 
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció? 

  

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. Es recomana que la gestió 

mínima de separació selectiva per a les obres de vials esta formada per la segregació dels residus 

Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 

que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha 

produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el 

residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

Taula 2.  Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 
 
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació 

segons tipologia 
de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra.  
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada 
per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació: 
 Formigó: 80 T                        
  Maons, teules, ceràmics: 40 T           
 Metall: 2 T                               
 Fusta: 1 T          
 Vidre: 1 T         
 Plàstic: 0,5 T                              
 Paper i Cartró: 0,5 T. 
 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 
− No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 
del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 
− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 
− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites 
− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials 

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats  
 contenidor per Inerts Formigó 
  contenidor per Inerts Ceràmica, maons i teules   
 contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

contenidor per metall                       
contenidor per fusta 
contenidor per plàstic    
  contenidor per paper i cartró 
  contenidor per vidre    
 contenidor per barreges bituminoses 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No 
Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(T): 0 (m3): 0 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 
una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum 
inicial de residus petris) 
(kg): 0   (m3): 0 

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos 
en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
fusta ferralla paper i 

cartró 
plàstic cables 

elèctrics 
  

     

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar 
la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 

No es preveuen residus petris, i s’intentarà reutilitzar tota (2.087,50 m3) la terra vegetal excavada a l’obra 

per a reposicions en la zona. 

 Les opcions externes de gestió són: 

MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
4 Destí dels residus 

segons tipologia  
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de 
la construcció: 

 Inerts  Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge   E-26.99 Planta de 
reciclatge de 
Miralcamp 

(ARIDS 
ROMA, SA) 

 

  Planta de 
transferència 

     

  Planta de selecció      
  Dipòsit tv  E-506.98 Dipòsit 

Controlat de 
les Borges 
Blanques 

(Jaume Oro, 
S.L.) 

 

 Terres i pedres  255.351    
  Formigó  355,187    
 Aglomerat   2035,483    
 Residus No Especials Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  
 Reciclatge:       
 Reciclatge de metall 

 0,168 E-494.98 

TRANSPORT
S I 
FERRALLES 
GUASCH, S.L. 

 

  Reciclatge de fusta  0,87 E-1324.12 Palets 
Montblanc “ 

  Reciclatge de plàstic  0,112 E-205.96 PLÁSTICOS 
RALLO, S.L. “ 

  Reciclatge paper-
cartró 

 8 
E-416.97 

REC. DE 
MATERIALES 
SÓLIDOS,SL 
(REMASOL) 

“ 

  Reciclatge altres  1 ” “ “ 
  Planta de 

transferència 
     

  Planta de selecció      
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  Dipòsit      
 Pintura  0,014 ” “ “ 
 Barreges bituminoses   ” “ “ 
 Residus Especials  Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  
  Instal·lació de gestió 

de     residus especials 
(aerosols) 

 0,5 
   

  Instal·lació de gestió 
de     residus especials 
(plaques alumini) 

 0 ” “ “ 

 

5. MARC LEGISLATIU  

 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques 

d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi 

de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 

 
6. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 
En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els plànols de la 

planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions previstes per a la separació, 

la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la 

construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de 

poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció 

facultativa. 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han 

inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de 

Condicions del Projecte, document contractual. 

 
8. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a: 

10.166,45 € (deu mil cent seixanta-sis euros amb quaranta-cinc cèntims) del PEM. 

 

En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i 

els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 

 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 

formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal 

i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 de primer de febrer. 

 
9. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 
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INDEX 
 
I -PARTIDES D’OBRA DE DESPESES INDIRECTES 

 I2 - Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 

 I2R - Gestió de residus 

  I2R2 - Classificació de residus 

  I2R5 - Transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 

gestió    residus 

  I2R6 - Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació 

autoritzada    de gestió de residus 

  I2RA - Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió residus 
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 I - PARTIDES D’OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R - Gestió de residus 
 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
 
S’han considerat els tipus següents: 
 

- Classificació dels residus en obra. 
 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes establertes pel RD 105/2008 si es 
supera el límit especificat: 
 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
 

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
 

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 
 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
 

- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 
 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a 
l’obra per a aquesta finalitat. 
 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 
 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 
RESIDUS ESPECIALS: 
 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
 
Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de residus. 
 
Correcció d'errors de l'Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l'amiant. 
 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC). 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R540R0 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
 
S’han considerat les operacions següents: 
 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 

 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 
RESIDUS ESPECIALS 
 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 

 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
 
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
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TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
 
La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
 
Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de residus. 
 
Correcció d'errors de l'Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l'amiant. 
 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC). 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R642H0 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
 
S’han considerat les operacions següents: 
 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
 
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
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La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
 
La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
 
Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de residus. 
 
Correcció d'errors de l'Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l'amiant. 
 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC). 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA73G0, I2RA8E00, I2RA6770, I2RA6680, I2RA6890, I2RA75A1 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
 
S’han considerat les operacions següents: 

 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS INERTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I 
DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit controlat 
segons el que determina la Llei 8/2008. 
 
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
 
Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de residus. 
 
Correcció d'errors de l'Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l'amiant. 
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Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC). 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquest annex és realitzar els càlculs estructurals de les següents estructures incloses en aquest 
projecte: 

- OF-0.2 Ampliació del calaix del Barranc dels Torrents 

- OF del Riu Sec, nova llosa de formigó 

 

MATERIALS EMPRATS  
 
(NOTA DE REDACCIÓ: REVISAR) 
En tots els elements estructurals s’han considerat els següents materials: 
Formigó en massa: HM-20/B/20 
Formigó armat forjat: HA-30/F/20/IIb 
Formigó armat lloses, murs i sabates: HA-25/B/20/IIb 
Acer armadures: B-500 S 
 
NORMATIVA APLICABLE 
La normativa aplicada en els càlculs estructurals ha estat la següent: 
EHE-08. Instrucció del Formigó Estructural 
Codi Tècnic de la Edificació 
 
PROGRAMARI EMPRAT 
El programari emprat és el següent: 
Llosa superior: SAP2000 de càlcul pel mètode dels elements finits 
Càlcul de murs: CYPE 2008 (mòdul de calaixos esbiaxats generals, mòdul de lloses) 
Armat de seccions: Prontuari informàtic del formigó estructural i fulls de càlcul propis basats en l'EHE. 
 
2. AMPLIACIÓ DEL CALAIX DEL BARRANC DELS TORRENTS 
El calaix actual te una secció interior rectangular de 4,80 d'ample i 2,51 m d'alt. La secció aigües avall s'amplia amb 
un calaix esbiaxat d'amplada variable, orientat en l'eix del torrent i una alçada útil de 2,61 m. Això es detalla als 
plànols 10B.  
 
Els càlculs detallats del calaix es mostren a l'apèndix 1. 
 
3. CALAIXOS DE PAS SOBRE EL RIU SEC 
 
Els calaixos s'han analitzat amb una inspecció visual detallada i realitzat les propostes per a les reparacions 
corresponents (plànols 10C). Aquestes reparacions consisteixen en: 
 

  

Figura 1. Model geomètric (OpenSCAD) del calaix existent (gris) i l'ampliació (color) 

 
1) Sanejament del formigó mitjançant repicat de les zones afectades "coqueres", fins a eliminar totes les parts 

soltes del formigó i deixant vistes les armadures. 

2) Sorrejat i raspallat manual de les armadures 

3) Pont d'unió epoxi aplicat al formigó i també a les armadures a efectes de protecció anticorrosió 

4) Restitució de la massa de formigó perdut amb morter d'alta resistència tixotròpic i sense retracció  

5) Rentat de superfícies amb aigua a alta pressió 

6) Aplicació sobre el formigó de dues capes de pintura anticarbonatació monocomponent a base de resines 

acríliques en dispersió aquosa (la pintura només a la cara inferior de les lloses). 

 
A més s'ha previst l'ampliació de les lloses existents de 0,5 m a cada costat, fins arribar a una amplada de 
tauler de 8,00 m, tal com s'indica als plànols 10D.  
També es fa necessari ampliar els murs laterals (a la zona on no hi ha calaixos) amb mènsules de formigó, per 
arribar a l'amplada establerta de 8,00 m. 
 
El projecte preveu la reparació estructural de les lloses dels calaixos en base. Algunes de les lloses dels calaixos 
presenten un grau d'afectació que recomana la seva substitució complerta (OF-2.3 calaix 3.2,3.3 i 3.4). És per això 
que aquí es realitza un càlcul d'una llosa tipus. 

La llosa tipus te una longitud de 5,34 m (en el sentit de l'eix de la carretera), una amplada de 8,00 m (en el sentit 
transversal a la carretera) i un gruix de 0,50 m. Aquesta llosa està simplement recolzada en les dues vores 
transversals a l'eix de la carretera, i lliure a la resta. L'amplada disponible per a recolzament és de 30 cm, de 
manera que la llum real de recolzament serà de 5,04 m. El recolzament de les noves lloses serà sobre tires de 
neoprè de 100x10 mm previst regularització amb morter autonivellant dels murs existents 
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1.- NORMA I MATERIALS 
 
Norma: EHE-98 (Espanya) 
Formigó: HA-25, Control estadístico 
Acer de barres: B 500 S, Control Normal 
Recobriment exterior: 3.5 cm 
Recobriment interior: 3.5 cm 
2.- GEOMETRIA 
 

 
Plànol superior mòdul: Per gàlib (2.61 m) 
 

MÒDUL 
Espessors Testeres: 45 cm 

Llosa superior: 50 cm 
Llosa inferior: 40 cm 

 
3.- TERRENYS 
 
Mòdul de balast: 9000.0 Tn/m3 
Tensió admissible base: 20.00 Tn/m2 
Densitat aparent: 2.0 Kg/dm3 
Angle fricció intern: 37 graus 
Cohesió: 0.00 Tn/m2 
Percentatge de fregament terreny-mur: 0 % 
Angle de transmissió de les càrregues: 45 graus 
4.- ACCIONS 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: CalaixTorrents Data:17/04/19 

 Ampliació calaix Barranc dels Torrents  

 

 
Pàgina 3 

 
Sense sobrecarrega superior 
Sense sobrecarrega inferior 
Sense sobrecàrrega hidràulica 
 

CARREGUES A FAIXA 

 
Ample: 5.00 m, Carrega: 0.50 Tn/m2 
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Ample: 0.69 m, Carrega: 0.60 Tn/m2 

 

 
Ample: 0.69 m, Carrega: 0.60 Tn/m2 

 
CARROS DE CARREGA 
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3 Carros IAP-98 

 
5.- MÈTODE DE CÀLCUL 
 
El model de càlcul utilitzat es per elements finits triangulars tipus lamina gruixuda tridimensional, que considera la deformació per tallant. Estan formats per sis nodus, en els vèrtex i en els punts medis dels costats, amb sis 
graus de llibertat cadascun. Es realitza un mallat del marc en funció de les dimensions (espessors i llums). En cada nodus s'obté, mitjançant un anàlisi elàstic i lineal, vuit esforços amb els que es comprova i dimensiona la secció 
de formigó i l'armat. A partir dels desplaçaments es comprova la fletxa, tensions sobre el terreny, desenganxament de la llosa de fonamentació, etc. 
6.- RESULTATS 
 
Mòdul 
 

Testera esquerra. 
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Abreujament Significat Unitats 
Nx Axial X Tn/m 
Ny Axial Y Tn/m 
Nxy Axial XY Tn/m 
Mx Flexor X mTn/m 
My Flexor Y mTn/m 
Mxy Flexor XY mTn/m 
Qx Tallant X Kp/m 
Qy Tallant Y Kp/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 

 
PES PROPI 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -11.54 -8.82 4.42 -3.08 -0.57 0.55 898.48 -2044.06 0.00 0.03 -0.55 -0.15 0.02 -0.00 
4 -6.26 -0.66 -0.01 -2.70 -0.55 -0.03 766.89 154.80 -0.00 0.03 -0.58 -0.16 -0.00 -0.00 
7 -2.12 -2.79 -0.13 -1.61 -0.19 -0.24 -902.40 346.01 -0.00 0.03 -0.62 -0.13 0.00 0.01 
15 -7.63 0.02 0.01 -2.13 0.00 -0.31 780.89 165.33 0.00 0.11 -0.56 0.01 0.00 -0.01 
18 -5.09 -0.41 0.22 -2.09 -0.51 -0.04 299.93 53.67 0.00 0.12 -0.59 0.00 0.00 0.00 
21 -0.93 0.00 0.10 -1.95 -0.00 0.06 27.85 -138.58 0.01 0.13 -0.62 -0.01 -0.00 0.01 
29 -7.67 -4.23 -2.68 -1.34 -0.19 -0.47 913.00 -1357.58 0.02 0.02 -0.57 0.12 0.00 0.00 
32 -3.53 -0.28 0.36 -1.83 -0.34 -0.03 100.27 142.71 0.02 0.04 -0.59 0.11 0.01 0.01 
35 -0.21 -1.49 0.23 -1.20 -0.10 0.13 983.07 -81.36 0.02 0.07 -0.62 0.09 0.01 0.01 
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EMPENTA DE TERRAS 
 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.84 2.21 -1.41 -0.06 -0.22 -0.14 1511.07 1192.43 0.09 0.03 0.10 0.07 0.02 -0.03 
4 -0.85 1.14 -1.14 -0.91 -0.40 0.08 3028.63 1759.44 0.10 -0.09 0.02 0.08 0.03 -0.04 
7 -0.55 0.77 0.63 -0.98 -0.56 0.22 2650.37 -13.90 0.11 -0.24 -0.06 0.11 0.03 -0.06 
15 -0.29 -0.01 -0.17 1.11 0.15 0.33 -1172.87 23.15 0.12 -0.03 0.10 0.02 0.00 -0.05 
18 -0.48 0.63 -0.81 0.86 0.24 0.16 259.87 106.63 0.14 -0.20 0.02 0.07 0.00 -0.05 
21 -1.43 -0.02 -0.05 1.21 0.14 0.27 616.79 -88.46 0.15 -0.39 -0.06 0.09 0.01 -0.06 
29 -2.48 -0.80 -1.25 -1.11 -0.33 0.23 -2946.37 -205.61 0.15 -0.03 0.10 0.01 0.02 -0.06 
32 -0.36 0.28 -0.69 0.23 -0.04 0.13 -1098.52 129.46 0.17 -0.24 0.02 0.01 0.02 -0.06 
35 -0.60 0.62 -0.28 0.39 -0.06 -0.07 -796.81 -159.18 0.18 -0.46 -0.06 0.03 0.02 -0.06 

 
CARREGA EN FAIXA 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -2.63 -1.94 0.99 -0.65 -0.11 0.14 90.99 -476.40 -0.00 0.01 -0.10 -0.04 0.00 -0.00 
4 -1.15 -0.07 -0.09 -0.49 -0.09 0.01 36.13 20.22 -0.00 0.01 -0.09 -0.03 -0.00 -0.00 
7 -0.28 -0.52 -0.07 -0.25 -0.01 -0.05 -250.49 78.00 -0.00 0.01 -0.08 -0.02 -0.00 0.00 
15 -2.18 0.01 -0.01 -0.56 0.00 -0.02 55.90 45.51 -0.01 0.03 -0.10 0.00 0.00 -0.00 
18 -1.24 -0.11 -0.02 -0.51 -0.12 -0.01 -42.42 -1.82 -0.01 0.03 -0.09 -0.00 -0.00 -0.00 
21 -0.08 0.00 -0.01 -0.44 -0.00 -0.03 -78.07 -27.59 -0.00 0.03 -0.08 -0.00 -0.00 0.00 
29 -2.87 -1.51 -1.01 -0.56 -0.10 -0.14 46.82 -470.20 -0.01 0.00 -0.10 0.04 -0.00 0.00 
32 -1.26 -0.15 0.02 -0.61 -0.12 -0.02 -116.05 21.03 -0.01 0.01 -0.09 0.03 -0.00 0.00 
35 -0.01 -0.42 0.00 -0.37 -0.05 0.02 181.28 -50.54 -0.01 0.01 -0.08 0.02 -0.00 0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.02 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -1.44 7.19 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
4 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 14.85 8.86 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
7 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 13.70 -0.54 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
15 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.65 -0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
18 0.00 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00 9.59 -2.33 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
21 -0.01 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.01 14.99 -0.44 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
29 -0.01 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -4.47 -0.96 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
32 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 -4.03 -0.87 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
35 -0.00 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00 -3.73 0.92 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.04 0.03 -0.03 0.06 0.01 0.00 -71.97 10.47 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
4 -0.01 -0.01 -0.03 0.02 0.01 0.00 -20.22 8.25 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
7 -0.02 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 4.45 3.38 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
15 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.02 -65.75 0.35 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
18 -0.01 -0.01 -0.02 -0.00 0.00 0.00 -16.41 -0.48 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
21 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 5.23 -0.09 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
29 -0.07 -0.03 -0.04 -0.07 -0.02 0.00 -71.62 -20.32 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
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32 -0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -17.69 -6.11 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
35 0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 4.01 2.28 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -8.23 -4.37 2.81 -3.74 -0.92 0.04 4542.33 -820.12 0.01 -0.03 -0.22 -0.00 -0.02 -0.01 
4 -1.75 -0.24 -0.74 -1.50 -0.42 -0.04 2000.15 801.47 0.01 -0.05 -0.08 0.03 -0.03 -0.01 
7 0.49 -0.14 0.04 -0.39 -0.13 -0.01 233.23 23.14 0.01 -0.07 0.05 0.05 -0.03 -0.01 
15 -6.38 0.01 0.37 0.55 0.13 -1.00 2558.58 57.19 -0.03 -0.14 -0.22 0.08 0.01 -0.00 
18 -1.29 -0.33 -0.68 0.31 0.13 -0.05 788.15 224.35 -0.03 -0.14 -0.08 0.07 0.00 0.00 
21 0.26 0.00 0.06 0.22 0.03 0.13 163.15 -27.36 -0.03 -0.14 0.06 0.05 0.00 -0.00 
29 -2.88 -0.10 2.00 1.87 0.34 0.15 317.02 749.24 -0.08 -0.21 -0.23 -0.00 -0.03 0.00 
32 -0.94 -0.01 -0.43 0.52 0.10 0.02 -763.98 137.66 -0.08 -0.20 -0.08 0.02 -0.04 0.00 
35 -0.17 0.24 0.03 0.32 0.04 -0.04 -259.11 35.34 -0.08 -0.19 0.06 0.03 -0.03 -0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -17.23 -10.68 6.18 -3.19 -0.66 1.12 43.78 -2863.46 -0.02 0.04 -0.57 -0.21 -0.08 -0.01 
4 -1.75 -1.77 -0.12 -0.85 -0.11 0.40 24.22 -177.52 -0.02 0.01 -0.16 -0.07 -0.11 -0.00 
7 1.69 0.12 -0.03 0.33 0.08 0.12 -29.64 -105.61 -0.02 -0.00 0.25 0.01 -0.11 -0.00 
15 -17.83 0.06 -0.76 -2.74 0.01 0.30 -949.43 340.90 -0.18 0.19 -0.59 -0.03 -0.00 -0.05 
18 -0.86 -1.05 0.65 -0.91 -0.10 0.05 28.15 -427.00 -0.17 0.06 -0.16 -0.02 -0.00 -0.03 
21 1.51 0.01 0.05 -0.05 -0.00 -0.02 49.60 62.88 -0.17 -0.00 0.25 -0.01 -0.00 -0.01 
29 -30.08 -13.13 -12.69 -5.45 -1.13 -1.26 -3282.22 -6012.46 -0.32 0.10 -0.62 0.22 -0.16 -0.01 
32 -0.53 0.80 1.14 -0.82 -0.14 -0.33 151.34 -453.18 -0.31 0.04 -0.16 0.05 -0.11 -0.01 
35 0.44 -0.12 0.20 -0.06 0.00 -0.02 51.71 9.41 -0.31 -0.00 0.25 0.00 -0.11 -0.01 

 
CARRO 1 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.11 0.63 -0.62 1.62 0.35 0.00 -1680.45 255.42 0.03 0.08 -0.05 -0.06 -0.00 -0.01 
4 -0.22 -0.41 -0.61 0.71 0.19 0.03 -606.42 153.78 0.04 0.03 -0.07 -0.07 0.00 -0.01 
7 -0.59 0.04 -0.14 0.25 0.06 0.02 -14.01 95.34 0.04 -0.02 -0.09 -0.07 0.00 -0.01 
15 0.18 0.00 -0.07 -0.02 -0.00 0.59 -1516.93 3.80 0.03 0.21 -0.05 -0.11 -0.01 -0.02 
18 -0.22 -0.27 -0.61 -0.01 0.01 0.06 -498.01 -7.22 0.04 0.14 -0.07 -0.10 -0.01 -0.02 
21 -0.10 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.07 -53.06 -3.49 0.04 0.08 -0.09 -0.08 -0.01 -0.02 
29 -1.34 -0.53 -0.82 -1.67 -0.38 0.01 -1625.24 -382.12 0.03 0.34 -0.05 -0.06 -0.00 -0.02 
32 -0.14 -0.28 -0.54 -0.70 -0.18 0.02 -547.69 -132.35 0.04 0.26 -0.07 -0.07 0.00 -0.02 
35 0.09 -0.03 -0.02 -0.30 -0.07 0.04 -19.62 6.98 0.04 0.18 -0.09 -0.07 0.00 -0.02 

 
Testera dreta. 
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Abreujament Significat Unitats 
Nx Axial X Tn/m 
Ny Axial Y Tn/m 
Nxy Axial XY Tn/m 
Mx Flexor X mTn/m 
My Flexor Y mTn/m 
Mxy Flexor XY mTn/m 
Qx Tallant X Kp/m 
Qy Tallant Y Kp/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 

 
PES PROPI 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -14.95 -8.43 4.73 -3.59 -0.74 0.69 917.66 -2319.95 -0.00 -0.03 -0.60 0.17 -0.03 -0.00 
4 -5.93 -1.31 -0.38 -2.56 -0.51 0.08 681.68 11.41 -0.00 -0.03 -0.56 0.14 0.00 -0.00 
7 -2.95 -1.78 0.19 -1.74 -0.27 -0.24 -737.45 147.08 0.00 -0.02 -0.51 0.11 0.00 0.00 
15 -9.94 0.06 -0.00 -2.25 0.00 -0.30 977.92 254.41 0.01 -0.12 -0.61 -0.01 0.00 -0.02 
18 -4.73 -0.89 0.21 -1.86 -0.36 -0.04 473.49 -115.49 0.01 -0.10 -0.56 -0.01 0.00 -0.00 
21 -1.87 -0.01 0.05 -1.69 0.01 0.12 250.90 -106.44 0.01 -0.10 -0.52 0.00 -0.00 0.01 
29 -12.63 -5.42 -4.59 -1.85 -0.35 -0.62 672.13 -2070.45 0.04 -0.02 -0.62 -0.13 0.05 0.01 
32 -3.16 -0.45 0.79 -1.22 -0.20 -0.15 440.80 -252.97 0.04 -0.03 -0.57 -0.10 0.03 0.00 
35 -1.43 -0.85 0.22 -0.93 -0.09 0.15 908.69 70.13 0.04 -0.04 -0.52 -0.08 0.03 0.01 
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EMPENTA DE TERRAS 
 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.29 0.88 -0.60 0.61 0.01 -0.06 822.34 653.03 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 -0.01 -0.03 
4 -0.86 0.41 -0.90 -0.13 -0.13 0.12 2225.09 944.66 -0.08 0.04 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 
7 -0.94 0.53 0.17 -0.66 -0.31 0.27 2924.15 -18.36 -0.07 0.14 -0.08 -0.02 -0.01 -0.04 
15 -1.13 0.01 -0.03 0.81 0.08 0.60 -2306.18 68.23 -0.11 -0.09 -0.01 0.07 -0.01 -0.05 
18 -0.60 0.00 -0.76 0.79 0.25 0.19 -422.08 2.44 -0.10 0.04 -0.05 0.04 -0.00 -0.05 
21 -0.76 -0.00 -0.04 1.00 0.08 0.12 635.80 -49.71 -0.08 0.16 -0.08 0.01 -0.00 -0.05 
29 -3.61 -1.32 -1.66 -2.18 -0.55 0.13 -3652.90 -647.03 -0.14 -0.19 -0.01 0.03 -0.01 -0.06 
32 -0.52 -0.17 -0.55 -0.76 -0.24 0.08 -1755.12 -8.35 -0.12 -0.03 -0.05 0.04 -0.02 -0.06 
35 -0.05 0.20 -0.16 -0.13 -0.12 -0.03 -928.37 -99.19 -0.11 0.12 -0.08 0.04 -0.02 -0.06 

 
CARREGA EN FAIXA 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -2.69 -1.53 0.82 -0.55 -0.10 0.14 -76.96 -405.10 -0.00 -0.01 -0.09 0.04 -0.01 -0.00 
4 -1.18 -0.21 -0.16 -0.44 -0.08 0.01 -8.77 16.77 -0.00 -0.01 -0.09 0.03 -0.00 -0.00 
7 -0.68 -0.39 -0.00 -0.31 -0.04 -0.07 -288.14 54.21 -0.00 -0.01 -0.09 0.03 -0.00 0.00 
15 -2.09 0.01 0.01 -0.56 0.00 0.02 -46.72 57.11 -0.00 -0.03 -0.09 0.00 -0.00 -0.00 
18 -1.28 -0.18 -0.06 -0.49 -0.10 -0.01 -50.17 -18.14 -0.00 -0.03 -0.09 0.00 -0.00 -0.00 
21 -0.56 -0.00 -0.00 -0.46 0.00 -0.03 -106.52 -31.40 -0.00 -0.03 -0.09 0.00 -0.00 0.00 
29 -3.17 -1.44 -1.14 -0.72 -0.15 -0.15 -40.73 -520.44 -0.00 -0.01 -0.10 -0.04 0.01 0.00 
32 -1.26 -0.23 0.07 -0.57 -0.11 -0.03 -90.72 -61.14 -0.00 -0.01 -0.10 -0.03 0.00 0.00 
35 -0.58 -0.29 0.01 -0.44 -0.07 0.05 157.94 -9.39 -0.00 -0.02 -0.09 -0.02 0.00 0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 -21.56 2.79 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
4 -0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 -6.99 1.20 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
7 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.86 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
15 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -25.11 0.25 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
18 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -6.32 -0.32 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
21 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 3.15 0.04 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
29 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.00 0.00 -21.64 -6.56 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
32 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -6.50 -1.55 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
35 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 2.65 0.37 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.13 0.09 -0.07 -0.01 -0.00 -0.00 4.40 33.06 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
4 0.00 0.03 -0.03 -0.04 -0.01 0.01 58.99 28.40 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
7 -0.02 0.02 0.02 -0.07 -0.02 0.01 125.64 -5.19 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
15 0.02 -0.00 -0.00 0.02 0.00 -0.01 11.04 -0.17 -0.00 0.01 0.01 -0.00 0.00 -0.00 
18 0.02 0.02 -0.03 0.02 0.00 0.00 36.62 -9.27 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
21 -0.05 -0.00 0.00 0.05 0.00 0.03 93.81 5.46 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
29 -0.02 -0.01 -0.02 0.03 0.01 0.00 -11.84 -1.76 -0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: CalaixTorrents Data:17/04/19 

 Ampliació calaix Barranc dels Torrents  
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32 0.02 0.04 -0.02 0.05 0.01 -0.00 -7.00 -13.42 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
35 -0.01 0.03 -0.02 0.04 0.00 -0.02 -127.75 -15.58 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.45 -0.47 0.17 0.99 0.25 -0.02 -1053.51 26.97 -0.01 -0.05 -0.04 0.05 -0.02 -0.00 
4 -0.58 -0.01 -0.34 0.66 0.18 -0.05 -794.08 23.03 -0.01 -0.04 -0.08 0.06 -0.02 -0.00 
7 -1.06 -0.32 -0.21 0.48 0.15 -0.09 -733.67 176.30 -0.01 -0.04 -0.12 0.07 -0.02 -0.00 
15 -0.41 0.00 0.03 -0.35 0.00 0.38 -1109.21 19.53 -0.04 -0.14 -0.04 0.07 -0.01 -0.00 
18 -0.67 -0.01 -0.41 -0.38 -0.08 -0.02 -776.42 19.05 -0.04 -0.14 -0.08 0.07 -0.01 -0.00 
21 -0.47 -0.00 -0.02 -0.41 0.00 -0.31 -984.97 -35.74 -0.04 -0.14 -0.12 0.07 -0.01 0.00 
29 -0.63 -0.12 -0.09 -1.57 -0.35 -0.10 -768.43 -181.86 -0.07 -0.20 -0.04 0.01 -0.02 0.00 
32 -0.69 -0.12 -0.32 -1.47 -0.35 -0.03 -876.70 -16.73 -0.07 -0.20 -0.08 0.01 -0.02 0.00 
35 0.21 -0.09 -0.27 -1.20 -0.26 0.02 -328.73 -257.49 -0.07 -0.21 -0.12 0.02 -0.02 0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.08 -1.56 -0.23 -0.61 -0.02 0.05 -1234.64 58.95 -0.02 -0.01 -0.16 0.07 -0.12 0.00 
4 -6.57 -0.86 -0.09 -2.35 -0.46 -0.33 190.85 486.40 -0.03 -0.03 -0.48 0.14 -0.13 0.00 
7 -6.90 -2.57 0.11 -2.72 -0.40 -0.60 -1651.30 504.89 -0.03 -0.04 -0.81 0.17 -0.14 0.01 
15 -0.05 -0.02 0.07 -1.61 0.00 0.09 -341.84 -26.30 -0.19 -0.07 -0.16 0.00 -0.00 -0.00 
18 -8.17 0.25 -0.52 -2.40 -0.54 0.01 -166.83 504.89 -0.19 -0.11 -0.49 0.00 -0.00 0.02 
21 -7.17 -0.02 0.01 -3.17 0.01 -0.12 -375.19 -394.63 -0.20 -0.16 -0.82 0.00 -0.00 0.03 
29 0.06 -1.39 0.12 -1.08 -0.12 -0.00 636.39 271.31 -0.34 0.01 -0.16 -0.10 -0.12 -0.00 
32 -8.33 -1.52 -0.65 -2.82 -0.56 0.40 -527.58 1198.43 -0.34 0.00 -0.50 -0.17 -0.11 0.00 
35 -7.33 -1.92 0.57 -3.71 -0.66 0.64 898.37 826.29 -0.34 -0.00 -0.82 -0.22 -0.10 0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 2.86 2.13 -1.50 -0.69 -0.21 -0.05 951.84 732.89 -0.04 0.04 0.16 -0.10 -0.01 -0.02 
4 0.19 0.89 -0.67 -1.18 -0.38 0.08 2153.91 791.42 -0.04 0.09 0.10 -0.11 -0.01 -0.02 
7 0.03 0.60 0.37 -1.49 -0.49 0.23 2875.53 -123.99 -0.03 0.14 0.05 -0.12 -0.01 -0.02 
15 0.77 -0.01 -0.04 0.65 0.03 -0.26 661.82 19.63 -0.06 0.19 0.16 -0.10 0.01 -0.02 
18 0.35 0.48 -0.61 0.86 0.22 0.07 915.75 -216.68 -0.05 0.25 0.10 -0.11 0.01 -0.03 
21 -0.06 -0.01 -0.06 1.33 0.11 0.50 1539.32 48.78 -0.04 0.32 0.05 -0.11 0.01 -0.03 
29 0.10 0.17 -0.16 0.99 0.18 0.11 -270.20 89.09 -0.08 0.28 0.16 -0.04 -0.02 -0.02 
32 0.25 0.35 -0.54 1.08 0.19 -0.06 -807.36 -164.37 -0.07 0.35 0.10 -0.04 -0.02 -0.02 
35 1.94 0.71 -0.98 0.86 0.04 -0.27 -2157.63 -196.08 -0.06 0.41 0.05 -0.03 -0.02 -0.03 

 
Llosa superior. 
 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: CalaixTorrents Data:17/04/19 

 Ampliació calaix Barranc dels Torrents  
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Abreujament Significat Unitats 
Nx Axial X Tn/m 
Ny Axial Y Tn/m 
Nxy Axial XY Tn/m 
Mx Flexor X mTn/m 
My Flexor Y mTn/m 
Mxy Flexor XY mTn/m 
Qx Tallant X Kp/m 
Qy Tallant Y Kp/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 

 
PES PROPI 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.72 0.92 0.94 0.34 1.10 0.40 -803.95 909.42 0.02 0.04 -0.64 0.09 0.01 0.01 
4 0.05 0.18 0.26 0.48 1.53 0.18 -1453.03 2884.22 0.02 0.01 -0.62 0.11 0.01 0.01 
7 2.86 0.42 -1.04 0.51 0.80 0.83 429.99 5507.13 0.02 -0.01 -0.59 0.12 0.00 0.00 
36 0.15 0.19 0.17 -0.74 -1.36 -0.87 -16.72 -322.32 0.04 0.02 -0.96 0.09 0.04 0.00 
39 0.16 0.66 0.15 -0.29 -2.62 -0.35 -64.97 141.01 0.04 0.00 -0.82 0.02 0.04 0.00 
42 0.01 -0.01 0.02 -0.38 -1.85 -0.61 146.26 628.93 0.04 -0.02 -0.74 -0.03 0.02 0.00 
71 2.36 0.69 -1.46 1.31 1.07 1.83 -2002.33 -8565.64 0.06 0.01 -0.66 -0.13 0.05 0.01 
74 1.05 0.28 0.34 0.53 1.07 0.50 416.52 -2849.03 0.05 -0.01 -0.59 -0.10 0.03 0.00 
77 1.13 0.69 0.59 0.38 1.07 0.22 393.63 -1630.91 0.05 -0.02 -0.54 -0.08 0.03 0.01 

 
EMPENTA DE TERRAS 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.38 -0.96 -0.88 -0.05 -0.05 -0.00 410.79 123.50 0.18 -0.46 -0.06 0.03 0.02 -0.06 
4 0.17 -1.13 -0.55 0.04 0.08 -0.05 145.97 311.93 0.16 -0.24 0.02 0.01 0.02 -0.06 
7 -0.49 -2.97 -0.48 0.35 1.49 0.25 -303.38 2115.38 0.14 -0.02 0.10 0.01 0.02 -0.06 
36 -0.79 -1.24 -1.00 0.05 -0.31 -0.09 -356.10 -473.12 0.02 -0.33 -0.06 0.00 0.03 0.00 
39 -0.33 -1.59 -0.51 0.18 -0.09 0.16 -69.34 -114.94 0.02 -0.14 0.02 0.01 0.01 0.00 
42 -0.29 -1.18 -0.61 0.12 -0.02 0.13 212.45 447.09 0.02 0.04 0.03 0.04 -0.01 0.00 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: CalaixTorrents Data:17/04/19 

 Ampliació calaix Barranc dels Torrents  
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71 -0.68 -2.96 -1.41 0.74 2.10 0.80 -324.95 -2453.34 -0.13 -0.21 -0.00 0.03 -0.01 -0.06 
74 -0.33 -1.58 -0.62 0.21 0.70 0.19 -113.88 -465.99 -0.11 -0.05 -0.03 0.04 -0.02 -0.06 
77 -0.76 -0.88 -0.46 0.01 0.00 0.06 -120.42 194.08 -0.10 0.11 -0.07 0.04 -0.02 -0.06 

 
CARREGA EN FAIXA 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.38 0.11 0.15 0.11 0.34 0.13 -167.72 293.86 -0.01 0.00 -0.09 0.02 -0.00 0.00 
4 -0.04 -0.10 -0.01 0.16 0.52 0.09 -455.11 1029.11 -0.01 -0.00 -0.10 0.03 -0.00 0.00 
7 0.90 -0.11 -0.38 0.20 0.38 0.30 110.76 2071.83 -0.01 -0.01 -0.11 0.04 -0.00 0.00 
36 -0.04 -0.08 -0.06 -0.18 -0.44 -0.25 -74.01 -200.65 -0.00 0.00 -0.19 0.02 0.00 0.00 
39 -0.00 0.02 -0.05 -0.14 -0.87 -0.10 -10.33 23.40 -0.00 -0.00 -0.17 0.00 0.00 0.00 
42 -0.02 -0.10 -0.04 -0.15 -0.62 -0.21 12.49 158.82 -0.00 -0.01 -0.16 -0.01 0.00 0.00 
71 0.53 -0.02 -0.46 0.40 0.55 0.48 -485.14 -2229.59 0.00 -0.00 -0.11 -0.04 0.01 0.00 
74 0.13 -0.10 -0.02 0.21 0.52 0.17 94.70 -1102.75 -0.00 -0.01 -0.10 -0.03 0.00 0.00 
77 0.28 0.10 0.11 0.16 0.47 0.11 101.41 -628.77 -0.00 -0.01 -0.10 -0.02 0.00 0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 1.98 -2.43 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 
4 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.01 -0.00 4.36 -2.55 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
7 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.67 7.64 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
36 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -5.72 -6.87 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
39 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.31 -3.20 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 2.58 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
71 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.01 -3.21 -15.45 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
74 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.66 -1.47 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
77 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 1.94 3.87 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -3.29 -6.41 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
4 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.00 6.68 4.71 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
7 -0.00 -0.08 -0.04 0.01 0.07 0.01 -0.43 55.53 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.30 -0.55 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
39 -0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.01 0.01 -0.07 10.11 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
42 -0.03 -0.11 -0.06 0.01 -0.00 0.00 11.46 20.81 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
71 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.56 -21.23 -0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
74 0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.03 0.00 -17.33 19.33 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
77 -0.09 -0.13 -0.08 0.00 -0.00 0.00 -33.08 -0.98 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.30 -0.28 -0.24 -0.03 -0.10 -0.05 70.10 49.11 -0.08 -0.20 0.04 0.03 -0.03 -0.00 
4 0.32 -0.76 -0.27 -0.04 -0.44 0.17 -76.19 1063.21 -0.08 -0.20 -0.10 0.02 -0.04 0.00 
7 -1.29 -0.03 0.13 -0.38 -1.95 -0.52 -12.93 -1274.32 -0.08 -0.21 -0.23 -0.00 -0.03 0.00 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: CalaixTorrents Data:17/04/19 

 Ampliació calaix Barranc dels Torrents  
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36 -0.14 -0.18 -0.16 -0.06 -0.40 -0.19 -253.20 -283.70 -0.08 -0.20 -0.05 -0.01 -0.02 0.00 
39 -0.02 -0.87 -0.32 -0.17 -0.19 -0.16 -40.15 -627.60 -0.08 -0.21 -0.12 -0.04 -0.02 0.00 
42 -0.16 -0.59 -0.29 -0.18 0.53 0.02 -521.67 -949.90 -0.08 -0.21 -0.15 -0.05 -0.00 0.00 
71 -0.24 -0.47 -0.35 0.38 1.59 0.25 -46.69 -144.65 -0.08 -0.20 -0.03 0.01 -0.02 0.00 
74 -0.27 -0.78 -0.33 0.35 1.38 0.22 -113.34 -672.10 -0.08 -0.21 -0.07 0.01 -0.02 0.00 
77 -0.01 -0.43 -0.17 0.27 0.89 0.30 -24.98 -140.27 -0.08 -0.21 -0.11 0.02 -0.02 0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.30 -0.12 0.03 0.02 0.02 0.04 -31.31 -164.66 -0.34 0.00 0.23 0.00 -0.11 -0.01 
4 2.59 0.17 0.90 0.22 0.80 0.84 -705.13 869.48 -0.34 0.03 -0.19 0.05 -0.11 -0.01 
7 7.63 -3.50 -3.89 1.57 4.70 4.80 524.16 23289.65 -0.36 0.04 -0.69 0.22 -0.16 -0.01 
36 -0.61 -0.99 -0.76 0.14 -0.40 -0.05 -595.01 -835.48 -0.36 0.02 -0.03 -0.00 -0.14 0.00 
39 0.13 0.41 0.01 -0.53 -3.14 -0.09 2102.09 -918.17 -0.36 0.04 -0.58 -0.01 -0.20 0.00 
42 -0.05 -0.65 -0.24 -1.76 -4.58 -1.66 -692.98 1177.53 -0.36 0.05 -1.22 -0.11 -0.19 0.00 
71 0.83 -0.16 -0.55 0.32 1.03 -0.35 -254.10 -819.35 -0.37 0.03 -0.16 -0.10 -0.12 -0.00 
74 -0.73 -0.51 -0.28 0.62 2.56 -0.30 960.10 -6765.68 -0.37 0.04 -0.52 -0.17 -0.11 0.00 
77 1.79 1.49 1.36 1.20 4.39 0.15 535.00 -7692.16 -0.37 0.05 -0.86 -0.22 -0.10 0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.03 -0.00 0.03 0.00 -0.01 0.01 -30.58 -125.79 0.04 0.20 -0.08 -0.07 0.00 -0.02 
4 -0.23 -0.59 -0.48 0.11 0.53 0.05 176.28 158.70 0.03 0.28 -0.06 -0.07 0.00 -0.02 
7 -0.20 -1.72 -0.68 0.34 1.66 0.19 -26.01 1032.90 0.03 0.36 -0.04 -0.06 -0.00 -0.02 
36 -0.07 -0.11 -0.09 0.06 0.24 0.14 120.64 143.95 -0.02 0.25 0.08 -0.05 -0.01 0.00 
39 -0.37 -0.55 -0.46 0.05 0.21 0.12 -3.50 252.56 -0.02 0.32 0.05 -0.03 -0.01 0.00 
42 -0.48 -1.80 -0.93 0.12 -0.06 0.08 218.28 388.27 -0.02 0.39 0.01 -0.02 -0.02 0.00 
71 -0.26 -0.25 0.04 -0.13 -0.53 -0.05 63.20 -62.48 -0.08 0.29 0.16 -0.04 -0.02 -0.02 
74 -0.26 -0.60 -0.53 -0.11 -0.46 0.02 -366.27 283.92 -0.07 0.35 0.10 -0.04 -0.02 -0.02 
77 -1.84 -2.12 -1.38 -0.04 -0.15 0.04 -990.98 -80.09 -0.06 0.42 0.04 -0.03 -0.02 -0.03 

 
Llosa inferior. 
 

 
Abreujament Significat Unitats 
Nx Axial X Tn/m 
Ny Axial Y Tn/m 
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 Ampliació calaix Barranc dels Torrents  
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Nxy Axial XY Tn/m 
Mx Flexor X mTn/m 
My Flexor Y mTn/m 
Mxy Flexor XY mTn/m 
Qx Tallant X Kp/m 
Qy Tallant Y Kp/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 

 
PES PROPI 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 3.58 -1.71 -1.08 -0.88 -1.87 -1.15 -581.44 -6816.29 -0.00 -0.00 -0.51 -0.15 0.02 -0.00 
3 -0.13 -0.53 -0.29 0.25 1.60 0.62 -371.92 -1453.78 -0.00 0.00 -0.22 0.04 0.01 0.00 
5 1.00 0.59 0.34 -0.52 -1.50 -0.29 -492.31 2404.36 -0.00 -0.00 -0.49 0.11 0.00 0.00 
16 0.38 -0.55 -0.18 -0.43 -1.93 -0.39 1729.48 -4148.08 -0.00 -0.00 -0.54 -0.16 -0.00 -0.00 
18 -0.01 -0.16 -0.10 0.32 2.20 0.13 -0.99 -29.30 -0.00 0.00 -0.21 -0.02 -0.02 0.00 
20 0.72 -0.55 -0.18 -0.64 -1.76 -0.70 -335.12 4152.69 0.00 0.00 -0.53 0.14 0.00 -0.00 
31 1.71 1.30 0.70 -0.41 -1.43 -0.33 1231.37 -1706.71 0.00 0.00 -0.59 -0.13 0.00 0.01 
33 -0.16 -0.22 -0.19 0.29 1.07 0.62 592.91 1430.94 0.00 -0.00 -0.13 -0.10 -0.03 0.00 
35 1.99 -1.01 -1.50 -1.28 -1.66 -1.48 2373.89 7928.43 0.00 0.00 -0.56 0.17 -0.03 -0.00 

 
EMPENTA DE TERRAS 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.69 -0.17 0.98 -0.03 -0.39 0.34 433.96 1321.85 0.07 0.05 0.09 0.07 0.02 -0.03 
3 -0.53 -1.96 -1.09 0.12 -0.07 0.07 244.10 746.10 0.01 0.09 -0.02 0.03 -0.01 0.00 
5 -1.41 -3.40 -1.33 -0.20 -0.71 -0.20 443.39 860.49 -0.06 0.13 -0.08 -0.02 -0.01 -0.04 
16 -0.31 -2.69 1.61 -0.22 -1.22 -0.05 447.94 -859.11 0.08 -0.07 0.01 0.08 0.03 -0.04 
18 -0.58 -1.47 -0.22 0.05 -0.05 0.12 69.38 -191.41 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
20 -0.02 -2.33 0.76 -0.10 -0.41 -0.06 -27.79 576.52 -0.07 0.04 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 
31 -2.38 -4.11 -2.70 -0.11 -0.68 -0.34 -524.32 -559.98 0.09 -0.21 -0.08 0.11 0.03 -0.06 
33 -1.63 -2.50 -2.16 0.30 -0.20 0.10 -902.52 -1116.54 0.01 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.00 
35 -0.44 -0.13 0.55 0.10 0.18 0.15 -242.03 -377.60 -0.07 -0.05 -0.01 0.01 -0.01 -0.03 

 
CARREGA EN FAIXA 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.84 -0.25 -0.21 -0.18 -0.39 -0.28 -146.09 -1544.31 -0.00 -0.00 -0.09 -0.04 0.00 -0.00 
3 -0.00 -0.02 -0.01 0.05 0.36 0.13 -93.28 -359.84 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 0.00 0.00 
5 0.28 0.26 0.16 -0.10 -0.28 -0.04 -130.99 532.38 -0.00 -0.00 -0.09 0.03 -0.00 0.00 
16 0.14 0.01 0.05 -0.08 -0.34 -0.09 345.14 -757.75 0.00 -0.00 -0.08 -0.03 -0.00 -0.00 
18 0.04 0.09 0.05 0.07 0.44 0.02 -20.87 -9.37 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 
20 0.21 0.02 0.04 -0.11 -0.28 -0.12 -96.27 810.47 -0.00 0.00 -0.09 0.03 -0.00 -0.00 
31 0.40 0.34 0.22 -0.07 -0.24 -0.05 249.44 -267.15 0.00 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 0.00 
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33 0.03 0.06 0.04 0.04 0.19 0.11 128.59 283.77 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 
35 0.45 -0.01 -0.20 -0.21 -0.21 -0.25 430.56 1418.96 0.00 -0.00 -0.08 0.04 -0.01 -0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00 1.95 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
3 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -1.33 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 4.34 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
16 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 1.14 -4.47 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
18 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.75 -3.96 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.23 -0.47 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
31 -0.01 -0.02 -0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -2.69 -3.98 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
33 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -10.62 -12.95 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 -1.24 -3.64 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 0.06 0.01 0.01 0.06 0.01 -3.59 34.67 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
3 -0.02 -0.09 -0.05 0.01 -0.01 0.01 27.72 53.65 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
5 -0.06 -0.14 -0.07 -0.01 -0.05 -0.01 19.60 37.74 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
16 -0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 4.70 4.08 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
18 -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -3.56 14.61 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
20 0.00 -0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.00 2.10 9.49 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
31 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.72 -9.24 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
33 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01 -0.00 14.40 12.36 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 -0.00 0.03 0.05 0.01 -0.02 0.01 -21.52 -76.65 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.00 -3.48 -0.19 -0.87 -3.10 -0.83 319.58 -4746.10 0.01 -0.03 -0.22 -0.00 -0.02 -0.01 
3 0.02 0.18 0.02 -0.03 0.77 0.14 -443.56 -1191.54 0.00 -0.03 -0.04 -0.03 0.01 0.00 
5 0.41 0.83 0.42 0.06 0.23 0.15 -107.51 477.68 -0.01 -0.02 -0.10 0.07 -0.02 -0.00 
16 -0.18 -1.83 0.73 -0.30 -1.48 -0.27 824.58 -1483.15 0.01 -0.05 -0.09 0.03 -0.03 -0.01 
18 0.21 -0.73 0.40 0.06 0.45 -0.06 -87.93 -198.35 0.00 -0.04 -0.04 -0.05 -0.01 0.00 
20 0.37 0.73 0.27 0.13 0.59 0.10 -184.17 247.75 -0.01 -0.03 -0.06 0.06 -0.02 -0.00 
31 -0.24 -0.51 -0.24 -0.06 -0.24 -0.13 30.64 152.18 0.02 -0.06 0.04 0.05 -0.03 -0.01 
33 -0.06 -0.11 -0.07 0.07 -0.13 -0.00 -344.36 -342.29 0.00 -0.05 -0.01 -0.02 -0.00 0.00 
35 0.46 0.54 0.24 0.15 0.84 0.12 24.33 324.86 -0.01 -0.04 -0.02 0.05 -0.02 -0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 4.55 -0.11 -0.85 -0.92 -1.92 -2.06 -816.44 -9837.08 -0.00 0.00 -0.53 -0.21 -0.08 -0.01 
3 0.08 0.27 0.12 0.47 2.24 0.95 -93.62 -1531.91 -0.00 0.00 -0.22 0.05 -0.06 0.00 
5 1.78 1.86 1.27 -0.66 -2.27 -0.17 -927.04 5183.11 -0.00 -0.00 -0.76 0.17 -0.14 0.01 
16 -0.62 -0.01 0.07 -0.14 -0.70 -0.62 376.22 -1439.43 0.00 -0.00 -0.16 -0.07 -0.11 -0.00 
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18 0.13 0.19 -0.05 0.37 1.55 0.04 -676.49 -32.39 -0.00 -0.00 -0.06 -0.02 -0.04 0.00 
20 0.59 0.04 -0.22 -0.38 -1.59 -0.11 -664.47 4303.76 -0.00 0.00 -0.43 0.14 -0.13 0.00 
31 0.00 -0.24 -0.34 0.01 0.11 -0.02 -356.66 836.03 -0.00 0.00 0.23 0.01 -0.11 -0.00 
33 0.16 0.26 0.22 -0.08 -0.04 -0.03 136.93 125.07 0.00 0.00 0.07 -0.03 -0.05 0.00 
35 0.56 0.15 -0.28 -0.00 -0.17 0.24 119.65 658.74 0.00 -0.00 -0.12 0.07 -0.12 0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.16 1.27 0.12 0.31 1.44 0.21 -66.73 858.02 0.03 0.07 -0.04 -0.06 -0.00 -0.01 
3 -0.57 -2.24 -1.15 0.26 -0.42 0.16 665.25 1299.68 0.00 0.08 -0.05 -0.00 -0.03 0.00 
5 -1.34 -3.28 -1.32 -0.28 -0.98 -0.32 365.34 517.29 -0.03 0.11 0.02 -0.12 -0.01 -0.02 
16 -0.29 0.69 0.56 0.14 0.66 0.05 122.81 149.24 0.03 0.02 -0.06 -0.07 0.00 -0.01 
18 -0.17 0.00 -0.20 0.02 -0.10 0.05 -61.57 418.69 0.00 0.04 0.00 -0.00 -0.01 0.00 
20 0.05 -2.17 0.56 -0.22 -1.04 -0.12 21.66 218.39 -0.03 0.06 0.08 -0.11 -0.01 -0.02 
31 -0.02 -0.01 0.03 0.01 0.03 0.05 17.53 -205.42 0.04 -0.03 -0.08 -0.07 0.00 -0.01 
33 0.20 0.37 0.22 -0.12 0.22 -0.01 474.10 462.55 0.00 -0.00 0.03 -0.02 -0.01 0.00 
35 -0.28 0.13 0.93 0.03 -0.74 0.13 -452.34 -1621.53 -0.04 0.02 0.14 -0.10 -0.01 -0.02 

 
7.- COMBINACIONS 
 

HIPÒTESI 
 1 - Pes propi 
 2 - Empenta de terras 
 3 - Carrega en faixa 1 
 4 - Carrega en faixa 2 
 5 - Carrega en faixa 3 
 6 - Carro 1 posició 1 
 7 - Carro 1 posició 2 
 8 - Carro 1 posició 3 

 
 

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
 Hipòtesi 

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1.00 1.00       
2 1.35 1.00       
3 1.00 1.50       
4 1.35 1.50       
5 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50    
6 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50    
7 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50    
8 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50    
9 1.00 1.00    1.50   
10 1.35 1.00    1.50   
11 1.00 1.50    1.50   
12 1.35 1.50    1.50   
13 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50   
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14 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50   
15 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   
16 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   
17 1.00 1.00     1.50  
18 1.35 1.00     1.50  
19 1.00 1.50     1.50  
20 1.35 1.50     1.50  
21 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50  1.50  
22 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50  1.50  
23 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50  
24 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50  
25 1.00 1.00      1.50 
26 1.35 1.00      1.50 
27 1.00 1.50      1.50 
28 1.35 1.50      1.50 
29 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50   1.50 
30 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50   1.50 
31 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50 
32 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50 

 
 

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
 Hipòtesi 

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1.00 1.00       
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    
3 1.00 1.00    1.00   
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
5 1.00 1.00     1.00  
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  1.00  
7 1.00 1.00      1.00 
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00 

 
8.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
 
 

MÒDUL 
Pany Posició Direcció Armat base Reforç 

Llosa superior 

Superior 

Longitudinal Ø16c/30, gafa=40cm  

Transversal 
Perpendicular testera dreta Ø16c/15, gafa=40cm 

Testera dreta, bi = 1.79 m 
Central: Ø12 
  - Longitud=1.75 m, gafa=40 cm 

Inferior 

Longitudinal Ø16c/30, gafa=40cm  

Transversal 
Perpendicular testera dreta Ø20c/15, gafa=40cm 

 

Llosa inferior Inferior Longitudinal Ø12c/20, gafa=30cm  
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Transversal 
Perpendicular testera dreta Ø12c/20, gafa=30cm 

Testera esquerra: Ø12 
- Longitud=1.50 m, gafa=30 cm

Superior 

Longitudinal Ø12c/30, gafa=30cm 

Transversal 
Perpendicular testera dreta Ø16c/20, gafa=30cm 

Testera esquerra 

Extradós 
Vertical 

Ø12c/15, gafa=11cm 
- Espera=0.42 m
- Longitud gafa en arrencada=13 cm

Reforç superior: Ø12 
- Longitud=1.52 m, gafa=11 cm

Reforç inferior: Ø12 
- Espera=0.42 m
- Longitud gafa en arrencada=13 cm

Horitzontal Ø10c/15, gafa=36cm 

Intradós 
Vertical 

Ø12c/15, gafa= - cm 
- Espera=0.42 m
- Longitud gafa en arrencada=11 cm

Horitzontal Ø16c/20, gafa=57cm 

Testera dreta 

Extradós 
Vertical 

Ø12c/15, gafa=11cm 
- Espera=0.42 m
- Longitud gafa en arrencada=13 cm

Reforç superior: Ø12 
- Longitud=1.71 m, gafa=11 cm

Reforç inferior: Ø12 
- Espera=0.42 m
- Longitud gafa en arrencada=13 cm

Horitzontal Ø10c/15, gafa=36cm 

Intradós 
Vertical 

Ø12c/15, gafa= - cm 
- Espera=0.42 m
- Longitud gafa en arrencada=11 cm

Horitzontal Ø10c/15, gafa=36cm 

bi = ample de la banda inicial 
9.- COMPROVACIÓ 

Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
Llosa superior: 
 

- Armat (Longitudinal):
 

- Quantia mínima superior:
 Compliment al 100% 

 

Compleix 
- Quantia mínima inferior:

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
- Flexocompressió moment positiu:

 Mínim: 99 % 
Calculat: 100 % 
 

Compleix 
- Flexocompressió moment negatiu:

 Mínim: 99 % 
Calculat: 100 % 
 

Compleix 
- Armat (Transversal):

 

- Quantia mínima superior:
 Compliment al 100% 

 

Compleix 
- Quantia mínima inferior:

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
- Flexocompressió moment positiu:

 Mínim: 99 % 
Calculat: 100 % 
 

Compleix 
- Flexocompressió moment negatiu:

 Mínim: 99 % 
Calculat: 100 % 
 

Compleix 
- Tallant màxim:

 Mínim: 99 % 
Calculat: 99.54 % 
 

Compleix 
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     -  Desplaçament màxim. 
Perpendicular al plànol del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 
Calculat: 2.09 mm 
 

Compleix 
     -  Distorsió angular màxima: 

 

 

Mínim: 150  
Calculat: 1692  
 

Compleix 
     -  Fletxa relativa: 

 

 Mínim: 250  
 

 
         -  Longitudinal: 

 

 Calculat: 3035  
 

Compleix 
         -  Transversal: 

 

 Calculat: 2259  
 

Compleix 
     -  Esveltesa mecànica: 

 

 

Màxim: 100  
Calculat: 54  
 

Compleix 
     -  Longitud de ancoratge: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.5. 
 

 

 Calculat: 40 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Mínim: 38 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Mínim: 25 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Mínim: 40 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Mínim: 40 cm 
 

Compleix 
         -  Reforç exterior central de la testera dreta: 

 

 Mínim: 24 cm 
 

Compleix 
     -  Separació mínima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). 
 

 

 Mínim: 3.1 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Calculat: 6.1 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Calculat: 13 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Calculat: 28.4 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Calculat: 28.4 cm 
 

Compleix 
         -  Armat exterior - interior: 

 

 Calculat: 36.2 cm 
 

Compleix 
     -  Separació màxima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). 
 

 

 Màxim: 30 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
Llosa inferior: 
   

     -  Armat (Longitudinal): 
 

   
         -  Quantia mínima superior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima inferior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 

Mínim: 99 % 
Calculat: 100 % 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 

Mínim: 99 % 
Calculat: 100 % 
 

Compleix 
     -  Armat (Transversal): 

 

 
  

         -  Quantia mínima superior: 
 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima inferior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 

Mínim: 99 % 
Calculat: 100 % 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 

Mínim: 99 % 
Calculat: 100 % 
 

Compleix 
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     -  Tallant màxim: 
 

 

Mínim: 99 % 
Calculat: 100 % 
 

Compleix 
     -  Desplaçament màxim. 

Perpendicular al plànol del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 
Calculat: 1.41 mm 
 

Compleix 
     -  Distorsió angular màxima: 

 

 

Mínim: 150  
Calculat: 1910  
 

Compleix 
     -  Fletxa relativa: 

 

 Mínim: 250  
 

 
         -  Longitudinal: 

 

 Calculat: 3340  
 

Compleix 
         -  Transversal: 

 

 Calculat: 3861  
 

Compleix 
     -  Esveltesa mecànica: 

 

 

Màxim: 100  
Calculat: 68  
 

Compleix 
     -  Longitud de ancoratge: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.5. 
 

 

 Calculat: 30 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Mínim: 11 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Mínim: 15 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Mínim: 30 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Mínim: 30 cm 
 

Compleix 
         -  Reforç exterior central de la testera esquerra: 

 

 Mínim: 11 cm 
 

Compleix 
     -  Separació mínima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). 
 

 

 Mínim: 3.1 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Calculat: 8.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Calculat: 18.4 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Calculat: 18.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Calculat: 28.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat exterior - interior: 

 

 Calculat: 27.8 cm 
 

Compleix 
     -  Separació màxima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). 
 

 

 Màxim: 30 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
Testera esquerra: 
   

     -  Armat (Vertical): 
 

   
         -  Quantia mínima interior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima exterior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Armat (Horitzontal): 

 

   
         -  Quantia mínima interior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima exterior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Tallant màxim: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
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     -  Desplaçament màxim. 
Perpendicular al plànol del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 
Calculat: 0.59 mm 
 

Compleix 
     -  Distorsió angular màxima: 

 

 

Mínim: 150  
Calculat: 2459  
 

Compleix 
     -  Fletxa relativa: 

 

 Mínim: 250  
 

 
         -  Vertical: 

 

 Calculat: 12637  
 

Compleix 
         -  Horitzontal: 

 

 Calculat: 4373  
 

Compleix 
     -  Esveltesa mecànica: 

 

 

Màxim: 100  
Calculat: 27  
 

Compleix 
     -  Longitud de ancoratge: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.5. 
 

 

   
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 

Mínim: 11 cm 
Calculat: 11 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 

Compleix 
         -  Espera armat base exterior: 

 

 

Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 

Compleix 
         -  Espera armat base interior: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 11 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 

Mínim: 36 cm 
Calculat: 36 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 

Mínim: 57 cm 
Calculat: 57 cm 
 

Compleix 
         -  Reforç exterior superior: 

 

 

Mínim: 11 cm 
Calculat: 11 cm 
 

Compleix 
         -  Espera reforç exterior inferior: 

 

 

Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 

Compleix 
     -  Longitud d'encavallaments: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.6.2. 
 

 

 Mínim: 0.42 m 
 

 
         -  Espera armat base exterior: 

 

 Calculat: 0.42 m 
 

Compleix 
         -  Espera armat base interior: 

 

 Calculat: 0.42 m 
 

Compleix 
     -  Separació mínima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). 
 

 

 Mínim: 3.1 cm 
 

 
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 Calculat: 6.3 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 Calculat: 13.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 Calculat: 14 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 Calculat: 18.4 cm 
 

Compleix 
         -  Armat exterior - interior: 

 

 Calculat: 33 cm 
 

Compleix 
     -  Separació màxima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). 
 

 

 Màxim: 30 cm 
 

 
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
Testera dreta: 
   

     -  Armat (Vertical): 
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         -  Quantia mínima interior: 
 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima exterior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Armat (Horitzontal): 

 

 
  

         -  Quantia mínima interior: 
 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima exterior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Tallant màxim: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Desplaçament màxim. 

Perpendicular al plànol del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 
Calculat: 0.47 mm 
 

Compleix 
     -  Distorsió angular màxima: 

 

 

Mínim: 150  
Calculat: 2789  
 

Compleix 
     -  Fletxa relativa: 

 

 Mínim: 250  
 

 
         -  Vertical: 

 

 Calculat: 11312  
 

Compleix 
         -  Horitzontal: 

 

 Calculat: 5447  
 

Compleix 
     -  Esveltesa mecànica: 

 

 

Màxim: 100  
Calculat: 27  
 

Compleix 
     -  Longitud de ancoratge: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.5. 
 

 

   
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 

Mínim: 11 cm 
Calculat: 11 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 

Compleix 
         -  Espera armat base exterior: 

 

 

Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 

Compleix 
         -  Espera armat base interior: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 11 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 

Mínim: 36 cm 
Calculat: 36 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 

Mínim: 36 cm 
Calculat: 36 cm 
 

Compleix 
         -  Reforç exterior superior: 

 

 

Mínim: 11 cm 
Calculat: 11 cm 
 

Compleix 
         -  Espera reforç exterior inferior: 

 

 

Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 

Compleix 
     -  Longitud d'encavallaments: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.6.2. 
 

 

 Mínim: 0.42 m 
 

 
         -  Espera armat base exterior: 

 

 Calculat: 0.42 m 
 

Compleix 
         -  Espera armat base interior: 

 

 Calculat: 0.42 m 
 

Compleix 
     -  Separació mínima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). 
 

 

 Mínim: 3.1 cm 
 

 
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 Calculat: 6.3 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 Calculat: 13.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 Calculat: 14 cm 
 

Compleix 
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         -  Armat base horitzontal interior: 
 

 Calculat: 14 cm 
 

Compleix 
         -  Armat exterior - interior: 

 

 Calculat: 33.6 cm 
 

Compleix 
     -  Separació màxima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). 
 

 

 Màxim: 30 cm 
 

 
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
Terreny: 
   

     -  Desenganxament: 
 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Tensió admissible: 

 

 

Màxim: 20 Tn/m2 
Calculat: 12.7598 Tn/m2 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

 
10.- MEDICIÓ 
 
Refèrencia: Mòdul  B 500 S, CN Total 
Nom d'armat  Ø10 Ø12 Ø16 Ø20  
Armat llosa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 

Pes (Kg) 
   63x(1.57-7.04) 

63x(3.87-17.36) 
315.63 
778.39 

Armat llosa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

  63x(0.91-6.58) 
63x(1.44-10.39) 

 291.06 
459.39 

Armat llosa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

  19x(1.74-7.37) 
19x(2.75-11.63) 

 118.94 
187.73 

Armat llosa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

  22x(1.74-7.48) 
22x(2.75-11.81) 

 139.70 
220.49 

Armat llosa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

  47x(1.14-6.66) 
47x(1.80-10.51) 

 218.08 
344.20 

Armat llosa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 47x(0.74-6.38) 
47x(0.66-5.66) 

  207.27 
184.02 

Armat llosa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 19x(1.50-7.13) 
19x(1.33-6.33) 

  114.57 
101.72 

Armat llosa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 33x(1.25-7.21) 
33x(1.11-6.40) 

  201.63 
179.01 

Armat testera esquerra - Exterior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

23x8.16 
23x5.03 

   187.68 
115.71 

Armat testera esquerra - Interior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

  13x8.47 
13x13.37 

 110.11 
173.79 

Armat testera dreta - Exterior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

23x5.96 
23x3.67 

   137.08 
84.51 

Armat testera dreta - Interior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

18x6.13 
18x3.78 

   110.34 
68.03 

Armat testera esquerra - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 50x(3.15-3.25) 
50x(2.80-2.89) 

  158.00 
140.27 

Armat testera esquerra - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 50x(0.89-0.95) 
50x(0.79-0.84) 

  45.00 
39.95 

Armat testera esquerra - Interior - Vertical Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 50x3.05 
50x2.71 

  152.50 
135.39 

Armat testera esquerra - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 50x(0.87-0.95) 
50x(0.77-0.84) 

  44.00 
39.06 
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Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 49x1.43 
49x1.27 

  70.07 
62.21 

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 49x0.89 
49x0.79 

  43.61 
38.72 

Armat testera dreta - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 36x3.15 
36x2.80 

  113.40 
100.68 

Armat testera dreta - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 36x0.89 
36x0.79 

  32.04 
28.45 

Armat testera dreta - Interior - Vertical Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 36x3.05 
36x2.71 

  109.80 
97.48 

Armat testera dreta - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 36x0.87 
36x0.77 

  31.32 
27.81 

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 35x1.45 
35x1.29 

  50.75 
45.06 

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 35x0.89 
35x0.79 

  31.15 
27.66 

Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 24x2.15 
24x1.91 

  51.60 
45.81 

Armat llosa inferior - Interior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 36x(0.59-1.80) 
36x(0.52-1.60) 

  61.56 
54.65 

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 49x1.63 
49x1.45 

  79.87 
70.91 

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 35x1.82 
35x1.62 

  63.70 
56.55 

Totals Longitud (m) 
Pes (Kg) 

435.10 
268.25 

1661.84 
1475.41 

877.89 
1385.60 

315.63 
778.39 

  
3907.65 

Total amb pèrdues 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (Kg) 

478.61 
295.08 

1828.02 
1622.95 

965.68 
1524.16 

347.19 
856.23 

  
4298.42 

 
Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer) 

 B 500 S, CN (Kg) Formigó (m3) 
Element Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Control estadístico 
Refèrencia: Mòdul 295.08 1622.95 1524.16 856.23 4298.42 48.16 
Totals 295.08 1622.95 1524.16 856.23 4298.42 48.16 
 



Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700 
 
 

                                                               Annex 8 Càlculs estructurals 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÈNDIX 2: CÀLCUL NOVA LLOSA DEL RIU SEC 
 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  

 

 
Pàgina 1 

ÍNDEX 

    
   

1.- NORMA I MATERIALS .........................................................................................................................................................................................................................................................   
   

2.- GEOMETRIA ........................................................................................................................................................................................................................................................................   
   

3.- TERRENYS ..........................................................................................................................................................................................................................................................................   
   

4.- ACCIONS ............................................................................................................................................................................................................................................................................   
   

5.- MÈTODE DE CÀLCUL ............................................................................................................................................................................................................................................................   
   

6.- RESULTATS .........................................................................................................................................................................................................................................................................   
   

7.- COMBINACIONS .................................................................................................................................................................................................................................................................   
   

8.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT ...................................................................................................................................................................................................................................................   
   

9.- COMPROVACIÓ ...................................................................................................................................................................................................................................................................   
   

10.- MEDICIÓ ............................................................................................................................................................................................................................................................................   

 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  

 

 
Pàgina 2 

 
1.- NORMA I MATERIALS 
 
Norma: EHE-98 (Espanya) 
Formigó: HA-25, Control estadístico 
Acer de barres: B 500 S, Control Normal 
Recobriment exterior: 3.5 cm 
Recobriment interior: 3.5 cm 
2.- GEOMETRIA 
 

 
Plànol superior mòdul: Per gàlib (2.00 m) 
 

MÒDUL 
Espessors Testeres: 20 cm 

Llosa superior: 50 cm 
Llosa inferior: 40 cm 

 
3.- TERRENYS 
 
Mòdul de balast: 9000.0 Tn/m3 
Tensió admissible base: 20.00 Tn/m2 
Densitat aparent: 2.0 Kg/dm3 
Angle fricció intern: 37 graus 
Cohesió: 0.00 Tn/m2 
Percentatge de fregament terreny-mur: 0 % 
Angle de transmissió de les càrregues: 45 graus 
4.- ACCIONS 
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Sense sobrecarrega superior 
Sense sobrecarrega inferior 
Sense sobrecàrrega hidràulica 
 

CARREGUES A FAIXA 

 
Ample: 6.00 m, Carrega: 0.40 Tn/m2 
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Ample: 1.32 m, Carrega: 0.60 Tn/m2 

 

 
Ample: 1.32 m, Carrega: 0.60 Tn/m2 

 
CARROS DE CARREGA 
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3 Carros IAP-98 
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3 Carros IAP-98 

 
5.- MÈTODE DE CÀLCUL 
 
El model de càlcul utilitzat es per elements finits triangulars tipus lamina gruixuda tridimensional, que considera la deformació per tallant. Estan formats per sis nodus, en els vèrtex i en els punts medis dels costats, amb sis 
graus de llibertat cadascun. Es realitza un mallat del marc en funció de les dimensions (espessors i llums). En cada nodus s'obté, mitjançant un anàlisi elàstic i lineal, vuit esforços amb els que es comprova i dimensiona la secció 
de formigó i l'armat. A partir dels desplaçaments es comprova la fletxa, tensions sobre el terreny, desenganxament de la llosa de fonamentació, etc. 
6.- RESULTATS 
 
Mòdul 
 

Testera esquerra. 
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Abreujament Significat Unitats 
Nx Axial X Tn/m 
Ny Axial Y Tn/m 
Nxy Axial XY Tn/m 
Mx Flexor X mTn/m 
My Flexor Y mTn/m 
Mxy Flexor XY mTn/m 
Qx Tallant X Kp/m 
Qy Tallant Y Kp/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 

 
PES PROPI 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -4.96 -4.10 1.52 -0.57 -0.06 0.09 288.07 -1724.50 0.00 0.06 -0.61 -0.30 0.01 -0.01 
4 -4.38 -0.74 -0.00 -0.60 -0.11 -0.00 339.01 -0.00 0.00 0.06 -0.61 -0.31 0.00 0.00 
7 -4.96 -4.10 -1.52 -0.57 -0.06 -0.09 288.06 1724.49 -0.00 0.06 -0.61 -0.30 -0.01 0.01 
15 -4.39 -0.00 -0.15 -0.53 -0.00 -0.01 22.24 64.32 -0.00 0.21 -0.61 0.00 0.00 -0.03 
18 -4.10 -0.59 -0.00 -0.49 -0.11 -0.00 61.96 0.00 0.00 0.20 -0.61 0.01 0.00 -0.00 
21 -4.39 -0.00 0.15 -0.53 -0.00 0.01 22.24 -64.32 0.00 0.21 -0.61 0.00 -0.00 0.03 
29 -5.10 -3.22 -1.86 -0.48 -0.05 -0.09 -148.07 -1728.13 0.00 0.07 -0.62 0.27 -0.02 -0.01 
32 -3.40 -0.53 -0.00 -0.45 -0.08 0.00 -106.71 0.00 0.00 0.06 -0.62 0.26 -0.00 0.00 
35 -5.10 -3.22 1.86 -0.48 -0.05 0.09 -148.07 1728.13 -0.00 0.07 -0.62 0.27 0.02 0.01 
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EMPENTA DE TERRAS 
 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.60 0.72 -0.14 -0.50 -0.17 -0.03 1717.36 46.89 -0.00 -0.01 -0.01 0.03 -0.00 0.01 
4 -0.63 0.01 -0.00 -0.41 -0.13 -0.00 1633.30 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.00 -0.00 
7 -0.60 0.72 0.14 -0.50 -0.17 0.03 1717.38 -46.88 0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.00 -0.01 
15 -0.49 -0.02 -0.00 0.39 0.14 0.03 -128.03 -125.19 -0.00 -0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 
18 -0.60 0.00 -0.00 0.20 0.07 0.00 -81.26 0.00 0.00 -0.07 -0.01 -0.02 0.00 0.00 
21 -0.49 -0.02 0.00 0.39 0.14 -0.03 -128.03 125.19 0.00 -0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.02 
29 -0.63 0.37 0.02 -0.50 -0.15 0.03 -1198.65 61.07 -0.00 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.01 
32 -0.62 -0.03 -0.00 -0.41 -0.12 -0.00 -1102.90 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 
35 -0.63 0.37 -0.02 -0.50 -0.15 -0.03 -1198.65 -61.07 0.00 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.01 

 
CARREGA EN FAIXA 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.89 -0.72 0.33 -0.11 -0.01 0.01 86.17 -349.89 -0.00 0.01 -0.09 -0.05 0.00 -0.00 
4 -0.82 -0.02 0.01 -0.10 -0.02 -0.00 37.62 -4.41 -0.00 0.01 -0.09 -0.06 -0.00 0.00 
7 -0.86 -0.73 -0.33 -0.09 -0.01 -0.02 34.27 342.72 -0.00 0.01 -0.09 -0.05 -0.00 0.00 
15 -0.58 0.00 0.03 -0.09 0.00 0.00 -1.80 11.03 -0.00 0.04 -0.09 -0.00 0.00 -0.00 
18 -0.96 -0.07 0.01 -0.10 -0.02 -0.00 -16.98 -0.02 -0.00 0.04 -0.09 -0.00 0.00 0.00 
21 -0.57 0.00 -0.03 -0.10 -0.00 -0.00 -6.61 -13.42 0.00 0.04 -0.09 -0.00 -0.00 0.00 
29 -0.54 -0.61 -0.19 -0.11 -0.01 -0.01 -66.27 -232.54 -0.00 0.01 -0.09 0.05 -0.00 -0.00 
32 -0.99 -0.15 0.01 -0.14 -0.03 0.00 -84.20 2.94 -0.00 0.02 -0.09 0.06 -0.00 0.00 
35 -0.54 -0.62 0.20 -0.10 -0.01 0.01 -26.39 236.71 -0.00 0.01 -0.09 0.05 0.00 0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 0.04 -0.01 -0.03 -0.01 -0.00 84.63 5.72 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
4 -0.00 -0.00 0.01 -0.02 -0.01 -0.00 48.12 -3.69 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
7 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 15.85 -10.15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
15 -0.01 -0.00 0.00 0.02 0.01 -0.01 15.51 -4.30 -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 
18 -0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.00 9.56 0.07 -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 
21 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 12.58 0.84 -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 
29 0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -50.18 4.96 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
32 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.63 1.81 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 11.32 0.39 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -12.62 -6.90 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
4 -0.00 -0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -12.83 -2.62 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 0.00 -0.01 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -18.04 1.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
15 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -12.16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
18 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 -9.70 -0.10 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
21 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -16.12 0.04 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
29 -0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -13.33 4.55 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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32 -0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -12.87 2.40 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 -0.00 0.01 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -17.82 -3.94 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.10 -2.51 1.09 0.27 0.10 0.11 -710.91 -1111.26 0.00 0.07 -0.25 -0.18 -0.03 -0.02 
4 -0.88 -0.15 0.13 0.10 0.04 0.04 -284.16 -47.35 0.00 0.04 -0.10 -0.09 -0.03 -0.01 
7 0.74 -0.06 0.00 0.03 0.02 0.02 -9.06 38.90 -0.00 0.01 0.05 -0.00 -0.04 -0.00 
15 -3.10 -0.02 -0.09 -0.39 -0.00 0.27 -766.64 47.03 -0.04 0.28 -0.26 -0.15 0.00 -0.05 
18 -1.04 -0.09 0.18 -0.23 -0.05 0.02 -269.90 -84.16 -0.04 0.14 -0.10 -0.09 0.00 -0.04 
21 1.39 0.02 -0.14 -0.07 -0.00 -0.01 52.37 -12.46 -0.04 0.01 0.05 0.01 -0.00 -0.02 
29 -3.46 -0.99 -0.87 -1.09 -0.23 -0.04 -901.14 -766.53 -0.08 0.28 -0.26 0.25 -0.05 -0.03 
32 -1.05 -0.04 0.22 -0.58 -0.13 -0.03 -422.01 -355.44 -0.08 0.13 -0.11 0.16 -0.04 -0.04 
35 1.74 -0.23 -0.39 -0.07 -0.01 -0.00 132.47 -295.70 -0.08 -0.03 0.05 0.06 -0.05 -0.03 

 
CARRO 1 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -10.59 -6.99 3.16 -0.81 -0.08 0.22 218.79 -3295.07 -0.02 0.10 -0.93 -0.52 -0.09 -0.02 
4 -3.91 -0.44 -0.23 -0.39 -0.05 0.08 -17.30 -120.67 -0.02 0.06 -0.46 -0.30 -0.11 -0.01 
7 1.88 -0.72 0.12 0.13 0.07 0.02 -373.05 18.75 -0.02 0.01 0.02 -0.05 -0.11 0.00 
15 -10.11 -0.05 -0.09 -1.00 -0.00 0.10 -263.33 117.42 -0.15 0.40 -0.95 -0.04 0.00 -0.07 
18 -4.34 -0.46 -0.34 -0.59 -0.14 0.01 -197.93 -229.88 -0.14 0.24 -0.46 -0.05 0.00 -0.06 
21 2.60 0.06 -0.02 -0.20 -0.01 -0.08 -210.91 -30.49 -0.14 0.07 0.03 -0.03 -0.00 -0.01 
29 -11.07 -6.45 -3.52 -1.31 -0.20 -0.19 -774.58 -3592.69 -0.26 0.14 -0.97 0.59 -0.16 -0.02 
32 -4.26 -0.53 -0.10 -0.88 -0.18 -0.10 -541.87 -738.01 -0.27 0.09 -0.47 0.38 -0.14 -0.01 
35 2.12 -1.14 -0.08 -0.30 -0.03 -0.03 -154.32 10.80 -0.27 0.03 0.04 0.12 -0.13 0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -10.09 -4.91 2.97 -2.10 -0.44 0.09 2963.44 -2978.89 -0.03 0.04 -0.88 -0.40 -0.08 0.00 
4 -4.68 -0.05 -0.97 -1.08 -0.27 0.02 1678.54 -48.99 -0.02 0.03 -0.47 -0.24 -0.10 -0.01 
7 1.04 -0.76 0.11 -0.09 -0.01 0.00 -41.79 9.84 -0.02 0.00 -0.04 -0.06 -0.10 0.00 
15 -6.65 -0.06 0.62 -0.25 0.09 -0.43 1208.16 -5.40 -0.14 0.03 -0.89 0.20 0.00 -0.03 
18 -5.74 -0.23 -1.64 -0.16 -0.02 -0.02 344.40 -13.63 -0.13 0.02 -0.48 0.11 0.00 0.01 
21 1.00 0.03 0.23 -0.05 0.02 -0.01 -144.15 5.78 -0.13 0.04 -0.04 -0.02 -0.00 0.01 
29 -5.35 -4.16 -1.27 0.27 0.07 -0.11 162.44 -1332.61 -0.24 -0.18 -0.90 0.14 -0.11 0.02 
32 -5.88 -1.07 -1.22 -0.19 -0.03 -0.04 -696.29 -298.78 -0.24 -0.06 -0.49 0.11 -0.12 0.03 
35 -0.08 -0.51 0.37 -0.14 -0.02 -0.02 -313.84 269.04 -0.24 0.05 -0.04 0.02 -0.11 0.03 

 
CARRO 2 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.74 -0.06 -0.00 0.03 0.02 -0.02 -9.06 -38.90 0.00 0.01 0.05 -0.00 0.04 0.00 
4 -0.88 -0.15 -0.13 0.10 0.04 -0.04 -284.16 47.35 -0.00 0.04 -0.10 -0.09 0.03 0.01 
7 -3.10 -2.51 -1.09 0.27 0.10 -0.11 -710.93 1111.26 -0.00 0.07 -0.25 -0.18 0.03 0.02 
15 1.39 0.02 0.14 -0.07 -0.00 0.01 52.38 12.46 0.04 0.01 0.05 0.01 0.00 0.02 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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18 -1.04 -0.09 -0.18 -0.23 -0.05 -0.02 -269.90 84.16 0.04 0.14 -0.10 -0.09 0.00 0.04 
21 -3.10 -0.02 0.09 -0.39 -0.00 -0.27 -766.65 -47.04 0.04 0.28 -0.26 -0.15 -0.00 0.05 
29 1.74 -0.23 0.39 -0.07 -0.01 0.00 132.47 295.70 0.08 -0.03 0.05 0.06 0.05 0.03 
32 -1.05 -0.04 -0.22 -0.58 -0.13 0.03 -422.01 355.44 0.08 0.13 -0.11 0.16 0.04 0.04 
35 -3.46 -0.99 0.87 -1.09 -0.23 0.04 -901.14 766.53 0.08 0.28 -0.26 0.25 0.05 0.03 

 
CARRO 2 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.88 -0.72 -0.12 0.13 0.07 -0.02 -373.05 -18.75 0.02 0.01 0.02 -0.05 0.11 -0.00 
4 -3.91 -0.44 0.23 -0.39 -0.05 -0.08 -17.30 120.66 0.02 0.06 -0.46 -0.30 0.11 0.01 
7 -10.59 -6.99 -3.16 -0.81 -0.08 -0.22 218.77 3295.06 0.02 0.10 -0.93 -0.52 0.09 0.02 
15 2.60 0.06 0.02 -0.20 -0.01 0.08 -210.91 30.49 0.14 0.07 0.03 -0.03 0.00 0.01 
18 -4.34 -0.46 0.34 -0.59 -0.14 -0.01 -197.93 229.88 0.14 0.24 -0.46 -0.05 0.00 0.06 
21 -10.11 -0.05 0.09 -1.00 -0.00 -0.10 -263.33 -117.42 0.15 0.40 -0.95 -0.04 -0.00 0.07 
29 2.12 -1.14 0.08 -0.30 -0.03 0.03 -154.32 -10.80 0.27 0.03 0.04 0.12 0.13 -0.00 
32 -4.26 -0.53 0.10 -0.88 -0.18 0.10 -541.86 738.01 0.27 0.09 -0.47 0.38 0.14 0.01 
35 -11.07 -6.45 3.52 -1.31 -0.20 0.19 -774.58 3592.70 0.26 0.14 -0.97 0.59 0.16 0.02 

 
CARRO 2 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.04 -0.76 -0.11 -0.09 -0.01 -0.00 -41.78 -9.85 0.02 0.00 -0.04 -0.06 0.10 -0.00 
4 -4.68 -0.05 0.97 -1.08 -0.27 -0.02 1678.54 49.00 0.02 0.03 -0.47 -0.24 0.10 0.01 
7 -10.09 -4.91 -2.97 -2.10 -0.44 -0.09 2963.46 2978.90 0.03 0.04 -0.88 -0.40 0.08 -0.00 
15 1.00 0.03 -0.23 -0.05 0.02 0.01 -144.15 -5.79 0.13 0.04 -0.04 -0.02 0.00 -0.01 
18 -5.74 -0.23 1.64 -0.16 -0.02 0.02 344.40 13.63 0.13 0.02 -0.48 0.11 0.00 -0.01 
21 -6.65 -0.06 -0.62 -0.25 0.09 0.43 1208.18 5.41 0.14 0.03 -0.89 0.20 -0.00 0.03 
29 -0.08 -0.51 -0.37 -0.14 -0.02 0.02 -313.84 -269.04 0.24 0.05 -0.04 0.02 0.11 -0.03 
32 -5.88 -1.07 1.22 -0.19 -0.03 0.04 -696.29 298.78 0.24 -0.06 -0.49 0.11 0.12 -0.03 
35 -5.35 -4.16 1.27 0.27 0.07 0.11 162.44 1332.62 0.24 -0.18 -0.90 0.14 0.11 -0.02 

 
Testera dreta. 
 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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Abreujament Significat Unitats 
Nx Axial X Tn/m 
Ny Axial Y Tn/m 
Nxy Axial XY Tn/m 
Mx Flexor X mTn/m 
My Flexor Y mTn/m 
Mxy Flexor XY mTn/m 
Qx Tallant X Kp/m 
Qy Tallant Y Kp/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 

 
PES PROPI 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -4.96 -4.10 1.52 -0.57 -0.06 0.09 288.07 -1724.49 -0.00 -0.06 -0.61 0.30 -0.01 -0.01 
4 -4.38 -0.74 0.00 -0.60 -0.11 -0.00 339.01 -0.00 0.00 -0.06 -0.61 0.31 0.00 0.00 
7 -4.96 -4.10 -1.52 -0.57 -0.06 -0.09 288.06 1724.49 0.00 -0.06 -0.61 0.30 0.01 0.01 
15 -4.39 -0.00 -0.15 -0.53 -0.00 -0.01 22.24 64.32 0.00 -0.21 -0.61 -0.00 0.00 -0.03 
18 -4.10 -0.59 0.00 -0.49 -0.11 -0.00 61.96 0.00 -0.00 -0.20 -0.61 -0.01 0.00 -0.00 
21 -4.39 -0.00 0.15 -0.53 -0.00 0.01 22.24 -64.32 -0.00 -0.21 -0.61 -0.00 -0.00 0.03 
29 -5.10 -3.22 -1.86 -0.48 -0.05 -0.09 -148.07 -1728.13 -0.00 -0.07 -0.62 -0.27 0.02 -0.01 
32 -3.40 -0.53 -0.00 -0.45 -0.08 0.00 -106.71 0.00 -0.00 -0.06 -0.62 -0.26 -0.00 0.00 
35 -5.10 -3.22 1.86 -0.48 -0.05 0.09 -148.07 1728.13 0.00 -0.07 -0.62 -0.27 -0.02 0.01 

 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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EMPENTA DE TERRAS 
 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.60 0.72 -0.14 -0.50 -0.17 -0.03 1717.36 46.89 0.00 0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.01 
4 -0.63 0.01 -0.00 -0.41 -0.13 -0.00 1633.30 0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.00 
7 -0.60 0.72 0.14 -0.50 -0.17 0.03 1717.38 -46.88 -0.00 0.01 -0.01 -0.03 -0.00 -0.01 
15 -0.49 -0.02 -0.00 0.39 0.14 0.03 -128.03 -125.19 0.00 0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.02 
18 -0.60 0.00 0.00 0.20 0.07 0.00 -81.26 0.00 -0.00 0.07 -0.01 0.02 0.00 0.00 
21 -0.49 -0.02 0.00 0.39 0.14 -0.03 -128.03 125.19 -0.00 0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.02 
29 -0.63 0.37 0.02 -0.50 -0.15 0.03 -1198.65 61.07 0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00 0.01 
32 -0.62 -0.03 -0.00 -0.41 -0.12 -0.00 -1102.90 0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00 -0.00 
35 -0.63 0.37 -0.02 -0.50 -0.15 -0.03 -1198.65 -61.07 -0.00 0.00 -0.02 0.01 0.00 -0.01 

 
CARREGA EN FAIXA 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.89 -0.72 0.33 -0.11 -0.01 0.01 86.17 -349.89 0.00 -0.01 -0.09 0.05 -0.00 -0.00 
4 -0.82 -0.02 0.01 -0.10 -0.02 -0.00 37.62 -4.41 0.00 -0.01 -0.09 0.06 0.00 0.00 
7 -0.86 -0.73 -0.33 -0.09 -0.01 -0.02 34.27 342.72 0.00 -0.01 -0.09 0.05 0.00 0.00 
15 -0.58 0.00 0.03 -0.09 0.00 0.00 -1.80 11.03 0.00 -0.04 -0.09 0.00 0.00 -0.00 
18 -0.96 -0.07 0.01 -0.10 -0.02 -0.00 -16.98 -0.02 0.00 -0.04 -0.09 0.00 0.00 0.00 
21 -0.57 0.00 -0.03 -0.10 -0.00 -0.00 -6.61 -13.42 -0.00 -0.04 -0.09 0.00 -0.00 0.00 
29 -0.54 -0.61 -0.19 -0.11 -0.01 -0.01 -66.27 -232.54 0.00 -0.01 -0.09 -0.05 0.00 -0.00 
32 -0.99 -0.15 0.01 -0.14 -0.03 0.00 -84.20 2.94 0.00 -0.02 -0.09 -0.06 0.00 0.00 
35 -0.54 -0.62 0.20 -0.10 -0.01 0.01 -26.39 236.71 0.00 -0.01 -0.09 -0.05 -0.00 0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -12.62 -6.90 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
4 -0.00 -0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -12.83 -2.62 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
7 0.00 -0.01 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -18.04 1.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
15 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -12.16 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
18 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 -9.70 -0.10 0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00 
21 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -16.12 0.04 0.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
29 -0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -13.33 4.55 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
32 -0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -12.87 2.40 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 -0.00 0.01 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -17.82 -3.94 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 0.04 -0.01 -0.03 -0.01 -0.00 84.63 5.72 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
4 -0.00 -0.00 0.01 -0.02 -0.01 -0.00 48.12 -3.69 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
7 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 15.85 -10.15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
15 -0.01 -0.00 0.00 0.02 0.01 -0.01 15.51 -4.30 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 
18 -0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.00 9.56 0.07 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 
21 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 12.58 0.84 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 
29 0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -50.18 4.96 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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32 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.63 1.81 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 11.32 0.39 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.04 -0.76 -0.11 -0.09 -0.01 -0.00 -41.78 -9.85 -0.02 -0.00 -0.04 0.06 -0.10 -0.00 
4 -4.68 -0.05 0.97 -1.08 -0.27 -0.02 1678.54 49.00 -0.02 -0.03 -0.47 0.24 -0.10 0.01 
7 -10.09 -4.91 -2.97 -2.10 -0.44 -0.09 2963.46 2978.90 -0.03 -0.04 -0.88 0.40 -0.08 -0.00 
15 1.00 0.03 -0.23 -0.05 0.02 0.01 -144.15 -5.79 -0.13 -0.04 -0.04 0.02 0.00 -0.01 
18 -5.74 -0.23 1.64 -0.16 -0.02 0.02 344.40 13.63 -0.13 -0.02 -0.48 -0.11 0.00 -0.01 
21 -6.65 -0.06 -0.62 -0.25 0.09 0.43 1208.18 5.41 -0.14 -0.03 -0.89 -0.20 -0.00 0.03 
29 -0.08 -0.51 -0.37 -0.14 -0.02 0.02 -313.84 -269.04 -0.24 -0.05 -0.04 -0.02 -0.11 -0.03 
32 -5.88 -1.07 1.22 -0.19 -0.03 0.04 -696.29 298.78 -0.24 0.06 -0.49 -0.11 -0.12 -0.03 
35 -5.35 -4.16 1.27 0.27 0.07 0.11 162.44 1332.62 -0.24 0.18 -0.90 -0.14 -0.11 -0.02 

 
CARRO 1 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.88 -0.72 -0.12 0.13 0.07 -0.02 -373.05 -18.76 -0.02 -0.01 0.02 0.05 -0.11 -0.00 
4 -3.91 -0.44 0.23 -0.39 -0.05 -0.08 -17.30 120.66 -0.02 -0.06 -0.46 0.30 -0.11 0.01 
7 -10.59 -6.99 -3.16 -0.81 -0.08 -0.22 218.77 3295.07 -0.02 -0.10 -0.93 0.52 -0.09 0.02 
15 2.60 0.06 0.02 -0.20 -0.01 0.08 -210.91 30.49 -0.14 -0.07 0.03 0.03 0.00 0.01 
18 -4.34 -0.46 0.34 -0.59 -0.14 -0.01 -197.93 229.88 -0.14 -0.24 -0.46 0.05 0.00 0.06 
21 -10.11 -0.05 0.09 -1.00 -0.00 -0.10 -263.33 -117.42 -0.15 -0.40 -0.95 0.04 -0.00 0.07 
29 2.12 -1.14 0.08 -0.30 -0.03 0.03 -154.32 -10.80 -0.27 -0.03 0.04 -0.12 -0.13 -0.00 
32 -4.26 -0.53 0.10 -0.88 -0.18 0.10 -541.86 738.01 -0.27 -0.09 -0.47 -0.38 -0.14 0.01 
35 -11.07 -6.45 3.52 -1.31 -0.20 0.19 -774.58 3592.70 -0.26 -0.14 -0.97 -0.59 -0.16 0.02 

 
CARRO 1 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.74 -0.06 -0.00 0.03 0.02 -0.02 -9.06 -38.90 -0.00 -0.01 0.05 0.00 -0.04 0.00 
4 -0.88 -0.15 -0.13 0.10 0.04 -0.04 -284.16 47.35 0.00 -0.04 -0.10 0.09 -0.03 0.01 
7 -3.10 -2.51 -1.09 0.27 0.10 -0.11 -710.93 1111.26 0.00 -0.07 -0.25 0.18 -0.03 0.02 
15 1.39 0.02 0.14 -0.07 -0.00 0.01 52.38 12.46 -0.04 -0.01 0.05 -0.01 0.00 0.02 
18 -1.04 -0.09 -0.18 -0.23 -0.05 -0.02 -269.90 84.16 -0.04 -0.14 -0.10 0.09 0.00 0.04 
21 -3.10 -0.02 0.09 -0.39 -0.00 -0.27 -766.65 -47.04 -0.04 -0.28 -0.26 0.15 -0.00 0.05 
29 1.74 -0.23 0.39 -0.07 -0.01 0.00 132.47 295.70 -0.08 0.03 0.05 -0.06 -0.05 0.03 
32 -1.05 -0.04 -0.22 -0.58 -0.13 0.03 -422.01 355.44 -0.08 -0.13 -0.11 -0.16 -0.04 0.04 
35 -3.46 -0.99 0.87 -1.09 -0.23 0.04 -901.14 766.53 -0.08 -0.28 -0.26 -0.25 -0.05 0.03 

 
CARRO 2 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -10.09 -4.91 2.97 -2.10 -0.44 0.09 2963.43 -2978.88 0.03 -0.04 -0.88 0.40 0.08 0.00 
4 -4.68 -0.05 -0.97 -1.08 -0.27 0.02 1678.54 -48.99 0.02 -0.03 -0.47 0.24 0.10 -0.01 
7 1.04 -0.76 0.11 -0.09 -0.01 0.00 -41.79 9.84 0.02 -0.00 -0.04 0.06 0.10 0.00 
15 -6.65 -0.06 0.62 -0.25 0.09 -0.43 1208.16 -5.40 0.14 -0.03 -0.89 -0.20 0.00 -0.03 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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18 -5.74 -0.23 -1.64 -0.16 -0.02 -0.02 344.40 -13.63 0.13 -0.02 -0.48 -0.11 0.00 0.01 
21 1.00 0.03 0.23 -0.05 0.02 -0.01 -144.15 5.78 0.13 -0.04 -0.04 0.02 0.00 0.01 
29 -5.35 -4.16 -1.27 0.27 0.07 -0.11 162.44 -1332.62 0.24 0.18 -0.90 -0.14 0.11 0.02 
32 -5.88 -1.07 -1.22 -0.19 -0.03 -0.04 -696.29 -298.78 0.24 0.06 -0.49 -0.11 0.12 0.03 
35 -0.08 -0.51 0.37 -0.14 -0.02 -0.02 -313.84 269.04 0.24 -0.05 -0.04 -0.02 0.11 0.03 

 
CARRO 2 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -10.59 -6.99 3.16 -0.81 -0.08 0.22 218.79 -3295.07 0.02 -0.10 -0.93 0.52 0.09 -0.02 
4 -3.91 -0.44 -0.23 -0.39 -0.05 0.08 -17.30 -120.67 0.02 -0.06 -0.46 0.30 0.11 -0.01 
7 1.88 -0.72 0.12 0.13 0.07 0.02 -373.05 18.75 0.02 -0.01 0.02 0.05 0.11 0.00 
15 -10.11 -0.05 -0.09 -1.00 -0.00 0.10 -263.33 117.42 0.15 -0.40 -0.95 0.04 0.00 -0.07 
18 -4.34 -0.46 -0.34 -0.59 -0.14 0.01 -197.93 -229.88 0.14 -0.24 -0.46 0.05 0.00 -0.06 
21 2.60 0.06 -0.02 -0.20 -0.01 -0.08 -210.91 -30.49 0.14 -0.07 0.03 0.03 0.00 -0.01 
29 -11.07 -6.45 -3.52 -1.31 -0.20 -0.19 -774.58 -3592.70 0.26 -0.14 -0.97 -0.59 0.16 -0.02 
32 -4.26 -0.53 -0.10 -0.88 -0.18 -0.10 -541.87 -738.01 0.27 -0.09 -0.47 -0.38 0.14 -0.01 
35 2.12 -1.14 -0.08 -0.30 -0.03 -0.03 -154.32 10.80 0.27 -0.03 0.04 -0.12 0.13 0.00 

 
CARRO 2 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.10 -2.51 1.09 0.27 0.10 0.11 -710.91 -1111.26 -0.00 -0.07 -0.25 0.18 0.03 -0.02 
4 -0.88 -0.15 0.13 0.10 0.04 0.04 -284.16 -47.35 -0.00 -0.04 -0.10 0.09 0.03 -0.01 
7 0.74 -0.06 0.00 0.03 0.02 0.02 -9.06 38.90 0.00 -0.01 0.05 0.00 0.04 -0.00 
15 -3.10 -0.02 -0.09 -0.39 -0.00 0.27 -766.64 47.03 0.04 -0.28 -0.26 0.15 0.00 -0.05 
18 -1.04 -0.09 0.18 -0.23 -0.05 0.02 -269.90 -84.16 0.04 -0.14 -0.10 0.09 0.00 -0.04 
21 1.39 0.02 -0.14 -0.07 -0.00 -0.01 52.37 -12.46 0.04 -0.01 0.05 -0.01 0.00 -0.02 
29 -3.46 -0.99 -0.87 -1.09 -0.23 -0.04 -901.14 -766.53 0.08 -0.28 -0.26 -0.25 0.05 -0.03 
32 -1.05 -0.04 0.22 -0.58 -0.13 -0.03 -422.01 -355.44 0.08 -0.13 -0.11 -0.16 0.04 -0.04 
35 1.74 -0.23 -0.39 -0.07 -0.01 -0.00 132.47 -295.70 0.08 0.03 0.05 -0.06 0.05 -0.03 

 
Llosa superior. 
 

 
Abreujament Significat Unitats 
Nx Axial X Tn/m 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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Ny Axial Y Tn/m 
Nxy Axial XY Tn/m 
Mx Flexor X mTn/m 
My Flexor Y mTn/m 
Mxy Flexor XY mTn/m 
Qx Tallant X Kp/m 
Qy Tallant Y Kp/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 

 
PES PROPI 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 3.74 -0.64 0.93 0.73 0.32 -0.87 379.08 4043.34 0.00 -0.00 -0.65 0.27 0.02 0.01 
4 0.54 -0.20 -0.00 0.31 0.05 -0.00 -0.01 3197.29 0.00 -0.00 -0.65 0.26 -0.00 0.00 
7 3.74 -0.64 -0.93 0.73 0.32 0.87 -379.12 4043.41 -0.00 -0.00 -0.65 0.27 -0.02 -0.01 
36 -0.02 -0.47 0.00 -0.39 -4.21 -0.00 253.51 0.00 0.00 -0.00 -1.13 -0.00 0.03 0.00 
39 0.19 0.23 0.00 -0.77 -4.50 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -1.10 0.00 0.00 0.00 
42 -0.02 -0.47 -0.00 -0.39 -4.21 0.00 -253.50 0.00 -0.00 0.00 -1.13 0.00 -0.03 -0.00 
71 3.74 -0.64 -0.93 0.73 0.32 0.87 379.09 -4043.41 0.00 0.00 -0.65 -0.27 0.02 -0.01 
74 0.54 -0.20 -0.00 0.31 0.05 0.00 -0.00 -3197.32 -0.00 0.00 -0.65 -0.26 -0.00 0.00 
77 3.74 -0.64 0.93 0.73 0.32 -0.87 -379.09 -4043.41 -0.00 0.00 -0.65 -0.27 -0.02 0.01 

 
EMPENTA DE TERRAS 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.06 -1.14 -0.52 0.17 0.72 0.10 48.73 631.14 0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.01 
4 0.02 -1.02 -0.00 0.14 0.61 -0.00 -0.00 605.30 0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
7 -1.06 -1.14 0.52 0.17 0.72 -0.10 -48.73 631.15 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 
36 0.00 -0.99 -0.00 -0.06 -0.12 -0.00 25.70 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 
39 -0.01 -1.00 0.00 -0.03 -0.19 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 
42 0.00 -0.99 -0.00 -0.06 -0.12 0.00 -25.70 0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 
71 -1.06 -1.14 0.52 0.17 0.72 -0.10 48.73 -631.15 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.01 
74 0.02 -1.02 -0.00 0.14 0.61 0.00 -0.00 -605.31 -0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
77 -1.06 -1.14 -0.52 0.17 0.72 0.10 -48.73 -631.15 -0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 

 
CARREGA EN FAIXA 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.69 -0.10 0.09 0.16 0.08 -0.07 -81.74 500.84 -0.00 0.00 -0.10 0.05 0.00 0.00 
4 -0.23 -0.11 0.01 0.06 0.03 -0.00 -1.52 902.51 -0.00 -0.00 -0.10 0.06 -0.00 0.00 
7 0.67 -0.14 -0.07 0.16 0.10 0.07 86.05 508.35 -0.00 -0.00 -0.10 0.05 -0.00 -0.00 
36 0.00 0.10 0.00 -0.07 -0.82 -0.00 36.20 0.53 -0.00 0.00 -0.19 0.00 -0.00 0.00 
39 -0.03 -0.09 0.01 -0.32 -1.12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.21 0.00 0.00 0.00 
42 0.00 0.10 0.00 -0.07 -0.82 -0.00 -36.20 -0.53 0.00 -0.00 -0.19 -0.00 0.00 0.00 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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71 0.67 -0.14 -0.07 0.16 0.10 0.07 -86.05 -508.35 0.00 0.00 -0.10 -0.05 0.00 -0.00 
74 -0.23 -0.11 0.01 0.06 0.03 -0.00 1.52 -902.52 0.00 0.00 -0.10 -0.06 0.00 0.00 
77 0.69 -0.10 0.09 0.16 0.08 -0.07 81.74 -500.85 0.00 -0.00 -0.10 -0.05 -0.00 0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 3.12 -4.63 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 
4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 2.27 2.12 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 
7 -0.03 -0.05 0.02 0.00 0.01 -0.01 4.46 8.19 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -3.35 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
39 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.53 -2.72 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
42 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.22 -4.11 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
71 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.14 -2.06 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
74 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00 4.44 -4.39 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
77 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.00 1.27 -4.16 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.00 -1.27 4.16 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
4 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00 -4.44 4.39 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.14 2.06 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
36 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.22 4.11 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
39 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.53 2.72 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 3.35 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
71 -0.03 -0.05 0.02 0.00 0.01 -0.01 -4.46 -8.19 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 
74 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -2.27 -2.12 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
77 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -3.12 4.63 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.13 0.10 -0.05 0.12 0.12 0.41 -961.39 -1069.45 -0.09 -0.04 0.05 0.06 -0.05 -0.03 
4 0.05 -0.42 0.13 0.19 0.60 0.63 -1771.52 1055.76 -0.09 0.09 -0.12 0.16 -0.04 -0.04 
7 1.06 -0.99 -0.08 0.46 1.23 0.52 -870.37 2734.52 -0.09 0.21 -0.29 0.25 -0.05 -0.03 
36 0.01 0.05 0.03 -0.05 -0.67 0.24 -65.51 -654.49 -0.18 -0.04 -0.07 0.02 -0.10 0.00 
39 -0.04 -0.59 -0.12 -0.81 -2.08 0.48 959.07 1417.83 -0.18 0.09 -0.55 0.11 -0.13 0.00 
42 0.00 0.22 0.08 -0.06 -2.91 0.38 -212.80 1419.72 -0.18 0.21 -0.94 0.16 -0.09 -0.00 
71 0.84 -0.49 -0.14 0.17 0.18 -0.02 -504.55 -457.15 -0.26 -0.04 -0.04 -0.02 -0.11 -0.03 
74 -1.45 -0.83 0.72 0.09 -0.09 -0.50 -544.58 -3122.15 -0.26 0.09 -0.50 -0.11 -0.12 -0.03 
77 3.21 -0.07 0.22 0.84 -0.66 -0.61 452.46 -3516.06 -0.26 0.21 -0.91 -0.14 -0.11 -0.02 

 
CARRO 1 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.46 -0.43 0.19 0.39 0.38 0.57 -1895.46 -780.16 -0.30 -0.00 0.02 0.12 -0.13 0.00 
4 -0.21 -0.65 -0.14 0.43 0.49 1.70 -4167.95 4259.36 -0.30 -0.00 -0.51 0.38 -0.14 -0.01 
7 7.14 -1.57 -1.37 1.61 1.16 2.01 -1974.64 8657.31 -0.31 -0.00 -1.03 0.59 -0.16 -0.02 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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36 -0.00 -0.30 0.00 -0.15 -1.94 -0.00 -181.09 -0.00 -0.30 -0.00 -0.19 -0.00 -0.19 0.00 
39 0.08 -0.28 -0.00 -2.69 -9.09 0.00 5539.88 0.02 -0.30 -0.00 -1.23 0.00 -0.31 0.00 
42 -0.02 -0.23 -0.00 -1.00 -8.94 0.00 -740.46 0.01 -0.30 0.00 -2.07 0.00 -0.17 -0.00 
71 1.46 -0.43 -0.19 0.39 0.38 -0.57 -1895.46 780.17 -0.30 0.00 0.02 -0.12 -0.13 -0.00 
74 -0.21 -0.65 0.14 0.43 0.49 -1.70 -4167.95 -4259.41 -0.30 0.00 -0.51 -0.38 -0.14 0.01 
77 7.14 -1.57 1.37 1.61 1.16 -2.01 -1974.58 -8657.32 -0.31 0.00 -1.03 -0.59 -0.16 0.02 

 
CARRO 1 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.84 -0.49 0.14 0.17 0.18 0.02 -504.56 457.14 -0.26 0.04 -0.04 0.02 -0.11 0.03 
4 -1.45 -0.83 -0.72 0.09 -0.09 0.50 -544.58 3122.12 -0.26 -0.09 -0.50 0.11 -0.12 0.03 
7 3.21 -0.07 -0.22 0.84 -0.66 0.61 452.43 3516.06 -0.26 -0.21 -0.91 0.14 -0.11 0.02 
36 0.01 0.05 -0.03 -0.05 -0.67 -0.24 -65.51 654.49 -0.18 0.04 -0.07 -0.02 -0.10 0.00 
39 -0.04 -0.59 0.12 -0.81 -2.08 -0.48 959.07 -1417.83 -0.18 -0.09 -0.55 -0.11 -0.13 0.00 
42 0.00 0.22 -0.08 -0.06 -2.91 -0.38 -212.78 -1419.72 -0.18 -0.21 -0.94 -0.16 -0.09 0.00 
71 0.13 0.10 0.05 0.12 0.12 -0.41 -961.39 1069.47 -0.09 0.04 0.05 -0.06 -0.05 0.03 
74 0.05 -0.42 -0.13 0.19 0.60 -0.63 -1771.52 -1055.77 -0.09 -0.09 -0.12 -0.16 -0.04 0.04 
77 1.06 -0.99 0.08 0.46 1.23 -0.52 -870.35 -2734.52 -0.09 -0.21 -0.29 -0.25 -0.05 0.03 

 
CARRO 2 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.06 -0.99 0.08 0.46 1.23 -0.52 870.34 2734.48 0.09 0.21 -0.29 0.25 0.05 0.03 
4 0.05 -0.42 -0.13 0.19 0.60 -0.63 1771.51 1055.76 0.09 0.09 -0.12 0.16 0.04 0.04 
7 0.13 0.10 0.05 0.12 0.12 -0.41 961.40 -1069.47 0.09 -0.04 0.05 0.06 0.05 0.03 
36 0.00 0.22 -0.08 -0.06 -2.91 -0.38 212.80 1419.71 0.18 0.21 -0.94 0.16 0.09 0.00 
39 -0.04 -0.59 0.12 -0.81 -2.08 -0.48 -959.07 1417.83 0.18 0.09 -0.55 0.11 0.13 0.00 
42 0.01 0.05 -0.03 -0.05 -0.67 -0.24 65.51 -654.50 0.18 -0.04 -0.07 0.02 0.10 0.00 
71 3.21 -0.07 -0.22 0.84 -0.66 0.61 -452.46 -3516.06 0.26 0.21 -0.91 -0.14 0.11 0.02 
74 -1.45 -0.83 -0.72 0.09 -0.09 0.50 544.57 -3122.15 0.26 0.09 -0.50 -0.11 0.12 0.03 
77 0.84 -0.49 0.14 0.17 0.18 0.02 504.55 -457.15 0.26 -0.04 -0.04 -0.02 0.11 0.03 

 
CARRO 2 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 7.14 -1.57 1.37 1.61 1.16 -2.01 1974.55 8657.17 0.31 -0.00 -1.03 0.59 0.16 0.02 
4 -0.21 -0.65 0.14 0.43 0.49 -1.70 4167.92 4259.37 0.30 -0.00 -0.51 0.38 0.14 0.01 
7 1.46 -0.43 -0.19 0.39 0.38 -0.57 1895.47 -780.17 0.30 -0.00 0.02 0.12 0.13 -0.00 
36 -0.02 -0.23 0.00 -1.00 -8.94 -0.00 740.47 0.01 0.30 -0.00 -2.07 -0.00 0.17 0.00 
39 0.08 -0.28 0.00 -2.69 -9.09 -0.00 -5539.87 0.01 0.30 -0.00 -1.23 0.00 0.31 0.00 
42 -0.00 -0.30 -0.00 -0.15 -1.94 -0.00 181.09 -0.00 0.30 -0.00 -0.19 0.00 0.19 0.00 
71 7.14 -1.57 -1.37 1.61 1.16 2.01 1974.57 -8657.32 0.31 0.00 -1.03 -0.59 0.16 -0.02 
74 -0.21 -0.65 -0.14 0.43 0.49 1.70 4167.94 -4259.42 0.30 0.00 -0.51 -0.38 0.14 -0.01 
77 1.46 -0.43 0.19 0.39 0.38 0.57 1895.46 780.17 0.30 0.00 0.02 -0.12 0.13 0.00 

 
CARRO 2 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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1 3.21 -0.07 0.22 0.84 -0.66 -0.61 -452.47 3516.00 0.26 -0.21 -0.91 0.14 0.11 -0.02 
4 -1.45 -0.83 0.72 0.09 -0.09 -0.50 544.56 3122.12 0.26 -0.09 -0.50 0.11 0.12 -0.03 
7 0.84 -0.49 -0.14 0.17 0.18 -0.02 504.55 457.15 0.26 0.04 -0.04 0.02 0.11 -0.03 
36 0.00 0.22 0.08 -0.06 -2.91 0.38 212.78 -1419.71 0.18 -0.21 -0.94 -0.16 0.09 0.00 
39 -0.04 -0.59 -0.12 -0.81 -2.08 0.48 -959.06 -1417.83 0.18 -0.09 -0.55 -0.11 0.13 0.00 
42 0.01 0.05 0.03 -0.05 -0.67 0.24 65.51 654.50 0.18 0.04 -0.07 -0.02 0.10 0.00 
71 1.06 -0.99 -0.08 0.46 1.23 0.52 870.35 -2734.52 0.09 -0.21 -0.29 -0.25 0.05 -0.03 
74 0.05 -0.42 0.13 0.19 0.60 0.63 1771.51 -1055.78 0.09 -0.09 -0.12 -0.16 0.04 -0.04 
77 0.13 0.10 -0.05 0.12 0.12 0.41 961.39 1069.47 0.09 0.04 0.05 -0.06 0.05 -0.03 

 
Llosa inferior. 
 

 
Abreujament Significat Unitats 
Nx Axial X Tn/m 
Ny Axial Y Tn/m 
Nxy Axial XY Tn/m 
Mx Flexor X mTn/m 
My Flexor Y mTn/m 
Mxy Flexor XY mTn/m 
Qx Tallant X Kp/m 
Qy Tallant Y Kp/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 

 
PES PROPI 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 3.09 -0.43 0.12 -0.56 -0.13 -0.75 -268.02 -3576.16 -0.00 -0.00 -0.58 -0.30 0.01 -0.01 
3 0.01 -0.24 -0.00 -0.04 2.02 -0.00 213.63 -0.00 -0.00 0.00 -0.09 -0.00 0.03 0.00 
5 3.09 -0.43 -0.12 -0.56 -0.13 0.75 -268.02 3576.19 -0.00 0.00 -0.58 0.30 0.01 0.01 
16 0.34 -0.39 0.00 -0.19 0.10 0.00 -0.01 -3186.61 0.00 -0.00 -0.58 -0.31 0.00 0.00 
18 0.11 -0.02 -0.00 0.44 2.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.11 0.00 -0.00 0.00 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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20 0.34 -0.39 -0.00 -0.19 0.10 0.00 -0.00 3186.61 -0.00 0.00 -0.58 0.31 0.00 0.00 
31 3.09 -0.43 -0.12 -0.56 -0.13 0.75 268.00 -3576.20 0.00 -0.00 -0.58 -0.30 -0.01 0.01 
33 0.01 -0.24 -0.00 -0.04 2.02 0.00 -213.63 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.00 -0.03 -0.00 
35 3.09 -0.43 0.12 -0.56 -0.13 -0.75 268.00 3576.20 0.00 0.00 -0.58 0.30 -0.01 -0.01 

 
EMPENTA DE TERRAS 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.14 -1.56 0.39 -0.17 -0.67 0.08 92.45 -532.75 -0.00 -0.00 -0.02 0.03 -0.00 0.01 
3 0.00 -1.43 -0.00 0.03 0.10 -0.00 -27.15 -0.00 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 
5 -1.14 -1.56 -0.39 -0.17 -0.67 -0.08 92.45 532.75 -0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.00 -0.01 
16 -0.06 -1.56 0.00 -0.16 -0.63 0.00 -0.00 -609.71 0.00 -0.00 -0.02 0.03 0.00 -0.00 
18 -0.04 -1.47 -0.00 0.05 0.09 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 
20 -0.06 -1.56 -0.00 -0.16 -0.63 0.00 -0.00 609.71 -0.00 0.00 -0.02 -0.03 0.00 -0.00 
31 -1.14 -1.56 -0.39 -0.17 -0.67 -0.08 -92.45 -532.75 0.00 -0.00 -0.02 0.03 0.00 -0.01 
33 0.00 -1.43 -0.00 0.03 0.10 0.00 27.15 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00 
35 -1.14 -1.56 0.39 -0.17 -0.67 0.08 -92.45 532.75 0.00 0.00 -0.02 -0.03 0.00 0.01 

 
CARREGA EN FAIXA 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.58 -0.15 -0.02 -0.10 -0.03 -0.14 -78.12 -670.38 -0.00 -0.00 -0.08 -0.05 0.00 -0.00 
3 0.00 -0.21 0.00 -0.01 0.37 -0.00 37.84 -4.14 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.01 0.00 
5 0.59 -0.10 0.03 -0.10 -0.01 0.14 -79.98 643.27 -0.00 0.00 -0.08 0.05 0.00 0.00 
16 0.31 -0.03 -0.01 -0.04 0.04 -0.00 -2.44 -580.05 -0.00 -0.00 -0.09 -0.06 -0.00 0.00 
18 0.05 0.11 -0.00 0.08 0.37 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
20 0.31 -0.03 -0.01 -0.04 0.04 -0.00 2.44 580.05 0.00 0.00 -0.09 0.06 0.00 0.00 
31 0.59 -0.10 0.03 -0.10 -0.01 0.14 79.98 -643.27 0.00 -0.00 -0.08 -0.05 -0.00 0.00 
33 0.00 -0.21 0.00 -0.01 0.37 -0.00 -37.84 4.14 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 
35 0.58 -0.15 -0.02 -0.10 -0.03 -0.14 78.12 670.39 0.00 0.00 -0.08 0.05 -0.00 -0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.04 -0.08 0.02 -0.01 -0.04 0.01 4.18 -19.26 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
3 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.50 -15.38 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
5 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 -1.16 -7.70 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
16 -0.00 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -2.87 -9.14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
18 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -7.45 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
20 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.63 -1.93 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
31 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.02 -0.00 -2.13 6.33 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
33 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.03 -9.46 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.54 5.49 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

 
CARREGA EN FAIXA 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.54 -5.49 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
3 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.03 9.46 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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5 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.02 -0.00 2.13 -6.33 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
16 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.63 1.93 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
18 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 7.45 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
20 -0.00 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 2.87 9.14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
31 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 1.16 7.70 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
33 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.50 15.38 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 -0.04 -0.08 0.02 -0.01 -0.04 0.01 -4.18 19.26 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.95 0.56 -0.22 -0.20 0.51 -0.67 83.41 -1999.11 0.01 0.03 -0.23 -0.18 -0.03 -0.02 
3 0.01 -1.51 -0.06 0.02 2.07 -0.18 360.25 -112.82 -0.00 0.03 -0.03 0.08 0.00 0.00 
5 3.43 -3.15 -0.27 -1.05 -1.39 1.32 -28.31 7436.15 -0.01 0.04 -0.84 0.40 -0.08 -0.00 
16 0.12 0.25 -0.11 -0.01 0.30 -0.22 363.16 -610.33 0.01 0.02 -0.09 -0.09 -0.03 -0.01 
18 0.18 -0.18 -0.17 0.26 1.17 0.12 -286.17 -344.17 0.00 0.02 -0.00 0.04 0.00 0.00 
20 1.72 -1.55 -0.45 -0.34 -0.60 0.54 1347.07 3453.07 -0.01 0.02 -0.45 0.24 -0.10 0.01 
31 0.27 -0.10 0.06 0.00 -0.04 -0.12 232.45 311.23 0.01 0.01 0.05 -0.00 -0.04 -0.00 
33 -0.00 -0.42 -0.02 -0.05 0.24 0.23 144.68 -749.03 0.00 0.01 0.05 0.01 -0.03 -0.00 
35 0.41 -0.06 0.03 -0.15 -0.12 0.26 678.73 -505.06 -0.00 0.01 -0.04 0.06 -0.10 -0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 5.30 -0.49 -0.08 -0.87 0.08 -1.77 125.33 -7259.17 -0.00 -0.00 -0.88 -0.52 -0.09 -0.02 
3 0.02 -0.39 -0.00 -0.00 3.36 -0.00 647.59 -0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 
5 5.30 -0.49 0.08 -0.87 0.08 1.77 125.34 7259.24 -0.00 0.00 -0.88 0.52 -0.09 0.02 
16 0.77 -0.03 0.08 -0.13 0.29 -0.67 1299.15 -2773.72 0.00 -0.00 -0.43 -0.30 -0.11 -0.01 
18 0.16 0.42 -0.00 0.39 1.85 -0.00 -471.19 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 
20 0.77 -0.03 -0.08 -0.13 0.29 0.67 1299.16 2773.72 0.00 0.00 -0.43 0.30 -0.11 0.01 
31 0.79 0.16 0.07 -0.06 0.06 -0.34 797.97 953.11 0.00 -0.00 0.03 -0.05 -0.11 0.00 
33 -0.00 -0.22 -0.00 -0.09 0.31 0.00 247.59 0.00 0.00 -0.00 0.09 -0.00 -0.05 0.00 
35 0.79 0.16 -0.07 -0.06 0.06 0.34 797.97 -953.12 0.00 0.00 0.03 0.05 -0.11 -0.00 

 
CARRO 1 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 3.43 -3.15 0.27 -1.05 -1.39 -1.32 -28.32 -7436.08 -0.01 -0.04 -0.84 -0.40 -0.08 0.00 
3 0.01 -1.51 0.06 0.02 2.07 0.18 360.25 112.81 -0.00 -0.03 -0.03 -0.08 0.00 0.00 
5 1.95 0.56 0.22 -0.20 0.51 0.67 83.41 1999.13 0.01 -0.03 -0.23 0.18 -0.03 0.02 
16 1.72 -1.55 0.45 -0.34 -0.60 -0.54 1347.07 -3453.06 -0.01 -0.02 -0.45 -0.24 -0.10 -0.01 
18 0.18 -0.18 0.17 0.26 1.17 -0.12 -286.16 344.17 0.00 -0.02 -0.00 -0.04 0.00 0.00 
20 0.12 0.25 0.11 -0.01 0.30 0.22 363.17 610.33 0.01 -0.02 -0.09 0.09 -0.03 0.01 
31 0.41 -0.06 -0.03 -0.15 -0.12 -0.26 678.73 505.06 -0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.10 0.00 
33 -0.00 -0.42 0.02 -0.05 0.24 -0.23 144.68 749.03 0.00 -0.01 0.05 -0.01 -0.03 0.00 
35 0.27 -0.10 -0.06 0.00 -0.04 0.12 232.45 -311.23 0.01 -0.01 0.05 0.00 -0.04 0.00 

 
CARRO 2 POSICIÓ 1 

 Esforços Desplaçaments 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.27 -0.10 -0.06 0.00 -0.04 0.12 -232.44 311.22 -0.01 0.01 0.05 -0.00 0.04 0.00 
3 -0.00 -0.42 0.02 -0.05 0.24 -0.23 -144.68 -749.02 -0.00 0.01 0.05 0.01 0.03 0.00 
5 0.41 -0.06 -0.03 -0.15 -0.12 -0.26 -678.73 -505.06 0.00 0.01 -0.04 0.06 0.10 0.00 
16 0.12 0.25 0.11 -0.01 0.30 0.22 -363.17 -610.32 -0.01 0.02 -0.09 -0.09 0.03 0.01 
18 0.18 -0.18 0.17 0.26 1.17 -0.12 286.16 -344.17 -0.00 0.02 -0.00 0.04 -0.00 0.00 
20 1.72 -1.55 0.45 -0.34 -0.60 -0.54 -1347.08 3453.07 0.01 0.02 -0.45 0.24 0.10 -0.01 
31 1.95 0.56 0.22 -0.20 0.51 0.67 -83.42 -1999.13 -0.01 0.03 -0.23 -0.18 0.03 0.02 
33 0.01 -1.51 0.06 0.02 2.07 0.18 -360.25 -112.82 0.00 0.03 -0.03 0.08 -0.00 0.00 
35 3.43 -3.15 0.27 -1.05 -1.39 -1.32 28.28 7436.15 0.01 0.04 -0.84 0.40 0.08 0.00 

 
CARRO 2 POSICIÓ 2 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.79 0.16 -0.07 -0.06 0.06 0.34 -797.97 953.11 -0.00 -0.00 0.03 -0.05 0.11 -0.00 
3 -0.00 -0.22 -0.00 -0.09 0.31 0.00 -247.59 0.00 -0.00 0.00 0.09 0.00 0.05 0.00 
5 0.79 0.16 0.07 -0.06 0.06 -0.34 -797.97 -953.12 -0.00 0.00 0.03 0.05 0.11 0.00 
16 0.77 -0.03 -0.08 -0.13 0.29 0.67 -1299.16 -2773.71 -0.00 -0.00 -0.43 -0.30 0.11 0.01 
18 0.16 0.42 -0.00 0.39 1.85 0.00 471.19 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 
20 0.77 -0.03 0.08 -0.13 0.29 -0.67 -1299.16 2773.72 -0.00 0.00 -0.43 0.30 0.11 -0.01 
31 5.30 -0.49 0.08 -0.87 0.08 1.77 -125.37 -7259.25 0.00 -0.00 -0.88 -0.52 0.09 0.02 
33 0.02 -0.39 -0.00 -0.00 3.36 0.00 -647.59 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 
35 5.30 -0.49 -0.08 -0.87 0.08 -1.77 -125.37 7259.24 0.00 0.00 -0.88 0.52 0.09 -0.02 

 
CARRO 2 POSICIÓ 3 

 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.41 -0.06 0.03 -0.15 -0.12 0.26 -678.73 505.05 0.00 -0.01 -0.04 -0.06 0.10 -0.00 
3 -0.00 -0.42 -0.02 -0.05 0.24 0.23 -144.68 749.03 -0.00 -0.01 0.05 -0.01 0.03 0.00 
5 0.27 -0.10 0.06 0.00 -0.04 -0.12 -232.45 -311.23 -0.01 -0.01 0.05 0.00 0.04 -0.00 
16 1.72 -1.55 -0.45 -0.34 -0.60 0.54 -1347.08 -3453.06 0.01 -0.02 -0.45 -0.24 0.10 0.01 
18 0.18 -0.18 -0.17 0.26 1.17 0.12 286.16 344.17 -0.00 -0.02 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 
20 0.12 0.25 -0.11 -0.01 0.30 -0.22 -363.17 610.33 -0.01 -0.02 -0.09 0.09 0.03 -0.01 
31 3.43 -3.15 -0.27 -1.05 -1.39 1.32 28.28 -7436.15 0.01 -0.04 -0.84 -0.40 0.08 -0.00 
33 0.01 -1.51 -0.06 0.02 2.07 -0.18 -360.25 112.82 0.00 -0.03 -0.03 -0.08 -0.00 0.00 
35 1.95 0.56 -0.22 -0.20 0.51 -0.67 -83.42 1999.13 -0.01 -0.03 -0.23 0.18 0.03 -0.02 

 
7.- COMBINACIONS 
 

HIPÒTESI 
 1 - Pes propi 
 2 - Empenta de terras 
 3 - Carrega en faixa 1 
 4 - Carrega en faixa 2 
 5 - Carrega en faixa 3 
 6 - Carro 1 posició 1 
 7 - Carro 1 posició 2 
 8 - Carro 1 posició 3 
 9 - Carro 2 posició 1 



Selecció de llistats 
Nom de l'Obra: Sec Data:17/04/19 

 Llosa tipus riu Sec  
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10 - Carro 2 posició 2 
11 - Carro 2 posició 3 

 
 

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
 Hipòtesi 

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1.00 1.00          
2 1.35 1.00          
3 1.00 1.50          
4 1.35 1.50          
5 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50       
6 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50       
7 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50       
8 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50       
9 1.00 1.00    1.50      
10 1.35 1.00    1.50      
11 1.00 1.50    1.50      
12 1.35 1.50    1.50      
13 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50      
14 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50      
15 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      
16 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      
17 1.00 1.00     1.50     
18 1.35 1.00     1.50     
19 1.00 1.50     1.50     
20 1.35 1.50     1.50     
21 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50  1.50     
22 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50  1.50     
23 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50     
24 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50     
25 1.00 1.00      1.50    
26 1.35 1.00      1.50    
27 1.00 1.50      1.50    
28 1.35 1.50      1.50    
29 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50   1.50    
30 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50   1.50    
31 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50    
32 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50    
33 1.00 1.00       1.50   
34 1.35 1.00       1.50   
35 1.00 1.50       1.50   
36 1.35 1.50       1.50   
37 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50    1.50   
38 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50    1.50   
39 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50    1.50   
40 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50    1.50   



Selecció de llistats 
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41 1.00 1.00        1.50  
42 1.35 1.00        1.50  
43 1.00 1.50        1.50  
44 1.35 1.50        1.50  
45 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50     1.50  
46 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50     1.50  
47 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50  
48 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50  
49 1.00 1.00         1.50 
50 1.35 1.00         1.50 
51 1.00 1.50         1.50 
52 1.35 1.50         1.50 
53 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50      1.50 
54 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50      1.50 
55 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50      1.50 
56 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50      1.50 

 
 

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
 Hipòtesi 

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1.00 1.00          
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       
3 1.00 1.00    1.00      
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
5 1.00 1.00     1.00     
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  1.00     
7 1.00 1.00      1.00    
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00    
9 1.00 1.00       1.00   
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    1.00   
11 1.00 1.00        1.00  
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00  
13 1.00 1.00         1.00 
14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      1.00 

 
8.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
 
 

MÒDUL 
Pany Posició Direcció Armat base Reforç 

Llosa superior 
Superior 

Longitudinal Ø12c/20, gafa=30cm  

Transversal 
Perpendicular testera dreta Ø16c/20, gafa=50cm 

 

Inferior Longitudinal Ø12c/20, gafa=30cm  
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Transversal 
Perpendicular testera dreta Ø16c/20, gafa=38cm 

Reforç 1: Ø12 
   - Cel·les 1 a 1 
   - Longitud ini.= 1.77m 
   - Longitud fin.= 1.77m 

Llosa inferior 

Inferior 

Longitudinal Ø12c/20, gafa=33cm  

Transversal 
Perpendicular testera dreta Ø16c/30, gafa=33cm 

 

Superior 

Longitudinal Ø12c/30, gafa=33cm  

Transversal 
Perpendicular testera dreta Ø12c/15, gafa=33cm 

 

Testera esquerra 

Extradós 
Vertical 

Ø12c/30, gafa=11cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud gafa en arrencada=13 cm 

Reforç superior: Ø8 
  - Longitud=1.34 m, gafa=8 cm 
Reforç inferior: Ø12 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud gafa en arrencada=13 cm 

Horitzontal Ø8c/20, gafa=29cm  

Intradós 
Vertical 

Ø8c/25, gafa= - cm 
  - Espera=0.28 m 
  - Longitud gafa en arrencada=8 cm 

 

Horitzontal Ø12c/25, gafa=43cm  

Testera dreta 

Extradós 
Vertical 

Ø12c/30, gafa=11cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud gafa en arrencada=13 cm 

Reforç superior: Ø8 
  - Longitud=1.34 m, gafa=8 cm 
Reforç inferior: Ø12 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud gafa en arrencada=13 cm 

Horitzontal Ø8c/20, gafa=29cm  

Intradós 
Vertical 

Ø8c/25, gafa= - cm 
  - Espera=0.28 m 
  - Longitud gafa en arrencada=8 cm 

 

Horitzontal Ø12c/25, gafa=43cm  

 
9.- COMPROVACIÓ 
 
Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
Llosa superior: 
   

     -  Armat (Longitudinal): 
 

   
         -  Quantia mínima superior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima inferior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Armat (Transversal): 

 

   
         -  Quantia mínima superior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima inferior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Tallant màxim: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
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     -  Desplaçament màxim. 
Perpendicular al plànol del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 
Calculat: 3.41 mm 
 

Compleix 
     -  Distorsió angular màxima: 

 

 

Mínim: 150  
Calculat: 1054  
 

Compleix 
     -  Fletxa relativa: 

 

 Mínim: 250  
 

 
         -  Longitudinal: 

 

 Calculat: 2342  
 

Compleix 
         -  Transversal: 

 

 Calculat: 1566  
 

Compleix 
     -  Esveltesa mecànica: 

 

 

Màxim: 100  
Calculat: 39  
 

Compleix 
     -  Longitud de ancoratge: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.5. 
 

 

   
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 

Mínim: 50 cm 
Calculat: 50 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 

Mínim: 23 cm 
Calculat: 38 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
     -  Separació mínima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). 
 

 

 Mínim: 3.1 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Calculat: 18.4 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Calculat: 8.6 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Calculat: 18.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Calculat: 18.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat exterior - interior: 

 

 Calculat: 37.4 cm 
 

Compleix 
     -  Separació màxima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). 
 

 

 Màxim: 30 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
Llosa inferior: 
   

     -  Armat (Longitudinal): 
 

   
         -  Quantia mínima superior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima inferior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Armat (Transversal): 

 

   
         -  Quantia mínima superior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima inferior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Tallant màxim: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
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     -  Desplaçament màxim. 
Perpendicular al plànol del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 
Calculat: 1.55 mm 
 

Compleix 
     -  Distorsió angular màxima: 

 

 

Mínim: 150  
Calculat: 1248  
 

Compleix 
     -  Fletxa relativa: 

 

 Mínim: 250  
 

 
         -  Longitudinal: 

 

 Calculat: 3433  
 

Compleix 
         -  Transversal: 

 

 Calculat: 5133  
 

Compleix 
     -  Esveltesa mecànica: 

 

 

Màxim: 100  
Calculat: 49  
 

Compleix 
     -  Longitud de ancoratge: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.5. 
 

 

 Calculat: 33 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Mínim: 33 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Mínim: 26 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Mínim: 30 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Mínim: 30 cm 
 

Compleix 
     -  Separació mínima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). 
 

 

 Mínim: 3.1 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Calculat: 28.4 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Calculat: 13.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Calculat: 18.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Calculat: 28.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat exterior - interior: 

 

 Calculat: 27.8 cm 
 

Compleix 
     -  Separació màxima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). 
 

 

 Màxim: 30 cm 
 

 
         -  Armat base transversal exterior: 

 

 Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base transversal interior: 

 

 Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal exterior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base longitudinal interior: 

 

 Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
Testera esquerra: 
   

     -  Armat (Vertical): 
 

   
         -  Quantia mínima interior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima exterior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Armat (Horitzontal): 

 

   
         -  Quantia mínima interior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima exterior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Tallant màxim: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Desplaçament màxim. 

Perpendicular al plànol del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 
Calculat: 0.57 mm 
 

Compleix 
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     -  Distorsió angular màxima: 
 

 

Mínim: 150  
Calculat: 1265  
 

Compleix 
     -  Fletxa relativa: 

 

 Mínim: 250  
 

 
         -  Vertical: 

 

 Calculat: 13824  
 

Compleix 
         -  Horitzontal: 

 

 Calculat: 3456  
 

Compleix 
     -  Esveltesa mecànica: 

 

 

Màxim: 100  
Calculat: 50  
 

Compleix 
     -  Longitud de ancoratge: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.5. 
 

 

   
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 

Mínim: 11 cm 
Calculat: 11 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 

Compleix 
         -  Espera armat base exterior: 

 

 

Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 

Compleix 
         -  Espera armat base interior: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 

Mínim: 29 cm 
Calculat: 29 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 

Mínim: 43 cm 
Calculat: 43 cm 
 

Compleix 
         -  Reforç exterior superior: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 8 cm 
 

Compleix 
         -  Espera reforç exterior inferior: 

 

 

Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 

Compleix 
     -  Longitud d'encavallaments: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.6.2. 
 

 

   
         -  Espera armat base exterior: 

 

 

Mínim: 0.42 m 
Calculat: 0.42 m 
 

Compleix 
         -  Espera armat base interior: 

 

 

Mínim: 0.28 m 
Calculat: 0.28 m 
 

Compleix 
     -  Separació mínima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). 
 

 

 Mínim: 3.1 cm 
 

 
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 Calculat: 13.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 Calculat: 24.2 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 Calculat: 19.2 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 Calculat: 23.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat exterior - interior: 

 

 Calculat: 9 cm 
 

Compleix 
     -  Separació màxima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). 
 

 

 Màxim: 30 cm 
 

 
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 Calculat: 25 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 Calculat: 25 cm 
 

Compleix 
Testera dreta: 
   

     -  Armat (Vertical): 
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         -  Quantia mínima interior: 
 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima exterior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Armat (Horitzontal): 

 

 
  

         -  Quantia mínima interior: 
 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Quantia mínima exterior: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment positiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
         -  Flexocompressió moment negatiu: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Tallant màxim: 

 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Desplaçament màxim. 

Perpendicular al plànol del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 
Calculat: 0.57 mm 
 

Compleix 
     -  Distorsió angular màxima: 

 

 

Mínim: 150  
Calculat: 1265  
 

Compleix 
     -  Fletxa relativa: 

 

 Mínim: 250  
 

 
         -  Vertical: 

 

 Calculat: 13824  
 

Compleix 
         -  Horitzontal: 

 

 Calculat: 3456  
 

Compleix 
     -  Esveltesa mecànica: 

 

 

Màxim: 100  
Calculat: 50  
 

Compleix 
     -  Longitud de ancoratge: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.5. 
 

 

   
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 

Mínim: 11 cm 
Calculat: 11 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 

Compleix 
         -  Espera armat base exterior: 

 

 

Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 

Compleix 
         -  Espera armat base interior: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 

Mínim: 29 cm 
Calculat: 29 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 

Mínim: 43 cm 
Calculat: 43 cm 
 

Compleix 
         -  Reforç exterior superior: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 8 cm 
 

Compleix 
         -  Espera reforç exterior inferior: 

 

 

Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 

Compleix 
     -  Longitud d'encavallaments: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.6.2. 
 

 

   
         -  Espera armat base exterior: 

 

 

Mínim: 0.42 m 
Calculat: 0.42 m 
 

Compleix 
         -  Espera armat base interior: 

 

 

Mínim: 0.28 m 
Calculat: 0.28 m 
 

Compleix 
     -  Separació mínima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). 
 

 

 Mínim: 3.1 cm 
 

 
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 Calculat: 13.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 Calculat: 24.2 cm 
 

Compleix 
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         -  Armat base horitzontal exterior: 
 

 Calculat: 19.2 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 Calculat: 23.8 cm 
 

Compleix 
         -  Armat exterior - interior: 

 

 Calculat: 9 cm 
 

Compleix 
     -  Separació màxima entre barres: 

 

 

        Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). 
 

 

 Màxim: 30 cm 
 

 
         -  Armat base vertical exterior: 

 

 Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base vertical interior: 

 

 Calculat: 25 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal exterior: 

 

 Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
         -  Armat base horitzontal interior: 

 

 Calculat: 25 cm 
 

Compleix 
Terreny: 
   

     -  Desenganxament: 
 

 Compliment al 100% 
 

Compleix 
     -  Tensió admissible: 

 

 

Màxim: 20 Tn/m2 
Calculat: 14.0247 Tn/m2 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

 
10.- MEDICIÓ 
 
Refèrencia: Mòdul  B 500 S, CN Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø12 Ø16  
Armat llosa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 

Pes (Kg) 
  40x6.38 

40x10.07 
255.20 
402.79 

Armat llosa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

  40x6.62 
40x10.45 

264.80 
417.94 

Armat llosa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 27x8.52 
27x7.56 

 230.04 
204.23 

Armat llosa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 28x8.52 
28x7.56 

 238.56 
211.80 

Armat llosa superior - Interior - Reforç de positiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 39x3.55 
39x3.15 

 138.45 
122.92 

Armat llosa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 53x6.43 
53x5.71 

 340.79 
302.56 

Armat llosa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

  27x6.28 
27x9.91 

169.56 
267.62 

Armat llosa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 18x8.67 
18x7.70 

 156.06 
138.55 

Armat llosa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 28x8.69 
28x7.72 

 243.32 
216.02 

Armat testera esquerra - Exterior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

14x8.50 
14x3.35 

  119.00 
46.96 

Armat testera esquerra - Interior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 8x8.78 
8x7.80 

 70.24 
62.36 

Armat testera dreta - Exterior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

14x8.50 
14x3.35 

  119.00 
46.96 

Armat testera dreta - Interior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 8x8.78 
8x7.80 

 70.24 
62.36 

Armat testera esquerra - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 27x2.55 
27x2.26 

 68.85 
61.13 

Armat testera esquerra - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 27x0.89 
27x0.79 

 24.03 
21.33 
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Armat testera esquerra - Interior - Vertical Longitud (m) 
Pes (Kg) 

32x2.44 
32x0.96 

  78.08 
30.81 

Armat testera esquerra - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

32x0.69 
32x0.27 

  22.08 
8.71 

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 26x1.40 
26x1.24 

 36.40 
32.32 

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 26x0.89 
26x0.79 

 23.14 
20.54 

Armat testera dreta - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 27x2.55 
27x2.26 

 68.85 
61.13 

Armat testera dreta - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 27x0.89 
27x0.79 

 24.03 
21.33 

Armat testera dreta - Interior - Vertical Longitud (m) 
Pes (Kg) 

32x2.44 
32x0.96 

  78.08 
30.81 

Armat testera dreta - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

32x0.69 
32x0.27 

  22.08 
8.71 

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 26x1.40 
26x1.24 

 36.40 
32.32 

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m) 
Pes (Kg) 

 26x0.89 
26x0.79 

 23.14 
20.54 

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

26x1.42 
26x0.56 

  36.92 
14.57 

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (Kg) 

26x1.42 
26x0.56 

  36.92 
14.57 

Totals Longitud (m) 
Pes (Kg) 

512.16 
202.10 

1792.54 
1591.44 

689.56 
1088.35 

  
2881.89 

Total amb pèrdues 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (Kg) 

563.38 
222.31 

1971.79 
1750.58 

758.52 
1197.19 

  
3170.08 

 
Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer) 

 B 500 S, CN (Kg) Formigó (m3) 
Element Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control estadístico 
Refèrencia: Mòdul 222.31 1750.58 1197.19 3170.08 47.80 
Totals 222.31 1750.58 1197.19 3170.08 47.80 
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                                                                                                                            Annex 9 Senyalització 
 

 

1 INTRODUCCIÓ 

Aquest annex es refereix a la senyalització horitzontal, la senyalització vertical, l'abalisament i les defenses 

del condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet del PK 0+700 fins la T-7000. 

2 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Per a definir la senyalització horitzontal s’ha tingut en compte la següent normativa: 

- Norma de carreteres 8.2.-IC "Marcas Viales", publicada per la Direcció General de Carreteres del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme (O.M. de 16 de juliol de 1987, B.O.E. del 4 d’agost i 29 de 

setembre). 

- O.C. 304/89 MV de 21 de juliol sobre projectes de marques vials, de la Subdirecció General de 

Construcció i Explotació de la D.G.C. del M.O.P.U. 

- O.C. 325/97 T. sobre senyalització, balisament i defensa de les carreteres en allò que fa referència als 

materials constitutius, de la D.G.C. del Ministeri de Foment, publicada el 30 de desembre de 1997. 

- Nota tècnica sobre esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991, de la Subdirecció General de 

Tecnologia i Projectos del Ministeri d’Obres Públiques i Transports. 

- Article 700 “Marcas viales” de la Part 7ª “Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las 

carreteras” del PG-3. 

 

2.1 Materials i tipologia de marques vials a emprar 

Respecte a les citades ordres circulars, en tractar-se el traçat objecte del projecte d’una carretera 

convencional de dos carrils amb doble sentit de circulació, durant la vida de servei de les marques vials (es 

considera uns 4 anys, moment en el que s’acostumen a dur a terme les primeres actuacions programades 

de conservació i manteniment) i al ser la textura superficial del paviment com a mínim de 0,7 mm per al 

ferm emprat (segons l’article vigent 543 “mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 

rodadura” del PG-3/75); aleshores el factor de desgast de les diverses marques projectades és: 

 

Marca en zona exclosa al trànsit:    9 

Bandes laterals:     11 

Eix de separació de carrils:   12 

Fletxes:       16 

 

S’opta per emprar pintures acríliques, incloent el premarcatge. D’igual manera, el pintat manual de senyal 

de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, es 

projecta amb pintura acrílica, incloent també el premarcatge. 

 

Tenint en compte les prescripcions contingudes a la Norma 8.2-IC, cal apuntar que totes les marques 

projectades seran de color blanc, de referència B-118 de la UNE 48-103, i reflectants. 

 

2.2 Marques vials projectades 

Totes les característiques i detalls de les marques vials es defineixen en els plànols adjunts al present annex. 

No s’ha considerat procedent aquí entrar en un estudi exhaustiu d’aquestes dades. 

 

Les amplades i tipus de marques vials projectades al tronc s’indiquen tot seguit: 

 

a)  A l’eix de la calçada 

Línia contínua tipus M-2.2, que indica “eix de calçada” de 0,10 metres d’amplada. 

 

b)  Línia de separació de carrils 

Línia discontinua tipus M-1.3, d’amplada 0,10 m i de 2 metres de llarg amb 5,5 metres de separació que 

permet avançaments.  

Per la ordenació de carrils s’ha usat la línia tipus M-3.3, que permet separar tant els dos sentis de circulació 

com prohibir els avançaments als vehicles situats al carril adjacent a la marca vial continua, mentre permet 

l’avançament als vehicles adjacents a la marca vial discontinua. L’amplada de les dues marques vials és de 

0,10m i estan separades 0,10, el la marca vial discontinua té un traç de 2m i una separació de 5,5m. 

 

c)  Als límits de la calçada 

Línia contínua tipus M-2.6, de 0,10 metres d’ample, per indicar el límit de calçada. L’amplada de la marca 

vial no es conta com amplada de la calçada. 

Línia discontinua tipus M-1.13 de 0,10 metres d’amplada i 1 metre de longitud cada 2 metres en substitució 

de la línia contínua quan sigui possible el creuament per canviar de direcció o utilitzar un accés a un camí. 

Les característiques i dimensions dels elements de traçat han de ser constants al llarg de la carretera, amb 

l’objectiu de garantir la coherència de disseny, íntimament lligada a la seguretat atès que garanteix un 

comportament de l’usuari també coherent i s’adaptarà apropiadament a les característiques de la carretera. 

 

d)  Línia de detenció 

Línia transversal continua tipus M-4.1 de 0,40 m d’amplada per a indicar la zona de detenció. La longitud 

serà la mateixa que l’amplada del carril. 

 

e)  Pintat de STOP 

Per indicar al conductor l’obligació de detenir el seu vehicle davant una propera línia de detenció i de cedir el 

pas als vehicles que circulin per aquella calçada. El senyal, tipus M-6.4, es situarà abans de la línia de 

detenció. 

 

f)  Altres inscripcions 

Pintat d’altres marques o inscripcions (límit de velocitat de 30 km/h). 

 

Pel que fa al carril bici es preveu l’execució d’inscripcions tals com línies de detenció, marques d’STOP, 

fletxes i del símbol propi de carril bici 

 

2.3 Actuacions complementàries 

Cal destacar diverses actuacions complementàries: 
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Als trams de carretera afectats per les obres, després de la finalització d’aquestes, serà precís repintar totes 

les marques vials. 

 

Als trams de carretera que serveixin d’itinerari alternatiu durant l’execució de l’obra, un cop finalitzada 

aquesta, serà precís repintar les marques vials, previ raspallat de la superfície per a eliminar les marques 

vials d’obra (temporals prefabricades). 

3 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

La senyalització vertical s’ha projectat tot seguint la següent normativa: 

 

- Instrucción de Carreteres Norma 8.1-IC “Señalización Vertical”, aprovada per Ordre de 28 de desembre 

de 1999 de la D.G.C. del Ministeri de Foment. 

- Recomanacions per al Projecte d’Enllaços, de juny de 1968, de la Divisió de Plans i Trànsit de la Direcció 

General de Carreteres i Camins Veïnals del M.O.P.T. 

- Recomanacions per al Projecte d’Interseccions, de gener de 1967, de la D.G.C. del M.O.P.U.. 

- Catàleg de senyals verticals de circulació (tom I “Características de las Señales” de març de 1992 i tom 

II “Catálogo y Significado de las Señales” de juny de 1992), publicat per la D.G.C. del M.O.P.T.. 

- Article 701 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” de la Part 7ª “Elementos de 

señalización, balizamiento y defensa de las carreteras” del PG-3. 

- Manual de senyalització urbana d’orientació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per a la senyalització de les diferents fases d'execució de les obres (es vegi Annex núm. 11 d’organització i 

desenvolupament de les obres) s'ha tingut en compte la Norma 8.3. -IC. "Senyalització, abalisament i 

defensa d'Obres" de la D.G.C. del M.O.P.U., aprovada per O.M. sobre senyalització, abalisament, defensa, 

neteja i acabament d'obres fixes, de 31 d'agost de 1987; modificada parcialment pel R.D. 208/1989 de 3 de 

febrer. Així mateix es contemplen les ordres circulars 300/89 PÀG. i 301/89 T de la D.G.C. del M.O.P.U. (de 

20 de març i 27 d'abril, respectivament). 

 

3.1 Senyalització vertical projectada 

Per al dimensionament i les inscripcions dels cartells, s’ha tingut en compte les indicacions, de la normativa 

catalana segons el “Manual de senyalització urbana d’orientació” aprovat per la Generalitat de Catalunya. 

 

3.1.1. Senyals de trànsit 

 

En quan a les senyals de trànsit, considerant el cas de calçada única amb un carril per sentit de circulació i 

amb voral menor de 1,5 metres, s’han considerat les següents mides, figurant les mateixes en els plànols de 

planta.   Les seves dimensions són les següents: 

 

- Senyals triangulars:  90 cm de costat. 

- Senyals circulars i quadrades: 60 cm de diàmetre i costat, respectivament. 

- Senyals rectangulars:  90 cm d’alt i 60 cm d’ample. 

- Senyals octogonals:  60 cm de doble apotema. 

 

Els elements de sustentació per a les senyals de trànsit seran suports rectangulars d’acer galvanitzat en 

calent de 80x40 mm en senyals simples i de 100x50 mm en senyals dobles. 

 

Els càlculs dels cartells es fan mitjançant el programa de senyalització LENA. a l’apèndix I d’aquest annex es 

presenten tots els càlculs de la cartelleria utilitzada en la senyalització vertical. 

 

Als plànols de senyalització vertical es reflecteixen els cartells necessaris per a la situació definitiva un cop 

finalitzada l’obra. 

4 BALISAMENT 

A fi i efecte d’augmentar la seguretat de circulació a l’obra projectada, i d’acord amb “Recomendaciones 

sobre balizamiento de carreteres” s’han previst les següent mesures d'abalisament: 

 

4.1 Captafars retrorreflectants 

Sobre barreres de seguretat: 

 

S’instal·laran captafars d’alumini a les barreres de seguretat, fixats a aquestes mitjançant el pern d’unió de 

la barrera al suport. Aquests captafars aniran cada 8 m. 

 

4.2 Panells direccionals 

Es preveu la col·locació de panells direccionals simples de 165x45 cm amb revestiment reflectant HI classe 

RA2 per marcar el traçat a diverses corbes amb radi reduïts a la traça. 

 

4.3 Balises cilíndriques flexibles 

Es preveu la col·locació de balises cilíndriques flexibles de 75 cm d’alt amb revestiment reflectant HI classe 

RA2 per separació de les plataformes del tronc i del carril bici a diversos punts de la traça. 

5 DEFENSES 

Les barreres de seguretat es projectaran conforme al disposat a la següent normativa: 

- O.C. 321/95 T. y P. “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos" de la D.G.C., 

Secretaria d’Estat de Política Territorial i Obres Públiques del M.O.P.T.M.A.. 

- Annex de l’any 2000 al Catàleg de Sistemes de Contenció de Vehicles de la citada Ordre Circular 

- O.C. 6/01 per a la modificació de la O.C. 321/95 T. i P., de 24 de octubre, en allò referent a barreres de 

seguretat metàl.liques per a utilitzar-les en carreteres de calçada única. 

- O.C. 18/04 sobre “Criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas”, mitjançant la 

col.locació de la barrera BMSNA2/120b 

- Article 704 “Barreras de seguridad” de la Part 7ª “Elementos de señalización, balizamiento y defensa de 

las carreteras” del PG-3. 
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- UNE 135-111-94 “Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 

clasificación, dimensiones y tolerancias”. 

- UNE 135-112-94 “Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos 

y control de ejecución”. 

- UNE 135-121-99 “Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de 

fabricación y ensayos”. 

- UNE 135-122-99 “Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios 

de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos”. 

 

Segons les directrius de la O.C. 321/95,  es descriuen i justifiquen a continuació els sistemes de contenció 

disposats en el present projecte. 

 

5.1 Tipologia de sistemes de contenció 

Es col·locaran els següents tipus de barreres: 

- Col·locació de barrera metàl·lica tipus BMSNA4/T en els trams de terraplè, que està constituïda per pals 

d'acer laminat de perfil tubular cada quatre (4) metres, i banda doble ona. Els terminals d’inici i final de 

barrera seran soterrats i tindran una longitud de vuit (8) metres. 

- Col·locació de barrera de seguretat mixta de fusta i metall (ànima de ferro recoberta de fusta) de tanca 

simple en diversos trams on hi ha un fort desnivell o un obstacle al costat de la calçada. La barrera 

mixta de fusta serà d'aplicació a partir del PK 2+000 

- Col·locació de barrera de seguretat mixta de fusta i metall (ànima de ferro recoberta de fusta) de doble 

tanca en diversos trams on hi ha un fort desnivell o un obstacle al costat de la calçada. És el cas del 

creuament del Riu Sec. 

- Col·locació de pantalles SPM metàl·liques en diversos trams per protecció dels usuaris de vehicles de 

dues rodes, que estan constituïdes per pantalles d’acer laminat i que estan unides a la barrera metàl·lica 

mitjançant el braç intermig metàl·lic i cargols M1.6x40. 

 

Tant les barreres metàl·liques de seguretat com les pantalles SPM per motoristes hauran de ser lacades, 

amb color a definir per la Direcció d'Obra. 

 

En alguns trams del carril bici es proposen dos tipus de baranes de protecció.  

 

- En zones de terraplè, tanca de fusta amb pals de 100mm de diàmetre cada 2,0 metres i 2 travessers de 

80mm de diàmetre de 2,0m de longitud, units per mitjà d'unions tractades amb zenc. 

-  A la zona del Barranc dels Torrents, tanca de fusta de pi tractada, autoclau nivell IV, de 86 centímetres 

d'altura lliure, amb muntants quadrats de fusta de 100mm de costat cada 2,0 metres i 2 travessers de 

metall de 2,0m de longitud. Amb tancament de lames de pi. Segons plànols. 

Les dimensions i detalls de les tanques de seguretat i baranes figuren al Document número 2 “Plànols”. 

 

5.2 Criteris d’implantació 

Marges de la carretera: 

 

Es col·locarà barrera tipus BMSNA4/T en el trams on trobem terraplè de desnivell important. 

 

Es col·locarà barrera tipus BMSNA2/T en el trams on sigui present una estructura externa a la carretera i per 

tal de protegir als conductors i a l’estructura mateixa de possibles accidents. 

 

Es col·locarà pantalla SPM metàl·lica als trams corbs on sigui necessària barrera de seguretat per tal 

d’incrementar la protecció davant possibles caigudes als ocupants de vehicles de dues rodes. 

 

5.3 Criteris de disposició 

5.3.1. Posició longitudinal 

 

Les barreres se situaran paral·leles a l’eix de la carretera. La longitud de la barrera pot dividir-se en diversos 

trams que, ordenats segons el sentit d’avanç del trànsit, són: 

 

- Ancoratge. 

- Anticipació del començament: longitud de barrera anterior a la secció en la qual comença l’obstacle o 

zona perillosa. 

- Zona o obstacle perillós. 

- Retard de l’acabament: longitud de barrera posterior a la secció en la qual acaba l’obstacle o zona 

perillosa. 

- Ancoratge o, en el seu cas, connexió amb la barrera de l'obstacle següent, si entre els dos sistemes 

consecutius de contenció quedessin menys de 50 m 

 

Les longituds d’ancoratge depenen del tipus de barrera i de la tipologia d’ancoratge escollida. 

 

Per a barreres metàl·liques es disposaran: 

En l'extrem frontal i posterior, un abatiment fins al terreny dels 8 o 4m extrems de barrera, amb pals cada 2 

m. 

 

5.3.2. Posició transversal 

 

Les barreres es col·locaran fora de la vorera i el més allunyades possible (perquè afectin el menys possible a 

la visibilitat), de manera que la distància al caire de la calçada sigui major de 0,50 m. Com els vorals són 

majors o iguals a 0,50 m a tots els vials, es compleix en tot cas aquesta prescripció. 

Tampoc no s'allunyarà excessivament de la vora de calçada, atenent per a això la taula 6 de les 

Recomanacions, en funció de la velocitat de projecte i del nombre de carrils de la calçada. 

 

Així mateix, la distància des de la part posterior de la barrera a l'obstacle determinarà el tipus de barrera a 

usar, en funció de la deformabilitat d'aquesta (taula 7 de la O.C. 321/95). 

 

5.3.3. Altres consideracions´ 

 

Quan a posició en altura i inclinació transversal, se segueix el disposat en la O.C. 321/95. 

S’adjunten plànols al Document número 2 “Plànols” amb les mesures previstes de senyalització i 

abalisament. 



 Anne x núm. 10 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és determinar la secció de ferms que es disposarà en cada cas per a la realització de les 
variants de carretera i dels desviaments provisionals contemplats al projecte. Els ferms de calçada previstos per a 
les variants són del tipus flexible construïts a base de barreges bituminoses en calent. Per a la definició de la secció 
estructural s'han seguit la instruccions de la Instrucció de Carreteres 6.1-IC  “Seccions de Ferm” del Ministeri de 
Foment (novembre de 2003). 

 
La secció tipus adoptada per al condicionament de la carretera TV-7002 és la següent: 

- Calçada: 2 carrils x 3,00 = 6,00 m 

- Vorals: 0,15m a ambdós costats 

- Berma: 0,50 m 

Pel carril bici, entre PK 0+000 i PK 1+130 

- Carril bici: 2,50 m (al marge esquerre segons l’avanç dels punts quilomètrics) 

El talús adoptat en terraplè i en desmunt és 3H/2V, que permet l’estesa d’una capa de terra vegetal i posterior 
hidrosembra. 

 

2. FERMS 

 
2.1 Categoria de trànsit 

El ferm de la carretera s’ha dimensionat a partir de l’estimació de la Intensitat Mitja Diària (IMD) i el percentatge de 
vehicles pesants que hi circularan. 

Les diferents categories de trànsit, en funció de la Intensitat Mitja Diària de vehicles pesants (IMDp), d’acord amb la 
norma 6.1-IC “Seccions de ferm”, són les següents: 

 

 

La IMD de 2017 i és de 380 veh/dia, amb un 0,97% de pesants.  

D’acord amb les dades de la Diputació de Tarragona i el coneixement de la zona, s’ha adoptat una categoria de 
trànsit T-41 (IMD de vehicles pesats entre 25 i 50) pel dimensionament del ferm de la carretera TV-7002. 

2.2 Esplanada 

Degut a la naturalesa del traçat del projecte, que es recolza en la major part del seu recorregut sobre la plataforma 
de la calçada TV-7002 existent, i d’acord amb l’experiència en projectes similars executats per la Diputació de 
Tarragona, es considera que el terreny sobre el que es disposarà el nou paquet de ferms serà sòl adequat. 

Als desmunts més importants degut a que amb l’excavació s’arriba a estrats més competents del terreny 
s’assumeix que el terreny natural també és sol adequat, no havent de col·locar doncs material seleccionat per 
assolir una categoria d’esplanada E1. 

2.3 Terra vegetal 

L'espessor mitjà de capa vegetal a considerar a la carretera TV-7002 ha estat determinat a partir dels gruixos de 
terra vegetal detectats a les calicates mecàniques executades, situades i descrites a l’annex 5, annex de geologia i 
geotècnia del projecte de "Fase II" anterior, obtenint un gruix mig de 50 cm de terra vegetal. 

2.4 Seccions de ferm 

Carretera TV-7002 

La secció de ferm adoptada per al condicionament de la carretera TV-7002 és la 4111, corresponent a trànsit T41 i 
esplanada E1. La composició de la secció adoptada és la següent: 

- Capa de trànsit: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S granítica (equivalent a l’antiga mescla 
bituminosa en calent S-12 granítica) 

- Reg d’adherència: emulsió catiònica C60B3 TER / C60B4 TER 

- Capa intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 Base G calcària (equivalent a l’antiga mescla 
bituminosa en calent G-20 calcària) 

- Reg d’imprimació: emulsió catiònica C50 BF5 IMP  

- Base granular: 40 cm de tot-u artificial 

A les seccions on s'aprofita el traçat existent es col·locarà un mínim de 5 cm de cm de mescla bituminosa en calent 
tipus AC16 surf S granítica i gruixos addicionals per a la regularització i formació dels peralts tal com s'indica als 
perfils transversals. 
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Enllaç amb el camí de Vimbodí (PK 0+400) 

- Capa de trànsit: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S granítica (equivalent a l’antiga mescla 
bituminosa en calent S-12 granítica) 

- Reg d’imprimació: emulsió catiònica C50 BF5 IMP  

- Base granular: 40 cm de tot-u artificial 

Carril bici 

Entre PK 0+006 i PK 1+132: 

- Doble tractament superficial (DTS) 

- Base granular: 25 cm de tot-u artificial 

A partir de PK 1+132 (traçat pels Plans de Milmanda): 

- Doble tractament superficial (DTS) 

- Base granular: 15 cm de tot-u artificial 

-Reperfilat, repàs i compactació de la caixa del paviment existent. 
 
Per a regularitzar els accessos a camins i parcel·les es disposaran les següents seccions segons el codi següent, 
indicat als plànols 4A de planta general. 

AA: Accés aglomerat amb 5 cm AC16 surf S, reg d'emprimació C50 BF5 IMP, i 25 cm de tot-ú 

AT: Accés regularitzat amb un gruix mig de 25 cm de tot-ú 

AF: Accés formigonat amb 20 cm de formigó HM-20 

AP: Accés amb paviment de pedra natural (per a reposicions), sobre base de formigó de 15 cm de gruix 

AN: Accés es deixa com està a l'actualitat 

A l'apèndix 1 s'inclouen les fitxes descriptives i amb fotografies de cada un dels accessos, segons inspecció de 
camp. Aquestes fitxes també inclouen algunes observacions addicionals relatives al drenatge. 
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APÈNDIX 1: FITXES DESCRIPTIVES DELS ACCESSOS 



Fotos camí: 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

0+000 

Marge: 

Dret 

Notes: 

TV-7002 existent; punt d’inici. Secció de la carretera actual. 
 
 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

0+080 
Marge: 

Dret i esquerre 

Notes: 

Obra de drenatge transversal on desguassa la cuneta. Creua la TV-7002 de 
dreta a esquerra i desguassa directament al camp. Entrada i sortida 
completament tapada. 
 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

0.1 

P.K.: 

0+195 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a una finca agrícola privada, en terres. Accés des de la TV-7002 
actual. 

 

Fotos camí: 
 

 

 

Nom camí: 

0.2 

P.K.: 

0+200 
Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades, en terres i amb passatubs, 250 
mm de diàmetre, en cuneta en terres. Accés des de la TV-7002 actual. 



 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 

0.4 i 0.4 

P.K.: 

0+200 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a una finca agrícola privada i a un magatzem, en terres. Accés des de 
la TV-7002 actual. L’accés al magatzem està uns 12 m després. 
 

 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 

0.5 

P.K.: 

O+260 
Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a una finca agrícola privada, en terres. Accés des de la TV-7002 
actual. 
 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

0.6 

P.K.: 

0+300 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a habitatge, formigó. Accés des de la TV-7002 actual. 
 

 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

0+343 
Marge: 

Dret i esquerre 

Notes: 

Obra de drenatge transversal on desguassa la cuneta i una petita llera 
existent. Creua la TV-7002 de dreta a esquerra. Feta in situ, de formigó i de 
1 m x 1 m. Desguassa en una cuneta en terres. Creua tub d’aigua potable. 
 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

0.6a 

P.K.: 

0+345 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Accés a finca agrícola privada, en terres i amb passatub, fet in situ i de 
40x40 cm, en cuneta en terres. Accés des de la TV-7002 actual. 
 

 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 

0.6b 

P.K.: 

0+430 
Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a finca agrícola privada, en terres. Accés des de la TV-7002 actual. No 
es legal, té ratlla continua. 
 



 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

0.7 

P.K.: 

0+500 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Camí que va cap a Vimbodí i Vallbona de les Monges, en aglomerat i 
formigó. Accés des de la TV-7002 actual. 

 

 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 

0.8 

P.K.: 

0+505 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades i magatzems, en aglomerat i 
terres. Accés des de la TV-7002 actual. 



Fotos camí: 

Nom camí: P.K.:

0+578
Marge: 

Dret i esquerre
Notes: 

Obra de drenatge transversal per desguàs de la cuneta i de l’aigua que se 
acumula en el camp. Creua la TV-7002 de dreta a esquerra. Feta in situ, de 
formigó i de 1 m x 1 m. Desguassa directament al camp. 

Fotos camí: 

Nom camí: 

0.9
P.K.:

0+590
Marge: 

Esquerre
Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades i a un magatzem, en aglomerat i 
terres. Accés des de la TV-7002 actual. 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

0.10 

P.K.: 

0+615 
Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a habitatge, amb plataforma de formigó i passatub, 300 mm de 
diàmetre. Petits murets de pedra. Accés des de la TV-7002 actual. 
 

 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 

0.10e 

P.K.: 

0+615 

Marge: 

Dreta 

Notes: 

Accés a finca agrícola privada, en terres. Accés des de la TV-7002 actual. No 
es legal, té ratlla continua. 
 



Fotos camí: 

Nom camí: 

0.11
P.K.:

0+665
Marge: 

Esquerre
Notes: 

Accés a finca privada, en terres. Accés des de la TV-7002 actual. 

Fotos camí: 

Nom camí: 

0.12
P.K.:

0+703
Marge: 

Esquerre
Notes: 

Accés a sobreample, en terres. Accés des de la TV-7002 actual. Utilitzat 
com parking, per deixar els contenidors d’escombreries i per accedir a peu 
a l’ermita. 



Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

0.13 

P.K.: 

0+795 

Marge: 

Dret  
Notes: 

Camí d’accés a habitatges i finques agrícoles privades, plataforma de 
formigó i passatub, 400 mm de diàmetre, en cuneta en terres. Accés des de 
la TV-7002 actual. 
 

 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 

0.14 

P.K.: 

0+800 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a sobreample, en terres. Accés des de la TV-7002 actual. Utilitzat 
com parking, per deixar els contenidors d’escombreries i per accedir a peu 
a l’ermita. 
 

 



Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

0+880 

Marge: 

Dret i esquerre 

Notes: 

Obra de fàbrica damunt el Barranc dels Torrents. Creua la TV-7002 de dreta 
a esquerra. Feta in situ, de formigó, de 4,7 m x 2,6 m. 
 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

0.16 

P.K.: 

0+900 

Marge: 

Dreta 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades i magatzems, en aglomerat i 
terres, passatub completament tapat. Accés des de la TV-7002 actual. 
 

 



Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

0.15 

P.K.: 

0+900 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a parking ermita Mare de Deu dels Torrents, en aglomerat i passatub, 
500 mm de diàmetre, en cuneta de formigó. Accés des de la TV-7002 actual 
 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

0.16 

P.K.: 

0+930 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a parking privat del restaurant, en terres i passatub, 300 mm de 
diàmetre, en cuneta en formigó. Accés des de la TV-7002 actual. 
 

 



Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

1.0 

P.K.: 

1+020 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a finca agrícola privada, en terres i passatub, 400 mm de diàmetre, 
en cuneta en terres. Accés des de la TV-7002 actual. No es legal, té ratlla 
continua. 
 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

1.1 

P.K.: 

1+120 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades, a Poblet i al castell de Milmanda, 
plataforma de formigó i passatub, 400 mm de diàmetre, en cuneta en 
terres. Accés des de la TV-7002 actual. 
 

 



Fotos camí: 

 

Nom camí: 

1.2 

P.K.: 

1+122 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades i a un habitatge, en terres. Accés 
des de la TV-7002 actual. 
 

 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 

1.3 

P.K.: 

1+248 
Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Camí d’accés a finca agrícola privada, petit magatzem i torre elèctrica, en 
terres. Accés des de la TV-7002 actual. 
 

 



Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

1.4 

P.K.: 

1+418 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades, en terres. Accés des de la TV-
7002 actual. 
 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

1+422 

Marge: 

Dret i esquerre 

Notes: 

Obra de drenatge transversal on desguassa la cuneta i l’aigua que baixa pel 
camí 1.5. Creua la TV-7002 de dreta a esquerra. Feta in situ, entrada de 
formigó de 65 x 65 cm i sortida amb tub de 500 mm de diàmetre. 
Desguassa en una llera existent que va per la vora del camí 1.7 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

1.5 

P.K.: 

1+422 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Camí que va cap a L’Espluga de Francolí, en terres. Accés des de la TV-7002 
actual. 

 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 

1.6 

P.K.: 

1+495 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades, en terres. Accés des de la TV-
7002 actual. 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

1.7 

P.K.: 

1+622 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades, en terres. Accés des de la TV-
7002 actual. 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

1.8 

P.K.: 

1+835 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades i magatzems, en aglomerat. Té 
una petita cuneta de formigó en l’inicio. Accés des de la TV-7002 actual. 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

1.9 

P.K.: 

1+958 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades, magatzems i habitatges, en 
terres. Accés des de la TV-7002 actual. 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

2.1 

P.K.: 

2+017 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades i magatzems, en terres. Accés des 
de la TV-7002 actual. 
 



Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

2+220 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Cunetó en terres per peu de terraplè que desguassa en una llera existent 
que acaba en una zona de pins al costat del riu Sec, per desguàs de O.D. Pk 
0+201. Fitxa 0.2.  
 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

2+305 
Marge: 

Dret i esquerre 

Notes: 

Obra de drenatge transversal on desguassa la cuneta. Creua la TV-7002 
d’esquerra a dreta i desguassa en un cunetó a peu de terraplè que va al riu 
Sec, fitxa 0.1. Feta in situ, de formigó de 1,15 m x 1,20 m.  
 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

2.2 

P.K.: 

2+383 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Accés a una finca agrícola privada i a un habitatge, en terres. Accés des de 
la TV-7002 actual. 

 

Fotos camí: 
 

 

 

Nom camí: 

2.3 

P.K.: 

2+492 
Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades, en terres. Accés des de la TV-7002 
actual. 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

2+485 

Marge: 

Dret i esquerre 

Notes: 

Obra de drenatge transversal, desguassa la cuneta i petita llera existent. 
Creua la TV-7002 d’esquerra a dreta i desguassa en una llera que acaba en 
zona de pins al costat del riu Sec. Feta in situ, de formigó de 50 x 70 cm. 
 

 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 

2.4 

P.K.: 

2+502 
Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades i enllaça amb el camí que va a 
L’Espluga de Francolí, fitxa 1.7 de Fase II, en terres. Accés des de la TV-7002 
actual. També surt un camí que acaba en la T-700. 
 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

2+730 

Marge: 

Dret i esquerre 

Notes: 

Pont sobre el riu Sec. Dos vanos de 4,80 m x 1,80 m cadascú. Llossa de 
formigó de 47 cm de cantell.   
 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

2.5 

P.K.: 

2+830 
Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a la zona de pins al costat del riu Sec i al seu llit. Accés des de 
la TV-7002 actual. 
 



 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

2+840 

Marge: 

Dret i esquerre 

Notes: 

Pont sobre el riu Sec. Tres vanos de 4,70 m x 1,40 m cadascú. Llossa de 
formigó de 50 cm de cantell. 
 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

2+900 
Marge: 

Dret i esquerre 

Notes: 

Pont sobre el riu Sec. Sis vanos de 4,80 m x 1,90 m cadascú. Llossa de 
formigó de 52 cm de cantell. 
 



 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 

2.6 

P.K.: 

2+920 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Camí que va cap al Monestir de Poblet, L’Espluga de Francolí, Vimbodí i 
Vallbona de Les Monges. Accés des de la TV-7002 actual. 
 

 

Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

2.7 

P.K.: 

2+943 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Camí d’accés a finques agrícoles privades, vinyes, en terres i amb passatubs 
de 400 mm de diàmetre, en cuneta de formigó. Accés des de la TV-7002 
actual. Surt a la T-700, al oest del Monestir de Poblet. 
 



Fotos camí: 

 

 

Nom camí: 

3.1 

P.K.: 

3+110 

Marge: 

Esquerre 

Notes: 

Accés a finques agrícoles privades, vinyes, en aglomerat i terres. Accés des 
de la TV-7002 actual. Surt al camí de la fitxa 0.11. 
 

 

Fotos camí: 

 

 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

1+000 

Marge: 

Dret 

Notes: 

Petit muret de formigó, en un tram d’uns 50 m, per sota del mur de pedra 
de la vinya del Monestir de Poblet. 
 

 



 

Fotos camí: 

 

Nom camí: 
 

P.K.: 

3+280 
Marge: 

Centre 

Notes: 

Vista de la secció de la carretera actual en zona final de projecte 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               Annex núm. 11 





Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700 
 
 

                                                               Annex 11 Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres 

1

 

 
 
 
 
 

INDEX 
 

1. INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................2 

2. ORGANITZACIÓ ...............................................................................................................................3 

2. DESVIAMENTS DE TRÀNSIT ..........................................................................................................3 

3. DURADA DELS TREBALLS..............................................................................................................3 

APÈNDIX 1: PLÀNOLS .........................................................................................................................4 

APÈNDIX 2: FITXES 1.1 a 1.13 ............................................................................................................5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700 
 
 

                                                               Annex 11 Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres 

2

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

A efectes d'organització de les obres, aquestes es dividiran en 5 zones definies per raons d'accés i tipus 
de treballs a realitzar, que són les següents: 

 

1 
PK 0+000 a PK 

0+680 
Zona Vimbodí 

2 PK 0+340 a 0+520 
Zona camí raval de 

Poblet 

3 
PK 0+680 a PK 

0+980 
Zona Barranc dels 

Torrents 

4 
PK 0+980 a PK 

3+312 
Zona Poblet 

5 
PK 2+700 a PK 

2+920 
Subzona riu Sec 

6 Inici al PK 1+120 
Carril bicicleta pels 

plans Milmanda 
 

Zona 1 Vimbodí 

Aquesta és la zona més propera al TM de Vimbodí. En general en aquesta zona l'eixamplament de la 
carretera es produirà en el costat dret, excepte entre 0+400 i 0+490 que s'eixampla pel costat esquerre. 
Així es podrà conservar com a mínim un carril de circulació per a les obres i pels veïns en aquest costat. 
Les obres seran bàsicament de moviments de terres i de pavimentació. 

En aquest tram cal fer dues obres de drenatge OD-0.1 i OD-0.2 que es faran per meitats, costat dret i 
costat esquerre. 

Serveis afectats: reposicions d'aigua potable. 

Els moviments de terres del carril bici es faran sense afectació al trànsit. Entre els PK 0+270 a 0+390 el 
carril bicicleta anirà per sobre l'actual carretera sobre paviment aglomerat, coincident en planta amb 
l'actual. 

Durada de les obres principals per aquesta zona és de 4 mesos (a encavallar amb treballs a altres 
zones). 

Zona 2 Camí del Raval de Poblet 

Aquest és el camí que s'inicia al PK 0+507 i connecta amb el carrer Raval de Poblet al centre urbà de 
Vimbodí. Les obres del camí no afecten la carretera. Durant les obres quedarà tallat al trànsit el tram final 
més proper a la carretera. L'accés des de Vimbodí a finques i veïnes quedarà obert normalment. Una 
vegada finalitzades les obres es tornarà a obrir l'enllaç del camí a la carretera a una nova posició al PK 
0+400. 

Durada de les obres principals en aquesta zona és de 1 mes (a encavallar amb treballs a altres zones). 

 

Zona 3 Torrents 

Del PK 0+680 a PK 0+980. En aquesta zona cal fer una obra de drenatge OD-0.3, ampliar el calaix del 
Barranc dels Torrents aigües avall, i fer el carril bici amb un mur d'escullera. També obres de moviments 
de terres, drenatge i paviments. 

L'ampliació del calaix es farà sense afectar la circulació, ja que es realitza fora de la plataforma actual. 

Les obres del mur d'escullera i carril bici, així com del calaix impliquen l'ocupació temporal de terrenys de 
la zona d'esbarjo per a moviment de maquinaria. També s'ocuparà temporalment l'esplanada entre la 
carretera i el torrent per a la ubicació de les casetes d'obra. 

Durada de les obres principals en aquesta zona és de 2 mesos (a encavallar amb treballs a altres 
zones). 

 

Zona 4 Poblet 

Del PK 0+980 a PK 3+312 (final del projecte). Aquesta és la zona a la dreta del Barranc dels Torrents i 
més propera al nucli de Poblet. En general en aquesta zona l'eixamplament de la carretera es produirà 
en el costat dret, i així es podrà conservar com a mínim un carril de circulació per a les obres i pels veïns 
en aquest costat esquerre. Les obres seran bàsicament de moviments de terres, drenatge i 
pavimentació. 
En aquest tram cal fer quatre obres de drenatge OD-1.1, OD-2.1, OD-2.2 i OD-2.3 que es faran per 
meitats, costat dret i costat esquerre. 

Les obres corresponents al mirador del PK 2+100 a 2+205 es poden fer sense cap afectació al trànsit ja 
que estan situades a una plataforma adjunta a la carretera. 

Durada de les obres principals per aquesta zona és de 6 mesos (a encavallar amb treballs a altres 
zones). 

 

Subzona 5 Riu Sec 

Obres de reparació i eixamplament de l'estructura dels calaixos del riu Sec. 

Aquestes obres per raons de seguretat d'execució i per raons físiques (substitució de lloses) necessita el 
tall total de la carretera mentre durin les obres de reparació. També és necessària l'ocupació temporal de 
la llera, uns 12 m aigües amunt i 12 m aigües avall per a les obres d'escullera i moviments de 
maquinària. 

Durada de les obres principals per aquesta zona és de 3 mesos (a encavallar amb treballs a altres 
zones). 

 

Zona 6 Carril bicicleta pels plans de Milmanda 

Correspon a les obres de millora del ferm del camí existent (reperfilat, repàs i compactació de la caixa del 
paviment existent, capa de ferm de 15 cm de tot-ú artificial, i doble tractament de regs asfàltics) i algunes 
millores al drenatge i la senyalització. Les obres es poden realitzar amb afectacions molt puntuals al 



Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700 
 
 

                                                               Annex 11 Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres 

3

 

trànsit que és de baixa intensitat i principalment de vehicles agrícoles. 
 
Durada de les obres per aquesta zona és d’1 mes (a encavallar amb treballs a altres zones). 

 
 
2. ORGANITZACIÓ 

 
L'obra es divideix en les sis zones anteriors de manera que cada zona un tram d'obra coherent. 
 
Les obres s'iniciaran a la zona 1 amb els enderrocs, moviments de terres i els desviaments de serveis 
(aigua potable). S'encavalcaran en el temps amb les obres de zona 2 (camí del Raval de Poblet) i de 
zona 3 (Barranc dels Torrents), que estan al mateix sector i permeten deixar lliure d'obra la carretera en 
tot el tram de Poblet a Torrents. Així durant els primers 4 mesos l'accés preferent a la zona de l'església i 
restaurant dels Torrents serà per Poblet. 
 
A l'acabar els moviments principals de terres a les zones anteriors, les màquines es traslladaran a la 
zona 6 (camí de Milmanda) per arranjar el carril bicicleta en aquest tram. 
 
La següent fase d'obres serà a la zona 4 (tram Torrents a Poblet) i la subzona 5 (Riu Sec). Per arranjar 
les estructures del riu Sec cal tallar totalment el trànsit per la carretera TV-7002 en aquell punt. Així el 
trànsit que va cap la zona de Torrents o altres finques, haurà d'accedir pel costat Vimbodí durant els 
darrers 6 mesos s'obra. 
 
Durant els treballs a la zona 5 es preveu una ocupació temporal de 15 m aigües avall i 15 m aigües 
amunt del pont del Riu Sec per a circulació de maquinària d'obra.  
 
 
2. DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 

 

L'obra es planteja restringint el trànsit de vehicles per la carretera a vehicles d'obra, veïns, establiments 
comercials i centres religiosos. Els trajectes de pas, en sentit Vimbodí-Poblet i sentit Poblet-Vimbodí es 
desviaran pel carreteres alternatives, en particular la N-240a, N-240, i T-700 segons s'indica al plànol 
A11A. 

Es garanteix l'accés permanent a la zona del Barranc dels Torrents on hi ha l'Església de la Mare de Déu 
dels Torrents i un restaurant, així com a tots els habitatges de la zona, explotacions agrícoles, 
magatzems, i industrials. 

La regulació i senyalització del trànsit a la carretera TV-7002 es farà conforme a la normativa indicada  a 
la publicació Manual d'exemples de senyalització d'obres fixes del Ministeri de Foment (any 1997) i altres 
recomanacions equivalents. En particular es tindran en compte les recomanacions de les fitxes 1.1 a 
1.13 per a carretera de calçada única i un carril per sentit de circulació. 

3. DURADA DELS TREBALLS 
 

La durada total de les obres s'estableix en 11 mesos, tal com es detalla al pla d'obres de l'annex 6. 
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ZONA 3. BARRANC DELS TORRENTS PK 0+680 A PK 0+980

ZONA 1. VIMBODÍ

PK 0+000 A PK 0+680

CARRIL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓ
DURANT LES OBRES. 3m D'AMPLE MÍNIM
PER VEHÍCLES D'ABRA I VEÏNS

ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ D'BRA DE
DRENATGE EN DUES FASES (PLÀNOL X)

ÀMBIT DE REPARACIÓ DE CALAIXOS DEL
RIU SEC

TALL DEL CAMÍ RAVAL DE POBLET
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OCUPACIONS TEMPORALS
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TEMPORALS. EL CARRIL O CARRILS DE
CIRCULACIÓ ES MOURAN DE COSTAT SEGONS
PLA D'OBRES DE DETALL

1 0+000 - 0+680 ZONA VIMBODÍ

2 0+340 - 0+520 ZONA CAMÍ RAVAL DE POBLET

3 0+680 - 0+980 ZONA BARRANC DELS TORRENTS

4 0+980 - 3+312 ZONA POBLET

ZONA PK's DESCRIPCIÓ

5 0+270 - 2+920 SUBZONA RIU SEC
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CARRIL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓ
DURANT LES OBRES. 3m D'AMPLE MÍNIM
PER VEHÍCLES D'ABRA I VEÏNS

ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ D'BRA DE
DRENATGE EN DUES FASES (PLÀNOL X)

ÀMBIT DE REPARACIÓ DE CALAIXOS DEL
RIU SEC

TALL DEL CAMÍ RAVAL DE POBLET

ÀMBIT D'AMPLIACIÓ DEL CALAIX DELS
TORRENTS I OBRES D'ESCULLERA

OCUPACIONS TEMPORALS

NOTA: LA ZONA D'OBRES SERÀ TOTA L'ESPLANACIÓ
INDICADA ALS PLÀNOLS DE PLANTA GENERAL,
LES ZONES DE REPOSICIÓ DE SERVEIS I LES
ZONES PREVISTES PER OCUPACIONS
TEMPORALS. EL CARRIL O CARRILS DE
CIRCULACIÓ ES MOURAN DE COSTAT SEGONS
PLA D'OBRES DE DETALL

1 0+000 - 0+680 ZONA VIMBODÍ

2 0+340 - 0+520 ZONA CAMÍ RAVAL DE POBLET

3 0+680 - 0+980 ZONA BARRANC DELS TORRENTS

4 0+980 - 3+312 ZONA POBLET

ZONA PK's DESCRIPCIÓ

5 0+270 - 2+920 SUBZONA RIU SEC
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TV-7002

ZONA 4. POBLET PK 0+980 A PK 3+312

CARRIL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓ
DURANT LES OBRES. 3m D'AMPLE MÍNIM
PER VEHÍCLES D'ABRA I VEÏNS

ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ D'BRA DE
DRENATGE EN DUES FASES (PLÀNOL X)

ÀMBIT DE REPARACIÓ DE CALAIXOS DEL
RIU SEC

TALL DEL CAMÍ RAVAL DE POBLET

ÀMBIT D'AMPLIACIÓ DEL CALAIX DELS
TORRENTS I OBRES D'ESCULLERA

OCUPACIONS TEMPORALS

NOTA: LA ZONA D'OBRES SERÀ TOTA L'ESPLANACIÓ
INDICADA ALS PLÀNOLS DE PLANTA GENERAL,
LES ZONES DE REPOSICIÓ DE SERVEIS I LES
ZONES PREVISTES PER OCUPACIONS
TEMPORALS. EL CARRIL O CARRILS DE
CIRCULACIÓ ES MOURAN DE COSTAT SEGONS
PLA D'OBRES DE DETALL

1 0+000 - 0+680 ZONA VIMBODÍ

2 0+340 - 0+520 ZONA CAMÍ RAVAL DE POBLET

3 0+680 - 0+980 ZONA BARRANC DELS TORRENTS

4 0+980 - 3+312 ZONA POBLET

ZONA PK's DESCRIPCIÓ

5 0+270 - 2+920 SUBZONA RIU SEC
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TV-7002

ZONA 4. POBLET PK 0+980 A PK 3+312

CARRIL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓ
DURANT LES OBRES. 3m D'AMPLE MÍNIM
PER VEHÍCLES D'ABRA I VEÏNS

ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ D'BRA DE
DRENATGE EN DUES FASES (PLÀNOL X)

ÀMBIT DE REPARACIÓ DE CALAIXOS DEL
RIU SEC

TALL DEL CAMÍ RAVAL DE POBLET

ÀMBIT D'AMPLIACIÓ DEL CALAIX DELS
TORRENTS I OBRES D'ESCULLERA

OCUPACIONS TEMPORALS

NOTA: LA ZONA D'OBRES SERÀ TOTA L'ESPLANACIÓ
INDICADA ALS PLÀNOLS DE PLANTA GENERAL,
LES ZONES DE REPOSICIÓ DE SERVEIS I LES
ZONES PREVISTES PER OCUPACIONS
TEMPORALS. EL CARRIL O CARRILS DE
CIRCULACIÓ ES MOURAN DE COSTAT SEGONS
PLA D'OBRES DE DETALL

1 0+000 - 0+680 ZONA VIMBODÍ

2 0+340 - 0+520 ZONA CAMÍ RAVAL DE POBLET

3 0+680 - 0+980 ZONA BARRANC DELS TORRENTS

4 0+980 - 3+312 ZONA POBLET

ZONA PK's DESCRIPCIÓ

5 0+270 - 2+920 SUBZONA RIU SEC
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AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
502.5

AutoCAD SHX Text
505

AutoCAD SHX Text
492.5

AutoCAD SHX Text
495

AutoCAD SHX Text
497.5

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
487.5

AutoCAD SHX Text
490

AutoCAD SHX Text
505

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
495

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
497.5

AutoCAD SHX Text
497.5

AutoCAD SHX Text
502.5

AutoCAD SHX Text
495

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
497.5

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
495

AutoCAD SHX Text
497.5

AutoCAD SHX Text
L.P

AutoCAD SHX Text
L.P

AutoCAD SHX Text
L.P

AutoCAD SHX Text
CAVALCA AMB FULL 5 DE 10

AutoCAD SHX Text
VIMBODÍ

AutoCAD SHX Text
PLOBLET

AutoCAD SHX Text
LIMIT ESPAI XARXA NATURA 2000

AutoCAD SHX Text
"MUNTANYES DE PRADES"

AutoCAD SHX Text
CAVALCA AMB FULL 7 DE 10

AutoCAD SHX Text
1+700

AutoCAD SHX Text
1+800

AutoCAD SHX Text
1+900

AutoCAD SHX Text
2+000

AutoCAD SHX Text
CLAU

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

AutoCAD SHX Text
SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

AutoCAD SHX Text
P-12/2019

AutoCAD SHX Text
CONDICIONAMENT LA CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ 

AutoCAD SHX Text
NOVEMBRE 2019

AutoCAD SHX Text
A POBLET. TRAM: PK 0+700 A T-700

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
JAUME VIDAL GONZÁLEZ

AutoCAD SHX Text
EL DIRECTOR DEL S.A.T.

AutoCAD SHX Text
L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

AutoCAD SHX Text
L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES.

AutoCAD SHX Text
CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

AutoCAD SHX Text
EL CAP DE SECCIÓ DE PROJECTES I OBRES

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PLÀNOL

AutoCAD SHX Text
L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

AutoCAD SHX Text
JOSÉ DIAQUE GARCÍA

AutoCAD SHX Text
A1 = 1/500

AutoCAD SHX Text
A3 = 1/1.000

AutoCAD SHX Text
ANNEX 11. ESTUDI D'ORGANITZACIÓ I

AutoCAD SHX Text
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

AutoCAD SHX Text
A.11.B

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
338150  

AutoCAD SHX Text
338200  

AutoCAD SHX Text
338250  

AutoCAD SHX Text
338300  

AutoCAD SHX Text
338350  

AutoCAD SHX Text
583550  

AutoCAD SHX Text
583500  

AutoCAD SHX Text
583450  

AutoCAD SHX Text
583400  

AutoCAD SHX Text
583350  

AutoCAD SHX Text
583300  

AutoCAD SHX Text
583250  



            TM VIMBODÍ I POBLET

1 2

3

4

6

5
7

8
9

10
7

km
TV-7002 

3

5

6
TV-7002

ZONA 4. POBLET PK 0+980 A PK 3+312
OBRES DEL MIRADOR
(SENSE AFECTACIÓ AL TRÀNSIT)

CARRIL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓ
DURANT LES OBRES. 3m D'AMPLE MÍNIM
PER VEHÍCLES D'ABRA I VEÏNS

ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ D'BRA DE
DRENATGE EN DUES FASES (PLÀNOL X)

ÀMBIT DE REPARACIÓ DE CALAIXOS DEL
RIU SEC

TALL DEL CAMÍ RAVAL DE POBLET

ÀMBIT D'AMPLIACIÓ DEL CALAIX DELS
TORRENTS I OBRES D'ESCULLERA

OCUPACIONS TEMPORALS

NOTA: LA ZONA D'OBRES SERÀ TOTA L'ESPLANACIÓ
INDICADA ALS PLÀNOLS DE PLANTA GENERAL,
LES ZONES DE REPOSICIÓ DE SERVEIS I LES
ZONES PREVISTES PER OCUPACIONS
TEMPORALS. EL CARRIL O CARRILS DE
CIRCULACIÓ ES MOURAN DE COSTAT SEGONS
PLA D'OBRES DE DETALL

1 0+000 - 0+680 ZONA VIMBODÍ

2 0+340 - 0+520 ZONA CAMÍ RAVAL DE POBLET

3 0+680 - 0+980 ZONA BARRANC DELS TORRENTS

4 0+980 - 3+312 ZONA POBLET

ZONA PK's DESCRIPCIÓ

5 0+270 - 2+920 SUBZONA RIU SEC
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TV-7002

ZONA 4. POBLET PK 0+980 A PK 3+312

CARRIL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓ
DURANT LES OBRES. 3m D'AMPLE MÍNIM
PER VEHÍCLES D'ABRA I VEÏNS

ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ D'BRA DE
DRENATGE EN DUES FASES (PLÀNOL X)

ÀMBIT DE REPARACIÓ DE CALAIXOS DEL
RIU SEC

TALL DEL CAMÍ RAVAL DE POBLET

ÀMBIT D'AMPLIACIÓ DEL CALAIX DELS
TORRENTS I OBRES D'ESCULLERA

OCUPACIONS TEMPORALS

NOTA: LA ZONA D'OBRES SERÀ TOTA L'ESPLANACIÓ
INDICADA ALS PLÀNOLS DE PLANTA GENERAL,
LES ZONES DE REPOSICIÓ DE SERVEIS I LES
ZONES PREVISTES PER OCUPACIONS
TEMPORALS. EL CARRIL O CARRILS DE
CIRCULACIÓ ES MOURAN DE COSTAT SEGONS
PLA D'OBRES DE DETALL

1 0+000 - 0+680 ZONA VIMBODÍ

2 0+340 - 0+520 ZONA CAMÍ RAVAL DE POBLET

3 0+680 - 0+980 ZONA BARRANC DELS TORRENTS

4 0+980 - 3+312 ZONA POBLET

ZONA PK's DESCRIPCIÓ

5 0+270 - 2+920 SUBZONA RIU SEC

6 CAMINS MILMANDA CARRIL BICI PLANS DE MILMANDA
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SUBZONA 5. RIU SEC PK 2+700 A PK 2+920

ZONA 4. POBLET PK 0+980 A PK 3+312

CARRIL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓ
DURANT LES OBRES. 3m D'AMPLE MÍNIM
PER VEHÍCLES D'ABRA I VEÏNS

ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ D'BRA DE
DRENATGE EN DUES FASES (PLÀNOL X)

ÀMBIT DE REPARACIÓ DE CALAIXOS DEL
RIU SEC

TALL DEL CAMÍ RAVAL DE POBLET

ÀMBIT D'AMPLIACIÓ DEL CALAIX DELS
TORRENTS I OBRES D'ESCULLERA

OCUPACIONS TEMPORALS

NOTA: LA ZONA D'OBRES SERÀ TOTA L'ESPLANACIÓ
INDICADA ALS PLÀNOLS DE PLANTA GENERAL,
LES ZONES DE REPOSICIÓ DE SERVEIS I LES
ZONES PREVISTES PER OCUPACIONS
TEMPORALS. EL CARRIL O CARRILS DE
CIRCULACIÓ ES MOURAN DE COSTAT SEGONS
PLA D'OBRES DE DETALL

1 0+000 - 0+680 ZONA VIMBODÍ

2 0+340 - 0+520 ZONA CAMÍ RAVAL DE POBLET

3 0+680 - 0+980 ZONA BARRANC DELS TORRENTS

4 0+980 - 3+312 ZONA POBLET

ZONA PK's DESCRIPCIÓ

5 0+270 - 2+920 SUBZONA RIU SEC
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APÈNDIX 2: FITXES 1.1 a 1.13 
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ANNEX NÚM. 12

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER A CONTRACTA……………………………………………………   2.407.430,81 €

IMPORT DE LES EXPROPIACIONS……………………………………………………………………..        63.222,73 €

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ…………………………….    2.470.653,54 €

Puja el present Pressupost per a Coneixement de l'Administració a l'expressada quantitat de  DOS MILIONS QUATRE-CENTS SETANTA MIL SIS-CENTS CINQUANTA-

TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Tarragona, maig de 2019

                                                Annex núm. 12. Pressupost per al Coneixement de l’Administració
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1 INTRODUCCIÓ 

A continuació s'adjunta un reportatge fotogràfic de l'estat de la zona de projecte a data de febrer de 2019. 
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A) CARRETERA TV-7002 ENTRE PK 0+700 i T-700 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objecte la valoració de les obres necessàries per a la realització de les reposicions 
i/o trasllat dels serveis que poden resultar afectats per l’execució de cada una de les alternatives 
contemplades. 
 

2. TREBALLS DESENVOLUPATS I GENERALITATS 

Es descriu en aquest annex l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, 
que les obres del present projecte obligaran a modificar o bé restituir. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat comprenent un ample suficient de terreny a cada costat de la traça de l’obra 
prevista. 
 
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present annex s’ha portat a 
terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles, 
identificant cadascun dels tipus de servei i la companyia propietària.  S’han dut a terme peticions amb 
les companyies subministradores per tipus i característiques dels serveis, comprovació de les dades 
preses i obtenció de la situació i tipus d’instal·lacions subterrànies.  
 
Tot s’ha reflectit als plànols 11 i 12 del projecte. 
 

3. QUADRE DE COMPANYIES CONSULTADES 

A l'apèndix 1 es presenta un llistat de les companyies consultades amb les seves adreces i persones de 
contacte, a les quals s’ha consultat a l’hora d’esbrinar els serveis existents a la zona de projecte. 
 
 

4. SERVEIS EXISTENTS 

A la zona de projecte s'ha detectats serveis existents corresponents a les següents companyies: 
 

• Telefonica: Línies aèries en pals de fusta  
• Sorea: Instal·lacions d'aigua potable en canonades de soterrades 
• Endesa: Línies de baixa i mitja tensió en suports de formigó i metàl·lics 
• Red Eléctrica de España: Línia MAT de 400KV en torres metàl·liques 
• Clavegueram: Tubs soterrats 

 
Els serveis s'han numerat d'acord amb la següent nomenclatura: 
 
SERVEI X-Y.Z 
 
Significa: 
 
X = número de servei segons companyia 

1. Telefonica 
2. Aigua potable 
3. Baixa tensió 
4. Mitja tensió 
5. REE 
6. Clavegueram 
 
Y = PK de projecte corresponent 
0 (entre PK 0 i PK 1) 
1 (entre PK 1 i PK 2) 
 
Z = Ordre consecutiu del servei  
 
A l'apèndix 2 s'inclouen les fitxes individuals per a cada un dels serveis, amb ubicació, descripció 
detallada del mateix i fotografies. 
 

5. AIGUA POTABLE. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I LES SEVES REPOSICIONS 

 
Servei 2-0.1  
 
Canonada de PE de 90 mm (o de 75 mm, no es pot distingir color a la llegenda, a confirmar amb 
companyia) al costat de la cuneta dreta de la carretera. A l'arribar al PK 0+154 de projecte creua la 
calçada i enllaça amb canonada FC50 mm. 
 
Reposició 2.0.1 
 
A partir del PK 0+073 de projecte pot quedar afectada pel nou traçat. En aquest punt hi ha un 
creuament de calçada amb vàlvules detectades a cada costat. Es fa nou creuament de calçada P1-
P2-P3 amb canonada PEAD90 PN10. 
 
Servei 2-0.2  
 
S'identifica pericó amb vàlvula detectat al costat esquerre de la calçada al PK 0+073 de projecte. No 
sabem si està en servei, ja que no surt a plànols de companyia. Veure fitxa d'identificació de serveis. 
 
Reposició 2-0.2 
 
Es reposa amb canonada de PEAD90 PN10 pel costat esquerre del nou carril bici, a partir del pericó 
P4 fins el pericó P12. Es la continuació de la reposició 2-0.1. AL pericó P4 es connecta amb 
canonada existent FC50 que va cap el camí de Vimbodí. 
 
Servei 2-0.3  
 
Escomesa a finca que te l'armari al seu mur. AL PK 0+220 de projecte. Veure fitxa 2-0.3. 
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Reposició 2-0.3 

Nou pericó P5 de derivació a la nova canonada PEAD90 PN10 i reconnexió de l'escomesa 

Servei 2-0.4 

Escomesa a habitatge (Mas de la Bàrbara) que te l'armari al seu mur. AL PK 0+300 de projecte. 
Veure fitxa 2-0.4 

Reposició 2-0.4 

Nou pericó P6 de derivació a la nova canonada PEAD90 PN10 i reconnexió de l'escomesa. 

Servei 2-0.5 

Pericó amb comptador 2083174. AL PK 0+313 de projecte. Veure fitxa 2-0.5. No sabem si és un 
comptador diferent del de la casa adjunta o és el mateix (a confirmar). 

Reposició 2-0.5 

Nou pericó P7 de derivació a la nova canonada PEAD90 PN10 i reconnexió de l'escomesa i 
comptador. 

Servei 2-1.1 

Pericó amb vàlvula de tall, al talús de la carretera. Veure fitxa 2-1.1 

Reposició 2-1.1 

Nou pericó P8 amb vàlvula i reconnexió a la nova canonada. 

Servei 2-1.2 

Canonada PEAD50 mm que creua la carretera per dins OD existent. Sembla una escomesa 
particular. No surt a plànols de companyia. Veure fitxa 2-1.2. 

Reposició 2-1.2 

Nou creuament de calçada P9-P10 amb canonada PEAD50 PN10 dins contratub PVC de 110 mm, 
formigonat. Reposició del tram de canonada afectada i reconnexió. 

Servei 2-1.3 

Continuació de la canonada FC50 mm que queda afectada pel nou traçat de la carretera. A partir del 
PK 0+620 de projecte es desconeix el traçat de la canonada, ja que no apareix als plànols de 
companyia. Es consultarà això per aclarir el motiu.  

Reposició 2-1.3 

Reposició amb nova canonada PE90 mm al costat esquerra del carril bici des del pericó P12 fins els 
P14 a la zona d'esbarjo dels Torrents, on es connectarà amb canonada existent. Nota: Falta 
informació de les canonades a la zona dels Torrents per saber si hi ha algun tram més 
afectat. Es sol·licitarà informació a la companyia sobre aquesta qüestió. 

Servei 2-1.4 

Habitatge amb comptador 2083171. AL PK 0+618 de projecte. Veure fitxa 2-1.4. 

Reposició 2-1.4 

Nou pericó P13 de derivació a la nova canonada PE90 i reconnexió de l'escomesa. 

6. TELEFONICA. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I LES SEVES REPOSICIONS

Reposició 1-1.3 al PK 0+700 S'elimina un pal de fusta que ja no te servei. Plànol 12 full 3. 

Reposició 1-1.4 al PK 0+865 Cal tensar una escomesa aèria de telefónica que te un gàlib insuficient. 
Plànol 12 full 3. 

7. CLAVEGUERAM. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I LES SEVES REPOSICIONS

Al PK 0+865 s'ha detectat un tub de clavegueram de la casa Mas dels Torrents. En principi no està 
afectat. En converses posteriors amb el propietari s'ha identificat un tub de drenatge per sota la cuneta 
actual, que es reposa en el capítol de drenatge. La reposició queda detallada al plànol 9C full 4.  
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APÈNDIX 1: TAULA RESUM DE SERVEIS 

 



1. Companyies consultades.xls

CODI: P06/2019 Municipis:

TÍTOL:
Vimbodí i Poblet (Conca de 

Barberà)

ORGANITZACIÓ CONTACTE ADREÇA Mitjà Data sol·licitud
Data 

Resposta
Serveis a la zona? Observacions

SOR SOREA serveisdzcamptarragona@agbar.
es eWISE 14/03/2019 14/03/2019 Si

FE FECSA SAT NNSS Endesa 
solicitudes.nnss@endesa.es eWISE 14/03/2019 14/03/2019 Sí

REE Red Eléctrica de España 916 508 500 916 502 012
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177

28109 Alcobendas Madrid
España

Identificació 
in situ Sí

GAS GAS NATURAL sdesplazamien@gasnatural.com 
maurban@nedgia.es

Pl Del Gas. Edifici C, 3a Planta 08003 
Barcelona eWISE 22/11/2017 

4/2/2019 23/11/2017 Si

AJV Ajuntament de Vimbodí i 
Poblet

Plaça Major, 1 | 43430 Vimbodí i Poblet

977 87 83 44 / 
ajuntament@vimbodiipoblet.cat  

Francisco Ridao Rodríguez 
Ingeniería y Creación de Red 

Catalunya II 
ingenieriaeste@telefonica.es José 

Luis López Martín 
joseluis.lopezmartin@telefonica.c

om

Dirección Operativo Este Av. Madrid 202-204 
08014 Barcelona eWISE 14/03/2019 14/03/2019

CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET. TRAM: PK 0+700 a T-700. 

TEL TELEFONICA DE ESPAÑA Si

mailto:serveisdzcamptarragona@agbar.es
mailto:serveisdzcamptarragona@agbar.es
mailto:sdesplazamien@gasnatural.com.
mailto:sdesplazamien@gasnatural.com.
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APÈNDIX 2: FITXES DE SERVEIS EXISTENTS 



SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: 

Fusta Alçada (aprox): 9 m

Cables Cu, amb 

coberta PVC

Número: 1, 

parells
Circuits: parells

Pericons Mides: Tipus:

Tubs Material: Diàmetre:

Altres

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

1-0.1

TELEFONICA

PK 0+567 d'explotació (PK 0-109 de projecte); 

encreuament TV-7002

Línia aèria de telefonica, cable de parells  en pals 

de fusta de 9 m d'alçada que creua la carretera 

TV-7002 i va pel costat dret de la carretera

Foto 2

Foto 4

Aquest servei es troba en zona de carretera 

nova, ja eixamplada, abans d'arribar a l'inici de la 

nostra actuació. Els pals están, un a 6 m de la 

vora del carril bici i l'altre a 6 m de la bora de la 

carretera. Gàlib suficient. Després va per darrere 

del seto d'un habitatge

Descripció del servei

Foto 1

Foto 3

No

SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: 

Fusta Alçada (aprox): 9 m

Cables Cu, amb 

coberta PVC

Número: 1, 

parells
Circuits: parells

Pericons Mides: Tipus:

Tubs Material: Diàmetre:

Altres

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

1-0.2

TELEFONICA

Pk 0+630, marge esquerre TV-7002. PK 200 de 

projecte.

Línia aèria de telefonica, cable de parells, en pals 

de fusta de 9 m d'alçada que va pel costat 

esquerre de la TV-7002

El pal de fusta, Pk 0+630, s'ha enfonsat a 

conseqüència d'una esllavissada. Ha provocat 

que el cable vagi per les branques dels arbres i 

s'hagi soltat del següent pal, Pk 0+654. El pal del 

Pk 0+630 està a 15 m de la bora del carril bici i a 

18 m de la bora de la carretera. Está abans 

d'arribar a l'inici de la nostra actuació. Carretera 

ja eixamplada

Descripció del servei

Foto 3

No



SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: 

Fusta

Cables Cu, amb 

coberta PVC

Número: 1, 

parells
Circuits: parells

Pericons Mides: Tipus:

Tubs Material: Diàmetre:

Altres

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

El pal del Pk 1+130 es troba allunyant de la bora 

del camí i de la bora esquerre de la TV-7002, no 

molesta. El pal del Pk 1+180 es troba a 7 m de la 

vora del accés actual al camí;quedarà a prop del 

peu del talús del carril bici, però no molesta.

Descripció del servei

Foto 3

No

Alçada (aprox): 8 m

1-1.1

TELEFONICA

Pk 1+130 al 1+180, marge esquerre TV-7002. 

PK 0+500 de projecte.

Línia aèria de telefonica, cable de parells, en pals 

de fusta de 8 m d'alçada. Va pel marge esquerre 

de la carretera TV-7002

SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus: Fusta 

Cables Parells, Cu, 

coberta PVC

Núm: 1 parells + 

1 escomesa

Circuits: parells + 

1 escomesa

Pericons Mides: Tipus:

Tubs Material: Diàmetre:

Altres

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

El pal de fusta del Pk 1+270 está en la vora del 

accés actual al camí i a 10 m de la bora esquerre 

de la carretera. Quedarà prop del carril bici, però 

es pot evitar. Els dos pals següents están 5 m de 

la vora esquerre de l'actual carretera i quedarán 

a 5 m del futur carril bici. 

Descripció del servei

No

Alçada: 8 m 

1-1.2

TELEFONICA

Pk 1+270 al 1+340, marge esquerre TV-7002. Pk 

projecte  0+600 a 0+660

Línia aèria de telefonica, cable de parells, en pals 

de fusta de 8 m d'alçada; tenim 3 pals en aquest 

tram i un té una caixa d'on surt una escomesa al 

habitatge del costat.



SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus: Fusta 

Cables Cu amb 

coberta PVC
Núm: 1 de parells Circuits: parells

Pericons Mides: Tipus:

Tubs Material: Diàmetre:

Altres

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

En primer lloc el pal de fusta del Pk 1+375 està 

trencat per la part superior i el cable no es troba 

subject al pal. El pal està a 10 m de la carretera 

actual. Pot molestar als equips del moviment de 

terres i quedarà a 10 m de la bora del carril bici. 

Després el cable s'allunya de la vora de la TV-

7002 i no molesta

Descripció del servei

Si

Alçada: 8 m

1-1.3

TELEFONICA

Pk 1+375, marge esquerre TV-7002. PKP 0+705

Línia aèria de telefonica, cable de parells, en pals 

de fusta de 8 m d'alçada. Pal trencat

SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus: Fusta 

Cables Cu i coberta 

PVC

Núm: 2 

escomeses

Circuits: 1 parell 

per escomesa

Pericons Mides: Tipus:

Tubs Material: Diàmetre:

Altres

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

1-1.4

TELEFONICA

Pk 1+540, encreuament TV-7002. PKP 0+865

Línia aèria de telefonica,dues escomeses, en 

pals de fusta de 8 m d'alçada. Aquestes 

escomeses creuan la TV-7002 i van a les dues 

habitatges que hi ha al marge dret.

Una de les escomeses va trenada a un cable 

d'acer que uneix els dos pals i té gàlib suficient, 

no molesta. L'altra escomesa està mes baixa i tè 

un gàlib insuficient; molestarà i s'haura de posar 

a la mateixa alçada que la primera.

Descripció del servei

Si

Alçada: 8 m



SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: Alçada (aprox):

Cables Número: Circuits:

Pericons Mides: 160 

mm diàmetre

Tipus: Fet in situ, 

tub PVC

Tubs Material: PVC Diàmetre:50 mm

Tapes

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

 

Tant l'escomesa com l'arqueta estan en la berma 

de la TV-7002 actual. Molestarán ja que 

quedarán dintre del carril bici de la nova 

actuació.

Descripció del servei

Si

Sense tapa

2-0.1

SOREA

Pk 0+750 marge esquerre TV-7002. PKP 0+068

Arqueta d'aigua potable feta in situ, de 160 mm 

de diàmetre. Dintre, a 55 cm de profunditat, hi ha 

una clau. El tub d'aigua potable va pel marge 

esquerre, berma, de la carretera i en aquest punt 

creua la TV-7002 i va cap al servei 2-0.2

SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: Alçada (aprox):

Cables Número: Circuits:

Pericons Mides: 160 

mm diàmetre

Tipus: Fet in situ, 

formigó

Tubs Material: PVC Diàmetre: 50 mm

Tapes

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

2-0.2

SOREA

Pk 0+750 marge dret TV-7002

Arqueta d'aigua potable feta in situ. Dintre, a 40 

cm de profunditat, hi ha una clau. El tub d'aigua 

potable que va pel marge esquerre de la 

carretera, creua la TV-7002 en aquest punt, 

servei 2-0.1, i va, possiblement, cap a les 

habitatges i edificacions que hi ha en el marge 

dret abans d'aquets punt.

 

L'arqueta esta feta en la vorada de formigó de la 

cuneta TTR. Tant l'arqueta com el tub d'aigua 

potable quedarán dintre de la nova traça de la TV-

7002 en aquesta zona.

Descripció del servei

Si

Tapa de fosa dúctil.



SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: Alçada (aprox):

Cables Número: Circuits:

Pericons Mides: 30 x 20 

cm

Tipus: Fet in situ, 

de maó

Tubs Material: PVC Diàmetre: 50 mm

Tapes

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

 

L'arqueta en façana no molesta. El tub de 50 mm 

que va pel marge esquerre de la actual carretera, 

pot quedar molt a prop o dintre del futur carril 

bici. El mateix passa amb l'escomesa que va de 

la general a l'arqueta.

Descripció del servei

Si

Tapa de fosa dúctil.

2-0.3

SOREA

Pk 0+880 marge esquerre TV-7002

Arqueta d'aigua potable amb escomesa i 

comptador, en façana, per a subministrament a 

petit magatzem. La canonada de 50 mm va pel 

marge esquerre, berma o peu de talús, de la 

carretera TV-7002 actual.

SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: Alçada (aprox):

Cables Número: Circuits:

Pericons Mides: 30 x 20 

cm

Tipus: Fet in situ, 

de pedra

Tubs Material: PVC Diàmetre: 50 mm

Tapes

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

 

L'arqueta en façana no molesta. El tub de 50 mm 

que va pel marge esquerre de la actual carretera, 

pot quedar molt a prop o dintre del futur carril 

bici. El mateix passa amb l'escomesa que va de 

la general a l'arqueta.

Descripció del servei

Si

Tapa de fosa dúctil.

2-0.4

SOREA

Pk 0+970 marge esquerre TV-7002

Arqueta d'aigua potable amb escomesa i 

comptador, en façana, per a subministrament a 

habitatge. La canonada de 50 mm va pel marge 

esquerre, berma, de la carretera TV-7002 actual.



SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: Alçada (aprox):

Cables Número: Circuits:

Pericons Mides: 1,1 x 

0,55 x 0,7 m

Tipus: Fet in situ, 

de maó

Tubs Material: PVC Diàmetre: 50 mm

Tapes

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

2-0.5

SOREA

Pk 0+997 marge esquerre TV-7002

Arqueta d'aigua potable amb comptador per a 

reg per goteig a finca, marge dret, Pk 1+040. La 

canonada de 50 mm va pel marge esquerre, 

berma, de la carretera TV-7002 actual i creua la 

O.D. Pk 1+020, servei 2-1.2

L'arqueta quedará molt a prop del carril bici. El 

tub de 50 mm que va pel marge esquerre de la 

actual carretera, pot quedar molt a prop o dintre 

del futur carril bici.

Descripció del servei

Si

Tapa de chapa metàl·lica

SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: Alçada (aprox):

Cables Número: Circuits:

Pericons Mides: Tipus: Fet in situ, 

de maó

Tubs Material: PVC Diàmetre: 50 mm

Tapes

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

L'arqueta quedará en el talús del terraplè del 

carril bici. El tub de 50 mm que va pel marge 

esquerre de la TV-7002 actual, peu del terraplè, 

queda a prop del carril bici, pel peu del terraplè.

Descripció del servei

Si

Tapa de fosa dúctil.

2-1.1

SOREA

Pk 1+005 marge esquerre TV-7002

Arqueta de registre d'aigua potable. La canonada 

de 50 mm va pel marge esquerre de la carretera 

TV-7002 actual, pel peu del terraplè



SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: Alçada (aprox):

Cables Número: Circuits:

Pericons Mides: Tipus:

Tubs Material: PVC Diàmetre: 50 mm

Tapes

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

2-1.2

SOREA

Pk 1+020 encreuament TV-7002

Canonada d'aigua potable de 50 mm de diàmetre 

que creua la TV-7002 per la O.D existent en 

aquest Pk. Aquesta canonada ve del servei 2-

0.5, va per sota del llit on desguassa la O.D, la 

travessa i va al camp del marge dret just després 

de la O.D. i alimenta al reg per goteig del camp.

 

El tub de 50 mm que alimenta el reg per goteig 

del camp, travessa la TV-7002 per l'actual O.D i 

aixó no pot ser; també ve de la arqueta del servei 

2-0.5 per sota del llit on desguassa la O.D. 

S'hauria de fer un nou encreuament per aquest 

servei

Descripció del servei

Si

SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: 

Formigó Alçada (aprox): 11 m, classe R

Cables Al, polietilè, 

trenat en haz Número: 4 Circuits: 1

Pericons Mides: Tipus:

Tubs Material: Diàmetre:

Altres

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

Foto 2

La línia aèria de baixa tensió creua la TV-7002 

actual sobre dos pals de formigó molt allunyats 

de la carretera; el del marge dret està per sota 

de l'habitatge. Tè gàlib suficient, no molesta.

Descripció del servei

Foto 1

No

3-1.1

ENDESA

Pk 1+513, encreuament TV-7002

Línia elèctrica aèria de baixa tensió en pals de 

formigó de 11 m; encreuament carretera TV-

7002 actual. En el pal de formigó del marge dret 

hi ha una conversió i un quadre al costat.



SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus: Torres 

metàl·liques

Cables Al i acer Número: 3 Circuits: 1

Pericons Mides: Tipus:

Tubs Material: Diàmetre:

Altres

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

La línia de mitja tensió va pel marge esquerre de 

la carretera TV-7002 però es troba molt 

allunyada d'aquesta; les torrres metàl·liques de la 

línia també están molt allunyades i no molestan.

Descripció del servei

Foto 1

No

Alçada (aprox): 15 m; torres de 

suspensió

4-0.1

ENDESA

Pk 0+880, marge esquerre de la TV-7002

Línia elèctrica aèria de mitja tensió, 25 Kv, sobre 

torres metàl·liques de 15 m d'alçada; va pel 

marge esquerre de la carretera TV-7002, torres 

de suspensió. Un circuit (3 cables)

SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus: Torre 

metàl·lica

Cables Al i acer Número: 6 +1 +1 Circuits: 1

Pericons Mides: Tipus:

Tubs Material: Diàmetre:

Altres

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

5-1.1

RED ELÈCTRICA ESPANYOLA

Pk 1+940 encreuament TV-7002

Línia elèctrica aerìa d'alta tensio, 380 Kv, sobre 

torres metàlliques de 25 m d'alçada. 

Encreuament de la TV-7002 sobre torres de 

suspensió. Un circuit en horitzontal (6 cables) 

mes cable de terra i mes cable de fibra òptica. 

Torre nº 249 molt a prop de la carretera.

La torre nº 249 quedarà molt a prop, a 6 m, de la 

carretera TV-7002 i a la vora del camí que hi ha 

en aquest punt. Pot molestar als equips del 

moviment de terres. Comprovar gàlib, pot ser 

que no cumpla la distància de seguretat

Descripció del servei

Si

Alçada (aprox): 25 m; torres de 

suspensió



SERVEIS EXISTENTS

Número servei

Entitat

Localització

Suports Tipus pals: Alçada (aprox):

Cables Número: Circuits:

Pous Mides:

Tubs Material: Diàmetre:

Tapa Diàmetre: 

Afectat?

Descripció de l'afectació

Fotografies

6-1.1

ACA; sortida a barranc de clavegueram

1+560 sortida a barranc dels Torrents

Sortida de clavegueram procedent d'una petita 

depuradora de la casa al costat dret de la TV-

7002. El propietari de la casa va dir que l'ACA el 

va obligar a fer la depuradora per a poder abocar 

l'aigua bruta al barranc.

La depuradora està dintre de la casa i no 

molesta; el que si que molestarà, quan es faci el 

nou calaix, es el tub de desguàs que aboca 

l'aigua al barranc dels Torrents

Descripció del servei

Si
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1. TELEFONICA





Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460119-12254682

Fecha: 14/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(337527.834/4584835.698)
Projecte: 460119
Coordenades: 337527.834,4584835.698

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460119-12254683

Fecha: 14/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(337696.416/4584742.825)
Projecte: 460119
Coordenades: 337696.416,4584742.825

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460119-12254684

Fecha: 14/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(337830.292/4584604.852)
Projecte: 460119
Coordenades: 337830.292,4584604.852

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460119-12254685

Fecha: 14/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(337920.366/4584428.897)
Projecte: 460119
Coordenades: 337920.366,4584428.897

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460119-12254686

Fecha: 14/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(337990.492/4584242.342)
Projecte: 460119
Coordenades: 337990.492,4584242.342

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460119-12254687

Fecha: 14/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(338063.382/4584056.668)
Projecte: 460119
Coordenades: 338063.382,4584056.668

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460119-12254688

Fecha: 14/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

Planol7
Projecte: 460119
Coordenades: 339077.15,4583495.36

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460119-12254689

Fecha: 14/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

Planol8
Projecte: 460119
Coordenades: 339362.82,4582985.55

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



EL FRANCOLÍ

EL FRANCOLÍ

EL FRANCOLÍ

EL FRANCOLÍ

EL FRANCOLÍ

EL FRANCOLÍ

EL FRANCOLÍ

VIMBODÍ I POBLET

4503269

4503265

4503267

4503266

4503268

4503262

4503264

4503263

MAPA INDICE Proyecto: 460119 Descripción: Vimbodí



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460119 Punto: 4503262460119 -4503262

Vimbodí

Fecha Entrega:

14 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 337527.834 Y: 4584835.698



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460119 Punto: 4503264460119 -4503264

Vimbodí

Fecha Entrega:

14 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 337696.416 Y: 4584742.825



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460119 Punto: 4503263460119 -4503263

Vimbodí

Fecha Entrega:

14 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 337830.292 Y: 4584604.852
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460119 Punto: 4503265460119 -4503265

Vimbodí

Fecha Entrega:

14 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 337920.366 Y: 4584428.897



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460119 Punto: 4503267460119 -4503267

Vimbodí

Fecha Entrega:

14 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 337990.492 Y: 4584242.342



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460119 Punto: 4503266460119 -4503266

Vimbodí

Fecha Entrega:

14 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 338063.382 Y: 4584056.668



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460119 Punto: 4503268460119 -4503268

Vimbodí

Fecha Entrega:

14 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 339077.15 Y: 4583495.36



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460119 Punto: 4503269460119 -4503269

Vimbodí

Fecha Entrega:

14 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 339362.82 Y: 4582985.55



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460247-12251506

Fecha: 13/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

vimbodiF3
Projecte: 460247
Coordenades: 339165,4583327

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460247-12251507

Fecha: 13/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

vimbodiF4
Projecte: 460247
Coordenades: 339246,4583147

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460247-12251504

Fecha: 13/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

vimbodiF1
Projecte: 460247
Coordenades: 338143,4583868

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 460247-12251505

Fecha: 13/03/2019

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

vimbodiF2
Projecte: 460247
Coordenades: 338878,4583508

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



4504901

4504902

4504903

4504904

MAPA INDICE Proyecto: 460247 Descripción: Vimbodí (2)



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460247 Punto: 4504901460247 -4504901

Vimbodí (2)

Fecha Entrega:

13 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 338143 Y: 4583868



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460247 Punto: 4504902460247 -4504902

Vimbodí (2)

Fecha Entrega:

13 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 338878 Y: 4583508



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460247 Punto: 4504903460247 -4504903

Vimbodí (2)

Fecha Entrega:

13 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 339165 Y: 4583327



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 460247 Punto: 4504904460247 -4504904

Vimbodí (2)

Fecha Entrega:

13 de marzo de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 339246 Y: 4583147



Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700 
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2. SOREA 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de

Proyectos

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 

la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

Zona Dirección Electrónica 

Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp serveisdzcamptarragona@agbar.es 
Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 
Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 
Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 
Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 
Lleida serveisdzlleida@agbar.es 
Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 
Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 
Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 
Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 
Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución

de Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 

integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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Pere Hernàndez Casellas

De: Pere Hernàndez Casellas [phernandez@ctp1999.es]
Enviat: dimecres, 22 / de maig / 2019 10:07
Per a: 'serveisdzcamptarragona@agbar.es'
Tema: P06-2019 CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-7002 DE 

VIMBODÍ A POBLET. TRAM: PK 0+700 a T-700
Fitxers adjunts: P06-2019 TV-7002 a Vimbodí - Afectacions d'aigua potable.pdf

A l'atenció del departament de serveis afectats 
SOREA 

La DIPUTACIÓ DE TARRAGONA està redactant el Projecte Constructiu "CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA 
TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET. TRAM: PK 0+700 a T-700" Codi P-06/2019, mitjançant assistència tècnica de 
l’empresa Consultoría Técnicas y Proyectos 1999 S.L. 

Hem detectat diverses instal·lacions de la seva companyia que poden estar afectats per l'execució de les obres. 

Adjuntem annex de reposició de serveis amb el següent contingut: 

- Memòria descriptiva dels serveis existents i les seves reposicions

- Fitxes detallades d'identificació in situ dels serveis afectats

- Plànols de companyia

- Plànols de reposicions

Esperem els seus comentaris sobre la solució tècnica proposada i si cal introduir variacions. Nota important: Entre 

els PK 0+600 de projecte i el PK 0+900 (Barranc dels Torrents)  no tenim informació gràfica sobre l'existència de 

serveis, però creiem que a tota la zona del restaurant i l'església dels Torrents arriba la xarxa d'aigua potable. 

Necessitem confirmar això, per si hi hagués alguna afectació addicional. També sol·licitem pressupost de l'obra 

mecànica de les reposicions. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que pugui sorgir al respecte. 

Atentament, 

Pere Hernàndez i Casellas 

Av. Josep Tarradellas, 8-10, 5º 3ª  
08029 Barcelona 
Tel.: 933.631.881   
www.ctp1999.es  
phernandez@ctp1999.es 

Confidencialitat: Aquest document s'adreça exclusivament al seu destinatari i podria contenir informació confidencial sotmesa a secret professional o la divulgació de la 
qual sigui prohibida per la legislació vigent. Si ha rebut aquest document per error, us preguem que ens ho comuniqueu immediatament. Confidencialidad: Este 
documento se dirige exclusivamente a su destinatario y podría contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en 
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente. Confidentiality warning: This document is 
intended exclusively for its addressee and it may concern information that is privileged and confidential or whose disclosure is prohibited by Law. If this document has 
been received by error, we request that you telephone us and then destroy this document. 

P Abans d’imprimir aquest e-mail pensi si és necessari. El mediambient és cosa de tots.
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Pere Hernàndez Casellas

De: Pere Hernàndez Casellas [phernandez@ctp1999.es]
Enviat: dijous, 1 / d’agost / 2019 08:36
Per a: 'serveisdzcamptarragona@agbar.es'
A/c: 'Carlos Lozano'; 'Jose Mauricio Diaque Garcia'
Tema: RV: P06-2019 CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-7002 

DE VIMBODÍ A POBLET. TRAM: PK 0+700 a T-700
Fitxers adjunts: P06-2019 TV-7002 a Vimbodí - Afectacions d'aigua potable.pdf

A l'atenció del departament de serveis afectats 
SOREA 
 

Em torno a posar en contacte amb vostès en relació a la petició de reposicions de serveis afectats segons els correu 

de més a baix, ja que encara no he rebut cap notificació al respecte. 

La documentació tècnica descriptiva de les reposicions proposades es torna a adjuntar en PDF en aquest correu. 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que pugui sorgir al respecte. 

 

Atentament, 

 

Pere Hernàndez i Casellas 

 
Av. Josep Tarradellas, 8-10, 5º 3ª   
08029 Barcelona 
Tel.: 933.631.881   
www.ctp1999.es  
phernandez@ctp1999.es 

 
Confidencialitat: Aquest document s'adreça exclusivament al seu destinatari i podria contenir informació confidencial sotmesa a secret professional o la divulgació de la 
qual sigui prohibida per la legislació vigent. Si ha rebut aquest document per error, us preguem que ens ho comuniqueu immediatament. Confidencialidad: Este 
documento se dirige exclusivamente a su destinatario y podría contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en 
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente. Confidentiality warning: This document is 
intended exclusively for its addressee and it may concern information that is privileged and confidential or whose disclosure is prohibited by Law. If this document has 
been received by error, we request that you telephone us and then destroy this document. 

P Abans d’imprimir aquest e-mail pensi si és necessari. El mediambient és cosa de tots.  
 

 

De: Pere Hernàndez Casellas [mailto:phernandez@ctp1999.es]  

Enviat: dimecres, 22 / de maig / 2019 10:07 

Per a: 'serveisdzcamptarragona@agbar.es' 

Tema: P06-2019 CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET. TRAM: PK 0+700 a T-700 

 

A l'atenció del departament de serveis afectats 
SOREA 
 
La DIPUTACIÓ DE TARRAGONA està redactant el Projecte Constructiu "CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA 
TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET. TRAM: PK 0+700 a T-700" Codi P-06/2019, mitjançant assistència tècnica de 
l’empresa Consultoría Técnicas y Proyectos 1999 S.L. 
 
Hem detectat diverses instal·lacions de la seva companyia que poden estar afectats per l'execució de les obres. 

Adjuntem annex de reposició de serveis amb el següent contingut: 

 

- Memòria descriptiva dels serveis existents i les seves reposicions 

- Fitxes detallades d'identificació in situ dels serveis afectats 

- Plànols de companyia 

- Plànols de reposicions 
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Esperem els seus comentaris sobre la solució tècnica proposada i si cal introduir variacions. Nota important: Entre 

els PK 0+600 de projecte i el PK 0+900 (Barranc dels Torrents)  no tenim informació gràfica sobre l'existència de 

serveis, però creiem que a tota la zona del restaurant i l'església dels Torrents arriba la xarxa d'aigua potable. 

Necessitem confirmar això, per si hi hagués alguna afectació addicional. També sol·licitem pressupost de l'obra 

mecànica de les reposicions. 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que pugui sorgir al respecte. 

 

Atentament, 
 

Pere Hernàndez i Casellas 

 
Av. Josep Tarradellas, 8-10, 5º 3ª   
08029 Barcelona 
Tel.: 933.631.881   
www.ctp1999.es  
phernandez@ctp1999.es 

 
Confidencialitat: Aquest document s'adreça exclusivament al seu destinatari i podria contenir informació confidencial sotmesa a secret professional o la divulgació de la 
qual sigui prohibida per la legislació vigent. Si ha rebut aquest document per error, us preguem que ens ho comuniqueu immediatament. Confidencialidad: Este 
documento se dirige exclusivamente a su destinatario y podría contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en 
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente. Confidentiality warning: This document is 
intended exclusively for its addressee and it may concern information that is privileged and confidential or whose disclosure is prohibited by Law. If this document has 
been received by error, we request that you telephone us and then destroy this document. 

P Abans d’imprimir aquest e-mail pensi si és necessari. El mediambient és cosa de tots.  
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Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 460119 - 12254733 - BT, , , , , 460119 - 12254734 - BT, , ,
460119 - 12254658 - AT-MT, , 460119 - 12254660 - AT-MT, , , 460119 - 12254663 -
AT-MT, ,

Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

 



RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

· La futura traza de la canalización.

· La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).





Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/03/2019 Centro:  (337924.8 (m), 4584808.22 (m), 31)

Ref:  460119 - 12254660 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/03/2019 Centro:  (338014.87 (m), 4584632.26 (m), 31)

Ref:  460119 - 12254661 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Ref: 460247

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460247, les comunicamos que
no tenemos constancia de la existencioa de servicios de nuestra red de distribución
en la zona indicada en su solicitud.

Saludos,

Ref: 460247

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460247, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 460247

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460247, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 460247

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460247, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 460247

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460247, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 460247

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460247, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 460247

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460247, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 460247

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460247, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 460247

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460247, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2019.03.13 15:59:09 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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4. FECSA MT-AT 



Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2019.03.14 11:21:36 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 460119

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/03/2019, Ref: 460119, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/03/2019 Centro:  (337622.34 (m), 4585039.06 (m), 31)

Ref:  460119 - 12254658 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/03/2019 Centro:  (337924.8 (m), 4584808.22 (m), 31)

Ref:  460119 - 12254660 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/03/2019 Centro:  (338157.9 (m), 4584260.04 (m), 31)

Ref:  460119 - 12254663 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500
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5. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
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6. CLAVEGUERAM 
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7. GAS NATURAL 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 



 

3 de 9 
 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 

Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 460247, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 460247, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.

2 de 9



• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 460247, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 460247, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 460247, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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P-12/2019 VIMBODÍ I POBLET

CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET. TRAM: PK 0+700 A T-700

FULL núm. 1

NOVEMBRE-2019

NOM I DOMICILI DEL TITULAR Nº Finca Expropiació m² Servitud Ocup.Temporal m² Polígon Parcel.la Sub-Parcel.la Naturalesa, aprofitament i classe del be afectat OBSERVACIONS

CASARES VALLVE MERCEDES Serv. Aigua potable: 16m.l.x 2= 32m² 

1 415 0 35 6 No urbanitzable Oc. temp. Aigua potable  16x4= 64m² 

SUMALLA PRAT SEBASTIAN Serv. Aigua potable: 120m.l.x 2= 240m² 

2 749 0 35 7 No urbanitzable Oc. temp. Aigua potable  120x4= 480m² 

SUMALLA PRAT SEBASTIAN

3 257 0 35 80 No urbanitzable

ESPLUGAS SERRET SANTIAGO 50,00%,  GALLARDO BLAVI MARIA TERESA 50,00% Serv. Aigua potable: (21+3m.l=24m.l.)x 2= 48m² 

4 203 0 35 113 No urbanitzable Oc. temp. Aigua potable  24x4= 96m² 

SANS FELIU CONSUELO Serv. Aigua potable: (44+18m.l=62m.l.)x 2= 124m² 

5 53 0 35 8 No urbanitzable Oc. temp. Aigua potable  62x4= 248m² 

SANS FELIU CONSUELO

6 612 0 35 81 No urbanitzable

DUCH SANS RAMON

7 20 0 35 109 No urbanitzable

DUCH SAUMELL FRANCESC Serv. Aigua potable: (19m.l.+22m.l=41).x 2= 82m² 

8 872 0 35 9 No urbanitzable Oc. temp. Aigua potable  41x4= 164m² 

DUCH SAUMELL FRANCESC Serv. Aigua potable: 19m.l.x 2= 38m² 

9 320 0 35 10 No urbanitzable Oc. temp. Aigua potable  19x4= 76m² 

DUCH SANS RAMON Serv. Aigua potable: 102m.l.x 2= 204m² 

10 588 0 9 1 No urbanitzable Oc. temp. Aigua potable  102x4= 408m² 

DUCH SANS RAMON

11 437 0 36 227 No urbanitzable

FARRE JOSA JOSEP

12 716 0 36 1 No urbanitzable

ARBOS TARRAGO MARIA ADELA Serv. Aigua potable: 21m.l.x 2= 42m² 

13 95 0 9 29 No urbanitzable Oc. temp. Aigua potable  21x4= 84m² 

SOLE TEIXIDO AURELIO 50,00%,  SANJUAN MORENO MARIA DEL CARMEN 50,00% Serv. Aigua potable: 2m.l.x 2= 4m² 

14 149 0 9 54 No urbanitzable Oc. temp. Aigua potable  2x4= 8m² 

ODENA RIBES MIGUEL

15 84 0 9 27 No urbanitzable

ARZOBISPADO DE TARRAGONA Serv. Aigua potable: 8m.l.x 2= 16m² 

16 498 935 9 25 No urbanitzable Serv. pas canonada: 10m.l.x 2= 20m² 

ARZOBISPADO DE TARRAGONA

17 11 0 9 49 No urbanitzable

JIMENEZ HERRAIZ MARIA MAGDALENA

18 15 0 9 22 No urbanitzable

ALTARRIBA CALBET MIGUEL

19 11 0 36 29 No urbanitzable

MORTES MASO FRANCISCO [HEREDEROS DE]

20 4 56 9 21 No urbanitzable

ALTARRIBA CALBET MIGUEL

21 270 0 36 30 No urbanitzable

          AFECTAT REFERÈNCIA CADASTRAL



P-12/2019 VIMBODÍ I POBLET

CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET. TRAM: PK 0+700 A T-700

FULL núm. 2

NOVEMBRE-2019

NOM I DOMICILI DEL TITULAR Nº Finca Expropiació m² Servitud Ocup.Temporal m² Polígon Parcel.la Sub-Parcel.la Naturalesa, aprofitament i classe del be afectat OBSERVACIONS

DEBAT TARRAGO RAMON [HEREDEROS DE]

22 95 0 9 20 No urbanitzable

ALSAMORA DEBAT MARIA TERESA

23 209 0 9 19 No urbanitzable

HUGUET GARCIA ANTONIO

24 54 52 10 1 No urbanitzable

MIRO RUFA JOSEP MARIA

25 449 0 36 31 No urbanitzable

ALSAMORA JIBALLI ALFONS

26 301 71 36 38 No urbanitzable

ODENA LLORACH PEDRO

27 391 0 36 42 No urbanitzable

SEDO SUMALLA ANTONIO [HEREDEROS DE]

28 131 0 36 43 No urbanitzable

TORRES RIERA MIGUEL

29 115 27 10 21 No urbanitzable

TERMENS RIOS JORDI [HEREDEROS DE]

30 42 0 36 123 No urbanitzable

MOLES MIQUEL MARIA

31 396 0 36 121 No urbanitzable

PALAU GUASCH FIDEL 50,00%, MORGADES HUGUET MARIA50,00% 

32 1573 0 10 43 No urbanitzable

FARRAN HUGUET JUAN

33 619 0 10 44 No urbanitzable

TORRES RIERA MIGUEL

34 86 0 10 19 No urbanitzable

PALAU GUASCH FRANCISCO

35 306 0 10 42 No urbanitzable

FRANSOLA, SA

36 127 0 11 5 No urbanitzable

 COTS TERMENS JAIME

37 6 19 10 23 No urbanitzable

ROIG PLASSA MERCEDES

38 331 10 22 No urbanitzable

          AFECTAT REFERÈNCIA CADASTRAL
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2 

DISSENY D'UN MIRADOR A LA CARRETERA TV-7002 

1. INTRODUCCIÓ

A petició de l'Ajuntament de Vimbodí es projecta un mirador a la carretera TV-7002, com a complement 
al projecte de millora de la mateixa. El punt proposat és entre els PK 2+778 i 2+878 d'explotació, que es 
corresponen amb els PK 2+100 i 2+200 de projecte. 

Un mirador és un espai condicionat per a facilitar la contemplació i interpretació d'una vista panoràmica o 
d'elements singulars del paisatge. 

El punt proposat és enmig d'un tram sensiblement rectilini o revolts de gran radi, alineat cap a l'est, amb 
rumb mig de 73º. El pendent longitudinal mig de la carretera en aquell tram és del 3,9% descendent en 
sentit cap a Poblet. 

A l'esquerra de la carretera segons avancen els punts quilomètrics hi ha una carena (Torre dels Moros) 
elevada fins uns 20 m per sobre la carretera, el que impossibilita la visió de llarga distància cap el nord. 
En canvi, al costat dret de la carretera, aquesta es troba uns metres elevada sobre el terrenys contigus 
(principalment formats per conreus de vinya, fruiters, i olivera) que descendeixen suaument cap a la vall 
del Riu Sec, i obrint-se un ampli panorama que arriba fins les Muntanyes de Prades. En primer terme, 
destaca el conjunt monumental del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. 

El sector principal de visibilitat del mirador va entre els rumbs 73º NE i els 236º SO. El Monestir de Poblet 
queda en rumb 119º SE, i a una distància en línia recta de 1200 m. 

Mitjançant l'estudi dels plànols topogràfics i les comprovació in situ, es conclou que el punt escollit és 
adequat per a establir-hi un mirador de carretera. 

Figura 1. Vista general des d'on es preveu el mirador, amb les Muntanyes de Prades al fons i Poblet a 
l'esquerra 

2. DISSENY GEOMÈTRIC I FUNCIONAL

La distribució dels diferents elements del mirador ha de ser tal que permeti l'accés segur, 
l'estacionament, i la delimitació amb seguretat de l'espai reservat als vianants.  

Donat que els camps de conreu estan situats adjunts a la carretera, s'optarà per un disseny de mirador 

tipus parada paisatgística amb una àrea adjacent a la calçada, amb les dimensions suficients, que 
permeten maniobrar i estacionar els vehicles amb seguretat, i una zona adjunta per a la contemplació del 
paisatge.  

El mirador estarà format per una plataforma aglomerada de 6 m d'ample paral·lela a la calçada, que es 
farà servir per aparcament en línia de 40 m de llarg, suficient per a l'estacionament d'un autobús i quatre 
turismes simultàniament. L'amplada de 6 m és suficient per a maniobra i estacionament dels vehicles, i 
simultàniament avançar als mateixos per l'esquerra. L'entrada a la zona d'estacionament es fa amb una 
falca de transició de 32 m de llarg, i la sortida amb una falca de 21 m.  

A la dreta de la zona d'estacionament hi ha l'espai destinat als vianants, consistent en una plataforma per 
a la contemplació del paisatge. L'amplada màxima de la plataforma per a vianants serà de 10 m i amb 
transicions progressives fins a zero. La plataforma per a vianants estarà pavimentada amb sauló. L'espai 
destinat a vehicles i l'espai per a vianants queda delimitat per una vorada, de manera que ambdós espais 
queden clarament separats. Entre l'aparcament i l'espai de vianants es preveu un gual de formigó d'1,50 
m de llarg i 1,80 m d'ample per accés de PMR. 

La forma en planta de la plataforma és a mode de balconada de la carretera sobre els camps adjacents. 
Té en compte que la zona més favorable per a la contemplació del conjunt monumental de Poblet és cap 
el sud-est, i per això és convenient que hi hagi una part de barana perpendicular a aquesta alineació. 
Una altra part de la plataforma es delimita paral·lela a la carretera, i és on es preveu col·locar el panell 
d'interpretació del paisatge. L'altre part de la vora de plataforma permet observar les muntanyes més cap 
el sud-oest. 

La vora exterior de la plataforma de vianants queda delimitada amb barana de protecció de fusta. El 
paviment de la plataforma serà acabat amb 20 cm sauló, amb un pendent del 2% cap al terraplè exterior 
per a desguassar l'escorrentiu superficial de forma natural. El paviment de la zona d'estacionament i 
carril de maniobra serà amb aglomerat. El peralt del carril i zona d'estacionament aglomerats, serà cap a 
l'esquerra i amb el mateix peralt que la carretera, que en aquella zona desguassa a la cuneta de 
l'esquerra. Es col·locarà una barrera de protecció mixta de fusta i metall, entre la carretera i la zona 
d'estacionament, de manera que els accessos a la zona d'aparcament es facin de manera segura i 
ordenada. No es permetran els girs l'esquerra per accedir al mirador o sortint del mateix. És a dir, es 
preveu la parada al mirador circulant en sentit Vimbodí cap a Poblet. 

La zona de mirador es completarà amb un panell d'interpretació del paisatge, tres bancs de fusta i 
enjardinament amb cinc alzines de nova plantació. Els terraplens de la nova plataforma s'acabaran amb 
terra vegetal i hidrosembra. 

3. PLÀNOLS

El mirador queda completament definit als plànols 16 de projecte: 

16A Situació i sector de visibilitat (1 full) 
16B Definició geomètrica ((dos fulls) 
16C Planta de detall (1 full) 
16D Detalls (2 fulls) 
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FITXA TÈCNICA 

Nom del jaciment:  Tram PK 0+700 a TV-7002-TM Vimbodí i Poblet 

Municipi:   TM Vimbodí i Poblet 

Comarca:   La Conca de Barberà 

Data d'intervenció:  4 i 5 de juliol de 2019 

Núm. d’expedient:  Expedient 501 K121 N-935-2019/1-25087 

Arqueòleg director: M. Dolores Ynguanzo González 

Promotor:  sr. Carlos Lozano Sánchez, cap de secció de 
projectes i obres del SAT de la Diputació de 
Tarragona 

Motiu de la intervenció: Ampliació de l’ample de carretera 

Data de lliurament:  12 de juliol de 2019 

M. Dolores Ynguanzo González 
Arqueòloga 
NEMESIS SCCL arqueologia i difusió cultural 
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I. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 

 

Amb motiu del condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a 

Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700 (Vimbodí i Poblet, la Conca de Barberà), 

el sr. Carlos Lozano Sánchez, cap de secció de projectes i obres del SAT 

de la Diputació de Tarragona, va encarregar a l’empresa NEMESIS SCCL 

la realització de la intervenció arqueològica de prospecció visual de 

l’àmbit afectat. Aquestes tasques de prospecció arqueològica es varen 

realitzar els dies 4 i 5 de juliol de 2019 sota la direcció de l’arqueòloga M. 

Dolores Ynguanzo González, acompanyada per les arqueòlogues 

auxiliars Beatriz Menéndez Iglesias i M. Reis Fabregat Fibla. 

 

La població de TM Vimbodí i Poblet (la Conca de Barberà) posseeix un 

notable patrimoni arqueològic i cultural. És per aquest motiu que 

qualsevol obra que requereixi un moviment de terres i pugui afectar 

algun jaciment documentat fa necessària la realització de treballs de 

prospecció, control, excavació i/o documentació per tal d’evitar la 

destrucció de restes arqueològiques segons estableix el Decret 78/2002, 

de 5 de març de 2002, del Reglament de Protecció del Patrimoni 

Arqueològic i Paleontològic. 
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II. ANTECEDENTS HISTÒRICS. SITUACIÓ DEL LLOC 

 

Amb motiu del condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a 

Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700 (Vimbodí i Poblet, la Conca de Barberà), 

s’ha encarregat a l’empresa NEMESIS SCCL la realització de la 

intervenció arqueològica de prospecció visual de l’àmbit afectat.   

 

Hi ha diversos jaciments arqueològics que es troben a tocar de la 

carretera objecte del present estudi: Tossal del Camí de les Carretes, Pla 

de les Carretes i Pla de Carretes II, així com també el Monestir de santa 

Maria de Poblet. 

 

Altres jaciments arqueològics es troben a una distància màxima d’1Km: 

Molí del Salt, Font de Baselles, Necròpolis de Milmanda, Sota Milmanda i 

Granja Mitjana. 

 

 

TOSSAL DEL CAMÍ DE LES CARRETES 

Cronologia. 

Des de Ferro-Ibèric ( -650 / -50 ) 

Sortint de Vimbodí per la carretera TV-7002, un cop passada l'ermita de 

la Mare de Déu dels Torrents, a uns 800 m es troba un camí a la dreta. 

Cal seguir-lo uns 200m . El turó queda just a davant. 

 

Es tracta d'un poblat ibèric del que, durant la catalogació de jaciments 

de l'any 1983, es conservaven restes de muralla, fragments de ceràmica 

ibèrica a torn, ceràmica campaniana, ceràmica a mà molt grollera. 

També en aquella ocasió s'esmenta la visita al Tossal Rodó arrel de 

notícies d'afeccionats sobre un possible jaciment ibèric però sense 
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resultats positius, degut molt probablement, a la confusió popular de la 

toponímia del Tossal de les Carretes i el Tossal Rodó. 

 

Durant la recent visita, no es localitzaren restes de ceràmica ibèrica ni 

de construccions de defensa, tan sols alguns fragments de ceràmica a 

mà als marges dels camps inferiors, fet que demostraria la intensa 

activitat dels aficionats a la zona i la contínua ampliació dels camps de 

conreu als peus del tossal. 

 

PLA DE CARRETES II 

Cronologia. 

Des de Medieval ? ( 400 / 1492 ) 

El jaciment de Pla de Carretes es situa al terme municipal de Vimbodí i 

Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà. Orogràficament es situa 

en un petit pla a dalt d'una feixa d'una parcel·la coneguda com Pla de 

Carretes. Aquest indret està situat a mà dreta de l'ermita de la Mare de 

Déu dels Torrent. 

 

Al 2010 es va realitzar una intervenció d'urgència a partir de la troballa 

d'estructures funeràries en aquest punt. Les estructures varen ser 

localitzades al vèrtex nord-oest d'aquest camp també acotat per una 

feixa i pels actuals camps amb arbres fruitals. Els resultats es van 

concretar en la identificació de cinc unitats funeràries on destaca un 

doble enterrament. Aquestes estructures d'enterrament es troben 

dipositades o excavades (només la U1) al substrat de roca. Per a 

l'elaboració de les estructures es van utilitzar petites lloses de la mateixa 

roca/substrat per tal de delimitar i condicionar l'inhumat.  

 

Les dades indiquen que es tracta d'una necròpolis que no es troba 

directament relacionada amb cap edifici de culte cristià proper. L'edifici 

més pròxim es situa a 800m de distància des del Pla de les Carretes, 

l'Ermita de la Mare de Deu dels Torrents, tot i què aquest edifici està 
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datat a inicis del segle XVIII, mentre que en funció de la morfologia de 

les estructures d'enterrament indiquen una cronologia anterior. 

 

Cal destacar que no s'han pogut recuperar cap material d'abillament 

personal o aixovar funeraris, els quals podrien indicar un marc cronològic 

per a les estructures documentades. D'altra banda s'han trobat 

fragments en superfície de ceràmica íbero-romana, ceràmica vidriada 

moderna i contemporània, terrissa, etc. Això es deu al fet de què 

aquesta superfície està als peus d'un tossal on es situa el jaciment Tossal 

del Camí de les Carretes de cronologia Ferro-ibèric, així com també es 

van recuperar materials romans (jaciment en superfície Pla de Carretes) 

a l'altra banda (sud) del camí situat a les immediacions de les 

estructures funeràries. 

 

Tot i l'escassetat de dades, la tipologia dels enterraments permet marcar 

una forquilla cronològica amplia que aniria des de la transició de 

l'antiguitat tardana al món medieval (s.VI-VII) fins a dates compreses en 

plena edat mitjana (s.XII-XIII dC). 

 

L'estat de preservació dels enterraments i dels esquelets era dolent. 

 

PLA DE LES CARRETES 

Cronologia. 

Des de Romà República fins a Romà Baix Imperi ( -218 / 476 ) 

Per tal d'arribar al jaciment cal agafar la carretera comarcal TV-7002 

que surt de Vimbodí en direcció Poblet, i un cop passada l'ermita dels 

Torrents, cal agafar el segon camí a la dreta , el camí de les Carretes, 

durant 869 m, vorejant el turó fins la seva vessant oest. 

 

El jaciment es tracta d'un possible assentament rural en el que s’hi varen 

localitzar restes de paviment antic, però que actualment han 

desaparegut. El jaciment es podria interpretar com una de les viles que 
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formaven part del nucli urbà de Riudabella, situada a molt pocs metres 

d'aquesta. 

 

Tan sols es localitzen fragments de ceràmica atribuïble a aquest 

assentament en un dels camps. El continu conreu de la zona i el fort 

aterrassament de la vessant fet a causa de la pendent del turó han 

contribuït a la pràctica desaparició del jaciment. 

 

MONESTIR DE SANTA MARIA DE POBLET 

Cronologia. 

Des de Medieval fins a Medieval ( 1150 / 1492 ) 

Des de Modern fins a Modern ( 1453 / 1789 ) 

Per tal d'arribar al Monestir des de l'Espluga de Francolí, cal sortir de la 

població per la carretera T-700 i a 2 km i seguint les indicacions s'arribarà 

al monestir. 

 

La seva història es remunta al 1151, quan Ramon Berenguer IV donà a 

l'abadia de Fontfreda (prop de Narbona) unes terres de la Conca de 

Barberà per fundar-hi un monestir cistercenc. La primera comunitat 

plenament constituïda, dirigida per l'abat Guerau, consta del 1153. La 

comunitat, protegida pels reis i les més importants cases nobles del país, 

tingué una vida molt pròspera durant els segles XII a XVIII, amb 

possessions territorials i dependències que s'estengueren per tota la 

Corona Catalano-Aragonesa. Aquesta situació tingué el seu reflex en les 

edificacions que s'anaren bastint al si del conjunt monàstic.  

 

A partir del s. XVIII la comunitat caigué en una progressiva decadència 

que culminà amb l' exclaustració de 1835, fruït de la desamortització. En 

aquell moment habitaven el cenobi més de 70 monjos. 

L'abandonament forçat del monestir provocà un saqueig i una 

destrucció que es perllongarà fins al 1930, quan s'iniciaren les obres de 

restauració del conjunt mercès a l'activitat de mecenatge exercida a 
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partir del Patronat de Poblet. El 1940 retornaren el monjos cistercencs i el 

1945 es creà la Germandat de Poblet.  

 

El conjunt fou aixecat entre els segles XII i XVIII i ha estat restaurat 

modernament. Es composa de tres closos o recintes tancats. El primer 

recinte, al qual s'accedeix per l'antiga porteria (s. XVI), era destinat a les 

activitats agrícoles i industrials (magatzems, tallers, habitacions dels 

camperols, etc.). Com a elements arquitectònics importants, trobem la 

capella de Sant Jordi (1452), bell exemple d'arquitectura feta bastir per 

Alfons el Magnànim. Al seu costat, la Porta Daurada (s. XV), fortificada, 

dóna entrada al segon recinte. Al mig de la Plaça Major hi ha les restes 

de l'antic Hospital dels Pobres, amb la capella de Santa Caterina (1250), 

obra romànica tardana, altres dependències monàstiques i una esvelta 

creu de terme (s. XVI). Fora ja del recinte, dins els horts, hi veurem el 

Palau de l'Abat (1591-1776). La magnífica Porta Reial, flanquejada per 

dues grans torres, dóna entrada al tercer recinte, protegit per les 

imponents muralles que féu bastir Pere III a partir del 1366. També s'obre 

a la muralla la portalada barroca de l'església alçada al s. XVII pel duc 

de Cardona. L'església, construïda en temps del rei Alfons I (1162-1196), 

és de planta basilical amb tres naus separades per pilars cruciformes. La 

nau central és de volta apuntada i les laterals amb volta de creueria. La 

capçalera té un absis central i un deambulatori amb cinc capelles. Al 

presbiteri veiem un magnífic retaule renaixentista d'alabastre realitzat 

per Damià Forment entre 1527 i 1529. Als laterals del retaule trobem el 

Panteó Reial de la Corona Catalano-Aragonesa. Hi són enterrats els reis 

Jaume I, Pere III i Ferran I, amb les seves mullers, (al nord); i a l'altre costat 

Alfons I, Joan I i Joan II. En altres indrets de l'església hi ha les tombes 

d'Alfons IV i de Martí I l'Humà.  

 

Aprofitant les obres d'enderroc de les estructures de l'interior de la 

Bosseria i les anomenades "cases Toda", en aquest monestir es van 

efectuar durant el mes de Març de 1988, un seguit de prospeccions 
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arqueològiques a fi de localitzar els nivells originaris del conjunt de les 

edificacions. 

 

Més tard , l'any 1995, durant el seguiment arqueològic dels treballs de 

pavimentació de l'espai conegut com el Joc de la Pilota del Monestir de 

Poblet, es documentaren restes del paviment original d' “opus signinum" 

corresponent al segle XII. 

 

El 2005, amb motiu de la restauració de les cobertes del sobreclaustre, 

es van realitzar una sèrie de sondeigs arqueològics per tal d'avaluar les 

seves característiques constructives i patologies. 

 

Els resultats de la intervenció arqueològica al 2011 derivada de 

l'obertura dels dos pous de fonamentació per a la construcció de l'altell 

del nou orgue de l'església de Santa Maria de Poblet permeten establir 

les següents conclusions: 

 

- A partir de l'observació i anàlisi de les característiques de l'actual 

enllosat pot plantejar-se la hipòtesi que aquest correspongui a la 

pavimentació original de l'església, ja que per sota d'aquest no 

s'identifica cap tipus d'evidència que permeti suposar l'existència d'una 

pavimentació anterior. La presència, en alguna de les lloses d'alguna 

marca de picapedrer, una pràctica comuna a l'edat mitjana, podria 

argumentar la hipòtesi sobre l'antiguitat del paviment, tot i que de forma 

prudent ja que podria tractar-se de peces reaprofitades. 

 

-La no localització de vestigis arqueològics durant el rebaix dels dos 

pous de fonamentació no s'ha de considerar de cap manera com a 

extrapolable a tot el subsòl de l'església. En aquest sentit, cal tenir en 

consideració les reduïdes dimensions dels rebaixos realitzats, que 

esdevenen molt poc representatius respecte de l'amplia extensió de 
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l'església del monestir i de la possible conservació de restes 

arqueològiques en el seu subsòl. 

 

En el marc de les obres de rehabilitació del Claustre Major del monestir 

es van haver de practicar cales de sondeig preventives abans de la 

instal·lació d'un nou sistema de drenatge de les aigües del pati o jardí 

del claustre. Aquesta intervenció realitzada també el 2011 va 

proporcionar els següents resultats arqueològics: 

 

- L'estratigrafia és molt senzilla, sembla que només existeix un nivell 

arqueològic de sorres associades a l'actual nivell de circulació, per sota, 

el segon nivell de terres vegetals amb algunes pedres i fragments 

material constructiu vinculada a un anivellament realitzat el segle XIIII en 

el moment de construcció del claustre. Per últim, el tercer nivell ja 

corresponent amb l'estrat de terres natural. L'homogeneïtat en 

l'estratigrafia que s'estén per gran part del pati indicaria que aquest 

espai del monestir sempre ha tingut la mateixa funcionalitat. 

 

- Tot i així, es documenten alteracions puntuals de l'estratigrafia 

associades principalment a la modificació o substitució de les 

canalitzacions medievals, destacant sobretot les realitzades al s. XVII i al 

segle XIX, i tan sols dos a les conduccions dels s.XIII. Es tracta d'un total 

de 14 estructures arqueològiques relacionades 12 d'elles amb antigues 

canalitzades. 

 

- La funció d'aquestes canalitzacions sempre ha estat la de transportar 

aigua des del sud o des de l'oest cap al lavatori i cap a altres estances 

monàstiques situades al nord. 

 

De les altres dues estructures restants, una va quedar com a estructura 

murària indeterminada, i l'altra corresponen a restes de fonamentacions 

de l'ala occidental del claustre, zona que va experimentar un canvi de 
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projecte al segle XIII el qual explicaria la diferent tipologia estilística 

existent entre l'ala meridional, d'estil romànic i les altres ales, d'estic gòtic. 

 

- D'aquestes estructures del pati, algunes van haver de ser destruïdes i 

altres aprofitades per al nou sistema de canalització. 

 

Al novembre del 2011 es van dur a terme més obres d'instal·lació de 

serveis sota control arqueològic. L'àrea afectada pel projecte de 

calefacció geotèrmica ocupava una extensió de 662.7 m2 en un camp 

destinat al cultiu de la vinya ubicat entre l'església del monestir i el palau 

nou de l'Abat (actual arxiu Josep Tarradelles). Les set rases practicades 

al subsòl d'aquesta zona exterior al monestir han permès documentar 

tota una sèrie d'estructures relacionables amb l'àrea agrícola i hidràulica 

del monestir. Malgrat això, el fet que els treballs s'han centrat en la 

realització de cales, no permet una visió en conjunt de totes les restes. 

 

En primer lloc, tota la planimetria consultada presenta dos elements 

comuns en aquest punt: un edifici anomenat molí o molí d'oli i una bassa 

o aljub. Així mateix, fonts orals dels mateixos membres de la comunitat 

monacal informen que aquestes estructures foren colgades pels 

mateixos monjos durant la dècada dels anys 40 i que aquesta àrea fou 

transformada en cultiu d'avellaners. Per tant, semblaria molt probable 

que els murs (UE 201 i 202) poden ser associats al "molí" o "molí d'oli", 

possiblement del segle XVI. 

 

Un segon grup d'estructures documentades són les relacionades amb 

l'hidraulisme del monestir, la "bassa" o "aljub" que apareix en la 

planimetria antiga, i un conjunt d'estructures relacionables amb una 

possible conducció que aniria de la "Torre de les aigües" al monestir. 

Finalment, destacar és la troballa de diversos fragments escultòrics en el 

nivell d'amortització del mur UE 207 i el paviment de la bassa UE 207. Es 

tracta d'elements possiblement relacionables amb el retaule major de 
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l'església (bastit entre 1527 i 1529), i amb el panteó reial (construït el 

1340). Majoritàriament es tracta de peces d'alabastre, alguna d'elles 

amb policromia. 

 

També el 2011 es va realitzar una intervenció consistent en una 

prospecció geofísica amb un georadar. La prospecció es va realitzar 

per tal de comprovar el funcionament del radar en entorns reduïts i 

densament atapeïts de restes constructives al subsòl. Sembla que s'han 

documentat diverses estructures i conduccions, tot i que la freqüència 

central del sistema STREAM-X (200MHz) és possiblement massa baixa per 

a poder definir amb claredat un sistema tant complex com el que s'ha 

descrit per al pati del monestir.  

 

L'any 2012 en sa realitzar una actuació arqueològica a la coberta de la 

nau central de l'església major de Santa Maria de Poblet. Els resultats 

han permès determinar l'actual coberta de teules correspondria 

probablement a una construcció de mitjans/finals del segle XIX, 

vinculada a les obres de reconstrucció posteriors a la desamortització. 

També correspondria a aquest moment constructiu el carener que 

divideix les dues vessant de la coberta de la nau central, ja que 

s'observa un encaix directe entre aquest i les teules de la part superior 

de la coberta. Tot i això, anteriorment hauria existit també una teulada, 

ja que les fonts documentals esmenten que l'any 1845 es va refer la 

teulada a causa de l'espoli de les teules. La teulada es relaciona amb 

una petita capa de regularització a base de sorra i calç. 

 

Immediatament per sota d'aquest nivell de regularització s'hi localitza, 

en els dos sondejos realitzats, una coberta de lloses constituïda per 

peces de pedra calcària combinades amb algunes lloses de pissarra, 

totes elles de forma quadrangular i lligades entre sí per morter de calç. 

No s'ha recuperat cap material arqueològic que permiti datar aquesta 

fase de la coberta. Tot i així, la tipologia de la coberta i a les poques 
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referències documentals existents en relació a les transformacions 

històriques de la coberta de l'església major del monestir, i la nau 

central, es consideren cronològicament coetanis la coberta de lloses i el 

rebliment sobre el qual s'assenta i interpretem que podrien correspondre 

a la coberta medieval de la nau central de l'església, del segle XIII o 

relacionat amb les reformes efectuades al segle XIV per l'abat Copons a 

la nau sud. 

MOLÍ DEL SALT 

Cronologia. 

Des de Paleolític Sup. Final-Epipaleolític Antic (Indiferenciat) fins a 

Paleolític Sup. Final-Epipaleolític Antic (Indiferenciat) ( -11000 / -7000 ) 

Des de Epipaleolític fins a Epipaleolític ( -9000 / -5000 ) 

Per arribar al jaciment cal sortir de Vimbodí en direcció Poblet i just a la 

cruïlla de la carretera TV-7003, cal girar a la dreta tot enfilant el camí 

que duu al Molí del Salt. A escassos 500 metres es trobarà el jaciment. 

El jaciment del Molí del Salt es troba a 10 metres del riu Milans, afluent 

del Francolí, al seu pas per Vimbodí. El jaciment correspon a un abric de 

70 metres de llarg per 9 d'ample en el que s'observen dipòsits quaternaris 

adossats en forma de talús al vessant d'un turó de conglomerats 

oligocènics. L'abric es troba al marge esquerre del riu Milans en una 

plana de 100 metres en lleuger pendent cap al riu, a on es coneix la 

presència en superfície de restes lítiques des de mitjans del segle passat. 

Entre els jaciments propers al Molí del Salt destaquen el jaciment de la 

Cativera (EL Catllar, Tarragonès) amb una seqüència molt similar, on se 

succeeixen dos conjunts amb una indústria del Paleolític Superior Final 

amb una presència important de raspadors i elements de dors seguits 

per un nivell superior d'indústria macrolítica i amb una important 

presència de denticulats. 
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El 1999, durant l'excavació d'urgència al Molí del Salt, es realitzà un 

sondatge de 6 m² a la part del talús afectat per les obres de 

remodelació del Molí del Salt amb l'objectiu de documentar 

l'estratigrafia del jaciment i valorar la seva importància. Posteriorment, 

l'excavació s'ha estès a ambdós costats del sondeig fins a una superfície 

de 20 m². Fins al 2013, el jaciment ha estat integrat en un projecte 

d'investigació del Departament de Prehistòria de la Universitat Rovira i 

Virgili de Tarragona que ha permès documentar el desenvolupament 

íntegre de la cadena operativa lítica, una diversitat d'activitats 

domèstiques i el consum dels animals caçats en el mateix jaciment. 

L'excavació de 2002 va permetre augmentar l'àrea d'excavació fins als 

80 m², i documentar amb noves dades el tram superior de l'estratigrafia. 

La datació radiocarbònica del nivell Sup va donar un 8000 BP 

(Epipaleolític). 

S'ha distingit dos nivells tipològicament ben diferenciats. En el nivell 

inferior destaca la troballa d'un element d'art moble consistent en una 

placa d'esquist gravada amb una representació humana, diversos 

zoomorfs i feixos de línies que es situa cronològicament entre els 12500 i 

els 11900 anys BP. El nivell superior és el que millor es pot comparar als 

jaciments del Paleolític Superior Final de la zona, com seria el de la Cova 

de la Font Voltada de Montbrió de la Marca o la balma de la Vall. 

L'any 2006 es va dur a terme una nova intervenció arqueològica, la 

setena des que en 1999 s'iniciaren les intervencions en el jaciment. Els 

resultats obtinguts van ser la continuació dels resultats de les campanyes 

anteriors, en què cal destacar la troballa d'estructures algunes de les 

quals tenen un origen suposadament antròpic (com una associació de 

blocs o un forat). 
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Un dels resultats més importants de la campanya va ser la 

documentació de la paret de l'abric en l'àrea excavada, objectiu 

central des que s'iniciaren les campanyes en aquesta part interna de 

l'abric l'any 2005. Les dades aportades per l'excavació en aquest sector 

intern indiquen que la densitat del registre s'incrementa a mesura que la 

paret del fons de l'abric on està més propera, fent pensar que és en 

aquesta zona on es podrien recuperar més quantitat de restes. 

El 2007 es continuaren els treballs en la mateixa direcció que les 

campanyes anteriors, acabant l'excavació del nivell Asup en el sector 

on s'havia intervingut des de 2005. Els materials recuperats segueixen 

també en la mateixa línia que els de les campanyes anteriors: indústria 

lítica del Magdalenià Superior Final mediterrani, treball en os, restes de 

fauna amb predomini del conill. A més, s'han localitzat dues peces d'art 

moble, ampliant el conjunt del jaciment a 10. Es tracta d'un còdol de 

calcària gravat i una representació sobre suport ossi. 

La campanya de 2008 va iniciar l'excavació del nivell A, amb unes 

característiques de variabilitat sedimentària entre sectors molt similar a 

la del nivell superior, l'Asup. Tampoc es van apreciar diferències notables 

amb els materials arqueològics recuperats en campanyes anteriors. Es 

pot apuntar només una tendència a la disminució en el percentatge de 

gratadors i un increment en els elements de dors, tot i que fins al 

moment no es pot considerar un canvi substancial des d'un punt de 

vista quantitatiu. 

Destaca la troballa d'una nova placa d'esquist amb el gravat d'un 

cavall. S'apunta que pot haver-hi diferències temporals en els tipus de 

suport, ja que en aquest mateix sector i en cota similar havia aparegut 

un gravat similar, mentre que altres troballes eren en suport de pedra 

calcària. 
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Durant la campanya d'excavació del 2009 es van continuar les línies de 

treball engegades a les campanyes anteriors. L'objectiu es va 

concentrar en l'excavació del nivell A a la part interna del jaciment 

(quadres AA35-36, A35-36, B35-38, C35-38, D35-38 i E35-38). A més, es va 

continuar treballant en el perfilat dels talls del sondeig del 1999. El 

resultat de les tasques d'excavació de la campanya de 2010 indicarien 

que s'està arribant al final del nivell A, on els blocs caiguts de 

conglomerat podrien marcar el pas de la unitat A a la unitat A1. Les 

darreres datacions obtingudes dels nivells excavats se situen al voltant 

dels 11.500 anys C14 BP, les quals són netament més antigues que 

l'anterior nivell ASup (11.000 anys C14 BP), tot i que no s'identifiquen 

canvis en el registre arqueològic. Cal destacar l'aparició per primera 

vegada al jaciment de restes humanes, concretament una dent 

decídua corresponent a un nen d'uns tres anys. 

L'excavació del 2011 ha seguit les línies de les anteriors intervencions. 

S'han documentat restes de combustió així com elements lítics i 

faunístics associats al nivell amb una datació del període Magdalenià 

superior-final. 

Durant la intervenció de 2012 es va arribar a la base del nivell A. S'ha 

continuat amb la troballa de fogars, un amb una solera de plaques de 

gres. També s'ha documentat una estructura corresponent a blocs 

apilats als quadres D32 i D33. L'estructura de combustió dels quadres D31 

i D32 són complexes, formant diverses capes. Pel que fa al registre 

arqueològic, no sembla haver-hi canvis significatius respecte al conjunt 

del nivell A. 

La campanya d'excavació del 2013 va destacar-se per l'inici de l'estudi 

del conjunt estratigràfic B de forma que si fins aleshores s'havia trobat un 

estrat superficial i diferents estrats agrupats a l'A, la seqüència 

estratigràfica continua amb el B, situat en cotes inferiors a l'A, del que es 
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comença excavant només la part superior. En aquest, s'hi detecta un 

fogar i elements d'indústria lítica a més de fauna amb restes d'alteració 

antròpica com la fragmentació dels ossos llargs per aprofitar-ne el moll 

interior. L'anàlisi comparativa d'aquestes restes ens evidencia una 

continuïtat en la cultura de talla de l'estrat B amb l'A així com la 

presència de les mateixes espècies en el conjunt faunístic explotat. 

 

FONT DE BASELLES  

Cronologia. 

Des de Romà fins a Romà Baix Imperi ( -218 / 476 ) 

Per tal d'arribar al jaciment , cal agafar la carretera de Vimbodí a Poblet 

( TV-7002) i trencar a la dreta a l'altura de l'indicador del Castell de 

Milmanda. Seguir la pista que travessa les vinyes d'aquest castell durant 

300 m. El jaciment queda a banda i banda de la pista. 

 

Es tracta d'un assentament romà dedicat a l'explotació agrícola de 

l'entorn situada als vessants que davallen al riu. El terreny està molt 

afectat pels treballs de conreu de vinya actuals, malgrat tot, es poden 

localitzar restes de grans recipients d'emmagatzematge i material de 

construcció. 

 

De l'anterior catalogació que es parlava d'un possible camps de dòlies, 

tan sols es pot afirmar la presència d'aquests grans contenidors, però no 

la suficient com per parlar de camp de dòlies; degut segurament al 

grau de destrucció sofert pels treballs de conreu. Per les restes 

documentades es pot situar cronològicament el jaciment entre el segle I 

a. C. i els inicis del Baix Imperi. 
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NECRÒPOLIS DE MILMANDA 

Cronologia. 

Des de Ferro-Ibèric Antic fins a Ferro-Ibèric Antic ( -650 / -450 ) 

Per tal d'arribar al jaciment, cal sortir de Vimbodí per la carretera TV-7002 

fins a trobar el cartell indicador del Castell de Milmanda. Un cop al 

camí, cal seguir el camí principal que rodeja el castell de Milmanda fins 

al final, quedant el riu Sec just enfront i el límit de les vinyes propietat de 

Bodegues Torres. 

 

Es tracta d'un jaciment situat al nord-oest del castell de Milmanda, en el 

que es va trobar una necròpolis d'incineració en urnes, al portar a terme 

uns treballs de conreu. 

 

Les urnes estaven disposades sobre el terreny de pissarra, trobant-se 

algunes d'elles en un forat al mateix sòl geològic. Únicament es 

recuperaren les restes de 7 urnes, algunes incompletes. (urna 

bitroncocònica sencera amb decoració de cordons amb impressions 

digitals situades sota la vora) En una de les tombes s'identificà la 

existència d'un túmul, un cercle de pedres que mesurava 0'60 cm de 

diàmetre. Dins el túmul aparegueren dos compartiments: en un hi havia 

una urna d'orelletes que contenia les restes d'un difunt i envoltada 

d'aixovar o dipòsit funerari més o menys ric, i a l'altre un vas de terrissa 

(l'únic fet a torn) que es tracta d'un Arybalos corinti. La totalitat de les 

urnes de Milmanda són de terrissa feta a mà així com els vasets de les 

ofrenes (una tasseta i un vaset globular). 

 

A més dels recipients ceràmics, es recuperaren diverses denes de 

collaret, alguna de pasta de vidre; en bronze es va trobar una fíbula de 

peu collat amb ressort bilateral i fragments d'altres, sivelles d'un únic 

ganxo, pinces, cadenetes i petits penjolls; en ferro hi ha ganivets; puntes 

i regatons de llances i també hi aparegué una fusaiola. La peça més 

destacable és l'esmentat arybalos , que és un recipient de petites 
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dimensions ( uns 7cm d'alçada per 6'7cm de diàmetre màxim)de pasta 

de color gris groguenc, molt fina i depurada. El cos és globular, 

lleugerament aplanat de la base , així com a la part superior i d'aquesta 

surt un estret coll cilíndric del qual es perllonga la boca. Tota la peça 

apareix decorada amb un vernís negre, formant diversos motius. 

 

Tenim notícies que els Sr. Carulla excavà parts de la necròpolis pel seu 

compte. Les restes es troben a la seva col.lecció privada, tret d'una 

donació al Museu de Montblanc. Actualment el camp de vinya dificulta 

la localització de fragments ceràmics. Per la poca fondària en la que es 

trobaren les urnes, és molt probable que l'acció dels treballs agrícoles 

hagi propiciat la seva destrucció parcial, ja que durant les troballes els 

camps eren conreats de blat i avui dia els camps són propietat de 

Bodegues Torres, que hi plantà les vinyes l'any 1999. 

 

SOTA MILMANDA 

Cronologia. 

Des de Neolític fins a Bronze ( -5500 / -650 ) 

Per tal d'arribar al jaciment, cal sortir de Vimbodí per la carretera TV-7002 

fins a trobar el cartell indicador del Castell de Milmanda. Cal seguir el 

camí fins a tocar el castell i seguir a peu durant 10 minuts en direcció al 

nord-est de l'edificació principal del castell. 

 

Es tracta d'un possible taller de sílex que ja durant la primera visita per a 

la seva catalogació l'any 1983, havia desaparegut o en quedaven molt 

poques restes. A més de les minses restes localitzades, es documentà la 

troballa d'una destral votiva de pedra de secció elipsoidal allargada, 

trobada per un afeccionat de la zona i que actualment es troba a la 

col·lecció del Casal de l'Espluga de Francolí. 
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Durant la recent visita al jaciment, no es documentaren restes de cap 

tipus, degut al conreu de la vinya, molt intensiu des de l'explotació dels 

terrenys per part de les Bodegues Torres. 

 

GRANJA MITJANA 

Cronologia. 

Des de Neolític fins a Bronze ( -5500 / -650 ) 

Des de Romà República fins a Romà Baix Imperi ( -218 / 476 ) 

Des de Modern fins a Segles XVIII-XX ( 1453 / 1999 ) 

Per tal d'arribar al jaciment cal agafar la carretera del Monestir de 

Poblet a Prades, (T-700) durant 1100 metres, on es troba una edificació 

de pedra. El jaciment es situa a la part del darrere de l'edificació i fins a 

tocar del barranc del riu Sec. 

 

Jaciment Granja Mitjana 

Es tracta d'un jaciment amb dos moments d'ocupació. A la part més 

alta, darrere mateix de l'edificació, aparegueren restes de ceràmica 

romana que s'haurien de relacionar amb l'explotació dels camps de 

conreu adjacents a la granja. El material documentat foren restes de 

ceràmica comuna, àmfores, material de construcció i algunes tesel.les 

blanques. 

 

Cal destacar la possibilitat de que en aquesta zona s'hi localitzés un forn 

de ceràmica romana, ja que es localitzaren restes de ceràmica 

cremada i fang en preparació que conservava les empremtes digitals.  

 

Pel que fa a la part baixa i més propera al riu es documentaren 

fragments de sílex de diversos tamanys, rascadores nuclis, percutors, 

ostres, i un penjoll que representa un fal.lus. 

 

Durant la recent intervenció per a la revisió de la carta Arqueològica, es 

localitzaren fragments ceràmics d'origen romà i algunes ascles de sílex a 
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les zones indicades, però en cap cas en la quantitat esmentada per 

l'anterior prospecció. Aquest fet fa pensar en la possibilitat que els 

treballs de conreu hagin malmès considerablement les restes. 

 

Segons referències dels mateixos monjos del Monestir de Poblet, la 

granja mitjana fou organitzada al segle XII en el lloc d'una antiga vil.la 

rústica romana, i que la tradició considera el lloc que fou la primera 

residència dels monjos cistercencs mentre edificaven el monestir. 

Pou de gel de la Granja Mitjana 

 

En el programa de posada en valor i difusió del patrimoni cultural 

existent dins el Paratge Nacional d'Interès Natural de Poblet, es dugué a 

terme l'any 2012 la restauració del pou de gel de la Granja Mitjana. 

Aquest pou de gel, en desús des de finals del segle XIX, presenta la 

cúpula enderrocada i una moderada colmatació del pou amb 

sediments. El pou de gel de la Granja Mitjana es troba al costat del mas 

anomenat Granja Mitjana. 

 

Després d'haver-se realitzat el buidatge del pou de gel es va poder 

constatar que no ha aparegut cap material arqueològic, amb el que el 

resultat ha estat negatiu en aquest aspecte. aquest pou de gel forma 

part d'un conjunt de 3 pous de gel de propietat del Monestir de Poblet: 

El de la Pena, el de la Granja Mitjana i el de Poblet (dins el recinte del 

monestir), tots tres dins dels actuals límits del Paratge Natural d'Interès 

Nacional de Poblet. Els dos primers tenen com a funció la producció de 

gel, mentre que el darrer s'encarrega d'emmagatzemar el gel provinent 

dels dos pous anteriors per a procedir al seu comerç i satisfer les 

necessitats internes. És per aquest motiu que les dimensions del pou de 

gel de Poblet són força superiors als altres dos. La indústria del gel va 

tenir una forta empremta a la Conca de Barberà entre els segles XVII i 

XIX. 
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Pel que fa a les dimensions del pou de la Granja Mitjana, aquestes són 7 

metres de diàmetre a la seva base i una alçada aproximada de 10 

metres, dels quals se'n conserven 8 metres. És un pou d'un accés lateral 

(a la part on arrenca la cúpula) i desconeixem si podia tenir una 

obertura a la part central de la cúpula. 

 

Diversos béns catalogats a l’Inventari de Béns Arquitectònics es troben a 

prop de la carretera, tot i que no en resulten afectats per l’obra: Molí del 

Salt, Molí de la Vila, Castell de Milmanda, eremitori de la Mare de Déu 

dels Torrents i el Monestir i el Molí de Poblet. 

 

MOLÍ DEL SALT 

Estil           Obra popular  

Tipus d'ús   

Original Industrial Molí fariner 

Actual Comercial Magatzem 

Titularitat     Privada 

Estat de conservació: Mitjà 

El molí original ha sofert diverses transformacions fins adaptar-lo com a 

farinera que deixà de funcionar per allà els anys setanta del segle XX. La 

porta principal és d'arc rebaixat adovellat mentre que la resta 

d'obertures son allindades. Si pot veure el que havia estat la bassa. 

 

MOLÍ DE LA VILA 

Estil           Obra popular  

Tipus d'ús   

Original Industrial Molí fariner 

Actual En desús En desús 

Estat de conservació: Ruïna 

Sols resten dues parets del molí i el que havia estat la bassa. 
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CASTELL DE MILMANDA 

Estil           Gòtic  

Tipus d'ús   

Original Defensiva Castell 

Actual Industrial Celler 

Altres Agropecuària Granja 

Titularitat      Privada 

Estat de conservació: Bo 

Antiga granja de Poblet, situada a 3 quilometres a orient de la vila de 

Vimbodí, i molt propera al monestir. Obra de pedra (carreus i reble). De 

planta irregular, aproximadament quadrada, consta d'un pati central. 

La façana la composen una gran torre de base quadrada amb 

finestrals de mig punt a cada cara; té una porta d'arc de mig punt 

adovellada que dóna al pati interior i altre apuntada que dóna a 

l'exterior i al mig es forma un porxo amb volta de creueria i clau de volta. 

Hi ha un petit matacà. S'hi adossa un edifici de planta rectangular amb 

espitlleres defensives. Té una galeria formada per arcs escarsers 

sostinguts per columnes estriades amb àbac i motllures, del segle XVIII.  

Llegir menys 

Notícies històriques 

Possible antic nucli urbà i àrab anomenat "Escurpianda", fou cedit a 

Poblet en alou lliure pels Granyena (1164), complint les funcions de les 

granges del monestir com a centres de colonització agrícola de la 

Catalunya nova, després de l'expulsió dels sarraïns. L'actual construcció 

es deu a l'abat Ponç de Copons 81316-1348, car les seves armes figuren 

a la torre tal com feu en totes les seves construccions. Al segle XVI l'abat 

Joan de Guimerà hi feu obres, figurant el seu escut en una llinda. L'abat 

Fèlix Genover (1728-1732) la convertí en estança d'estiu, construint la 

galeria de la part de llevant. Al segle XIX, amb la desamortització, es 

venut a particulars amb finalitats agrícoles. L'any 1979 es comprat per la 

família Torres. 
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EREMITORI DE LA MARE DE DÉU DELS TORRENTS 

Estil           Obra popular  

Tipus d'ús   

Original Culte Ermita 

Actual Culte Ermita 

Titularitat      Eclesiàstica 

Estat de conservació: Bo 

Petita església d'estructura molt senzilla. A la façana principal s'obre una 

porta allindada i per sobre una fornícula amb una imatge, a 

continuació una petita rosassa i està rematada per un petit campanar 

d'espadanya. La imatge que hi ha dins de la fornícula és de pedra 

policromada, de 86 centímetres d'alçada, i representa a la Mare de 

Déu amb el nen al braç dret i un colom al braç esquerre. La fornícula 

està decorada amb un arc conopial rematat amb una bola i, a la part 

inferior, hi ha una inscripció que explica la construcció del temple. 

Notícies històriques 

La imatge de la Verge fou trobada el 1484 dins un canyar i l'abat Juan 

Payo Coello hi va fer construir una ermita gòtica. Posteriorment, el 

reverend Magí Alandó, farmacèutic del cenobi de Poblet, va erigir 

aquest temple amb el permís de l'abat Josep Escuder el 1714, com diu 

la inscripció que hi ha a la façana; posteriorment l'església fou beneïda 

per l'abat Saiol. 

 

Adjacent (costat esquerre) a la façana principal de l'Eremitori es 

conserva una porta de pedra amb la llinda datada l'any 1722. A banda 

i banda d'aquesta llinda es conserven dos escuts esculpits de l'abat 

Juan Payo Coello, promotor de l'antiga capella gòtica. 
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MONESTIR DE SANTA MARIA DE POBLET 

Estil Descripció 

Romànic Cistercenc (església, dormitori, sala capitular,...) 

Gòtic Claustre 

Renaixement Retaule major 

Barroc Façana barroca 

Neoclassicisme Sagristia nova 

Tipus d'ús   

Original Culte Monestir 

Actual Culte Monestir 

Titularitat 

Pública 

Estat de conservació: Bo 

El monestir cistercenc de Santa Maria de Poblet és situat al sector de 

llevant del terme de Vimbodí, prop de l'Espluga de Francolí. 

 

L'estructura del monestir es configura a partir de tres closos, envoltats per 

una muralla. El primer recinte (el més exterior) conté edificacions del 

segle XVI. En aquesta part del monestir hi havia magatzems, tallers, 

habitatges dels jornalers i altres dependències relatives a la vida 

econòmica de la comunitat. També es conserva en aquesta zona la 

capella gòtica de Sant Jordi, bastida el 1452, que consta d'una sola nau 

amb absis pentagonal i coberta amb volta estrellada. La Porta 

Daurada, fortificada, dóna pas al segon recinte, constituït per la plaça 

Major, al voltant de la qual es troben les restes de l'hospital de pobres 

construït el 1207, la capella romànica de Santa Caterina i la Bosseria. El 

tercer clos o nucli central és fortificat i conté l'església, el claustre i les 

dependències monàstiques pròpiament dites. 

 

La muralla té un perímetre de 608 m, una alçària d'11 m i un gruix de 2 

m. Presenta merlets i un conjunt de torres de planta quadrada o 

poligonal, dues de les quals flanquegen la Porta Reial. Cal remarcar que 
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la torre de Sant Esteve, a la part posterior del conjunt, es va construir 

damunt la capella romànica del mateix nom. 

 

Església 

 

L'església és un edifici de planta basilical, de tres naus amb creuer i absis 

amb girola. La coberta és de volta apuntada a la nau central, 

reforçada per arcs torals que descansen sobre semicolumnes adossades 

als pilar, i de creueria a les laterals. El transsepte també presenta volta 

apuntada i en els arcs de comunicació amb la nau és on trobem les 

tombes reials. La capçalera és formada per un gran absis semicircular 

recorregut per una girola, coberta amb voltes de creueria, a la qual 

s'obren cinc absidioles semicirculars, iguals que les que s'obren als 

braços del transsepte.  

 

Són elements remarcables a l'interior del temple el retaule renaixentista 

realitzat per Damià Forment, que es troba al presbiteri, i les tombes reials, 

situades a dreta i esquerra del creuer i sostingudes per dos arcs 

rebaixats. A la banda esquerra de la nau hi ha els sepulcres de Jaume I, 

de Pere el Cerimoniós i de les seves tres esposes, i de Ferran 

d'Antequera. A la banda dreta hi ha les d'Alfons el Cast, de Joan I i les 

seves dues esposes, i de Joan II i Joana Enríquez, pares de Ferran el 

Catòlic. En altres indrets de l'església hi ha les tombes d'Alfons el 

Magnànim i de Martí l'Humà, que completen el conjunt d'enterraments 

reials de Poblet. 

 

Claustre 

 

El claustre major, situat al costat nord de l'església, fou iniciat d'acord 

amb les normes de l'arquitectura cistercenca, però mostra en conjunt un 

predomini de les formes plenament gòtiques. Del primer període 

constructiu resten l'ala meridional i el lavabo dels monjos. Al seu voltant 
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es distribueixen les dependències més antigues del conjunt, bastides 

entre els segles XII i XIII: la sala capitular (a la galeria oriental), el refetor, 

la cuina i el calefactor (a la galeria septentrional), la biblioteca, antic 

scriptorium (a l'angle nord-est) i el dormitori, bastit damunt la biblioteca i 

la sala capitular. 

 

A la plaça major de Poblet hi ha una creu de pedra sobre uns graons. El 

fust té a la base les armes abacials de Joan de Guimerà i la data de 

1568. a la creu hi ha la imatge de Crist i la Verge.  

Llegir menys 

Notícies històriques 

Les primeres referències històriques de Poblet daten de mitjan segle XII, 

quan el comte Ramon Berenguer IV va fer donació de les terres a l'abat 

Sanç del monestir de Fontfreda per a l'establiment d'una comunitat 

cistercenca. 

 

Al llarg de la segona meitat del segle XII es van anar fent les primeres 

edificacions del conjunt: l'església, el refetor, la infermeria i part del 

claustre. El 1185 ja hi havia un hospital per a pobres i tenia també una 

biblioteca important. El 1207, s'hi va bastir un nou hospital. La construcció 

de la sala capitular, la sagristia, les sales de monjos, el refetor de 

conversos, el dormitori i el celler van ser fets durant el segle XIII. En temps 

de l'abat Copons (1316-1348) va bastir-se l'atri d'accés, es va remodelar 

la nau nord de l'església i s'inicià la construcció del cimbori. El 1340 Pere 

III el Cerimoniós encarregà al mestre Aloi i a Pere Guines la realització 

d'uns sepulcres reials a Poblet, en els quals treballaren en societat, a 

partir del 1347, els mestres Aloi de Montbrai i Jaume Cascalls. Les obres 

dels sepulcres avançaren molt lentament, i s'allargaren fins al 1377, en 

què el rei decidí de convertir Poblet en panteó reial de la corona 

catalano-aragonesa. El rei Pere decidí també d'aixecar la muralla que 

protegeix el monestir, iniciada el 1369 davant el perill d'un atac de les 
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tropes de Pere el Cruel de Castella. Vers la fi del segle XIV s'hi van iniciar 

les obres d'un palau per al rei Martí, que restà inacabat. 

 

Del segle XV daten la remodelació del claustre de Sant Esteve i la 

construcció del claustre de novicis, així com la capella de Sant Jordi. A 

aquest mateix segle correspon també la realització de la Porta 

Daurada. 

 

Ja entrat el segle XVI, entre 1527 i 1529, l'escultor Damià Forment va 

realitzar el retaule major. Posteriorment, el segle XVII es construí la 

façana barroca, i el XVIII la sagristia nova. 

 

El monestir va tenir vida fins a l'exclaustració del 1835, data a partir de la 

qual s'anà deteriorant i sofrint greus desperfectes. L'any 1849, la Comissió 

de Monuments Històrics i Artístics intentà deturar el procés de destrucció. 

Posteriorment, el 1921 el conjunt va ser declarat monument històric 

nacional. 

 

A partir del 1930 s'inicià la reconstrucció del monestir, impulsada en 

bona part pel mecenes Eduard Toda i Güell. Aquell mateix any va 

fundar-se el Patronat de Poblet. L'any 1935 es va muntar la creu de 

l'abat Guimerà, que Toda havia trobat en un antiquari de Paris, rera la 

capella de Santa Caterina. Durant la guerra es va amagar aquesta creu 

i un cop finida es va col·locar al seu lloc actual.  

 

Des del 1940 la vida conventual va retornar al monestir, i en els darrers 

anys s'han fet obres que tracten de retornar al conjunt la seva antiga 

esplendor. 

 

A més, per tal de preservar l'entorn de Poblet de probables atemptats 

urbanístics, estètics i ecològics, la Generalitat de Catalunya va aprovar 



MEMÒRIA Prospecció Arqueològica CARRETERA TV-7002 – TM Vimbodí i Poblet (la Conca de Barberà). Juliol 2019 

    N  E  M  E  S  I  S S.C.C.L. 

arqueologia i difusió cultural 
28

el 1984 una llei de protecció de l'entorn, que abasta una extensió de 21 

Ha de bosc. 

MOLÍ DE POBLET 

Estil          Obra popular 

Tipus d'ús  

Original Industrial Molí fariner 

Actual Comercial Magatzem 

Estat de conservació: Bo 

Molí format per planta baixa, pis i golfes. La porta principal és d'arc 

rebaixat adovellat. Totes les obertures estan emmarcades per grans 

carreus de pedra. A prop té la bassa circular de pedra treballada. 

Notícies històriques 

L'explotació i ús d'aquest molí sempre ha estat del Monestir de Poblet. 

(INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC DE CATALUNYA I 

INVENTARI DELS BÉNS ARQUITECTÒNICS, DEPT. DE CULTURA, GENERALITAT DE 

CATALUNYA) 
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III. TREBALLS REALITZATS

Els treballs efectuats han consistit en la prospecció visual i exhaustiva en 

superfície dels terrenys afectats pel condicionament de la carretera TV-

7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700 (Vimbodí i Poblet, la 

Conca de Barberà). Així doncs, s’ha realitzat un estudi d'afectació al 

patrimoni cultural que incorpora els resultats d’aquesta intervenció de 

prospecció arqueològica de tot el traçat del projecte amb l'objectiu de 

contrastar la documentació dels jaciments coneguts i documentar la 

possible existència de jaciments no inventariats observables en 

superfície, així com qualsevol altre element d'interès històric-artístic. 

Aquest tipus d’actuació no implica cap moviment de terres ni 

modificació del terreny, ja que el treball es basa en una inspecció 

ocular de la superfície del sòl, amb l’objectiu de localitzar materials i/o 

elements arqueològics (ceràmiques, materials lítics, constructius, etc.). 

S’han establert zones de pas que han seguit una alineació recta entre 

un i altre extrem del terreny a prospectar.  

El camp visual de l’arqueòleg que segueix una línia de pas és al voltant 

de 5 metres d’ample. Es disposa, prèviament a la prospecció, d’una 

base planimètrica digital de la superfície a prospectar. Aquesta base 

està georeferenciada, ja que serà bàsic per tal de situar els elements 

localitzats durant la prospecció. Aquesta base planimètrica es duu en 

mà durant la prospecció per tal de situar els eventuals materials recollits. 

Tanmateix, és indispensable la utilització d’un aparell de GPS que pugui 

referenciar la posició del material arqueològic o estructura dins la base 

planimètrica. 
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L’àrea prospectada es localitza a les cunetes de la carretera comarcal 

TV-7002 i terrenys adjacents. L’extensió lineal a prospectar és de 3700 

metres a cadascun dels dos laterals de la carretera existent, tot i que 

alguns trams no necessitaran ampliació. Es preveu realitzar un 

eixamplament per assolir una amplada total de 7,60 metres, respecte els 

5 metres que té ara. Així doncs, a banda i banda de la carretera els 

terrenys a prospectar tenen una amplada d’1,30 metres per cada 

costat. 

 

Els terrenys a prospectar s’han dividit en quatre zones (Zones 1, 2, 3  i 4), i 

a cada zona s’ha distingit la banda nord i la sud. 

 

La divisió establerta ha estat la següent:  

- Zona 1: Zona 1 nord i Zona 1 sud 

- Zona 2: Zona 2 nord i Zona 2 sud 

- Zona 3: Zona 3 nord i Zona 3 sud 

- Zona 4: Zona 4 nord i Zona 4 sud 

 

La divisió s’ha establert en funció de la disposició dels terrenys a banda i 

banda de l’actual carretera de Vimbodí a Poblet així com atenent a les 

diferents zones vegetatives a la zona i al pas de dos riuets afluents del 

Francolí: el barranc dels Torrents que serveix de separació natural entre 

les Zones 1 i 2; i el riu Sec que serveix de separació natural entre les Zones 

3 i 4.  

 

Aquesta divisió ha permès una major organització de la prospecció i 

una millor recollida de dades. 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA Prospecció Arqueològica CARRETERA TV-7002 – TM Vimbodí i Poblet (la Conca de Barberà). Juliol 2019 

         N  E  M  E  S  I  S S.C.C.L. 

arqueologia i difusió cultural 
31

1. ZONA 1 

La Zona 1 es localitza des de la sortida de Vimbodí en direcció a Poblet: 

TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700 (Vimbodí i Poblet, la 

Conca de Barberà), fins a la Ermita de la Mare de Déu dels Torrents que 

es localitza a la banda Nord de la carretera i el riuet de Barranc del 

Torrents (afluent del riu Francolí). 

 

Es tracta d’una zona molt propera al nucli urbà de Vimbodí, fet que 

ocasiona que es tracti de la zona més urbanitzada, amb granges i 

habitatges a tocar de la carretera. També destaca l’abundància de 

camps de conreu; encara conserva una zona molt espessa de bosc de 

pins. El terreny fa pendent, més acusat per la banda sud. 

 

Hem dividit l’espai a prospectar en nord i sud a banda i banda de la 

carretera TV 7002.  

 

1.a. ZONA 1 NORD 

La zona nord és una zona molt planera, urbanitzada i conreada. En 

aquesta zona, tot i que a distància de la carretera, es localitzen dos 

jaciments arqueològics catalogats, la necròpolis de Milmanda i la Font 

de Baselles, i també el bé arquitectònic protegit de l’ermita de la Mare 

de Déu dels Torrents.  

 

1.b. ZONA 1 SUD 

La zona sud combina zones planeres (al costat de les cases i de l’ermita) 

i zones amb de bosc de pins, amb més elevació respecte a la carretera. 

En aquesta zona, però a distància, es localitza el jaciment del Molí de 

Salt. 
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2. ZONA 2

La Zona 2 és el tram de la carretera localitzat des de la sortida de 

l’Ermita de la Mare de Déu dels Torrents (concretament des de 

l’establiment del Restaurant dels Torrents) i del Riuet del Barranc del 

Torrents (de fet, la carretera passa per sobre del barranc) fins a la 

partida de les Carretes on es localitza el jaciment Pla de Carretes II, en 

direcció a Poblet. 

2.a. ZONA 2 NORD 

Zona situada a la partida dels Plans de Milmanda. Es detecta una zona 

urbanitzada corresponent al restaurant de l’Ermita de la Mare de Déu 

dels Torrents i el seu pàrquing. Prop d’aquesta zona es localitzen 

jaciments arqueològics de diverses cronologies: el castell de Milmanda i 

el jaciment Sota Milmanda. 

Camps de conreu de cereal encara per recollir, la qual cosa afecta a la 

correcta visibilitat dels terrenys. 

També es detecta a la zona la línia d’alta tensió. 

Bosc de pins amb afloraments de roca que s’aprecien al tall ocasionat 

per la carretera. La cuneta és atalussada i està plena d’herbes. 

2.b. ZONA 2 SUD 

Es correspon a la partida de les Carretes, on s’hi localitzen tres jaciments: 

Tossal del camí de les Carretes, Pla de Carretes II i Pla de Carretes. L’únic 

jaciment de tots els esmentats en aquesta memòria que es troba molt 

proper a l’àrea de prospecció és el Tossal del camí de les Carretes.

El tall de la carretera afecta una zona de bosc de pins, és una zona 

amb un fort pendent i atalussada, on s’aprecien sòls argilosos. Als talls es 

conserven encara marges de pedra seca trencats per la carretera i que 

MEMÒRIA Prospecció Arqueològica CARRETERA TV-7002 – TM Vimbodí i Poblet (la Conca de Barberà). Juliol 2019 

    N  E  M  E  S  I  S S.C.C.L. 

arqueologia i difusió cultural 
33

fan referència al passat agrícola de la zona. Les cunetes són plenes 

d’herbes altes i molta vegetació.  

Prop de la carretera es detecten camps de conreu de cereal als que 

s’accedeix des de camins de terra que surten des de la carretera. Un 

cop passada l'ermita de la Mare de Déu dels Torrents, a uns 800 metres, 

es troba un camí de terra a la dreta que condueix al jaciment ibèric del 

Tossal del Camí de les Carretes. Al peu d’aquest turó on hi ha el 

jaciment, actualment hi ha un camp de conreu de cereal. 

La resta del traçat es més planer i amb molta herba. 

3. ZONA 3

S’accedeix des de la Zona 2 en direcció a Poblet. El tram final d’aquesta 

zona coincideix zona amb el traçat del riu Sec, afluent del riu Francolí, 

que fa de separador de les zones 3 i 4 i amb una corba molt 

pronunciada de la carretera. 

3.a. ZONA 3 NORD 

És una zona de bosc de pins molt espès. Amb forta pendent i 

atalussada, però de fàcil accés. A alguns indrets encara es conserven 

antics marges de pedra seca en desús, la qual cosa fa referència a un 

passat agrícola de la zona. L’abandó porta com a conseqüència la 

proliferació del bosc. Als talls s’aprecien els nivells geològics. Es detecten 

abocaments de brossa prop de les cunetes, que són plenes de 

vegetació baixa. La zona finalitza a un camp de vinya planer al costat 

de la carretera.  

En una àrea propera a la zona es localitza el jaciment de Sota 

Milmanda.
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  3.b. ZONA 3 SUD 

Zona de conreu de fruitals juntament amb zones d’hàbitat dispers 

vinculades als conreus. Es una zona molt més planera degut als cultius, 

on s’aprecien sòls argilosos. Les cunetes són plenes d’herbes i arbres. 

Propera a aquesta zona es localitza el jaciment de Granja Mitjana 
 

 

4. ZONA 4 

S’accedeix des de la Zona 3 en direcció a Poblet fins arribar al monestir 

per la TV-7002 de Vimbodí a Poblet. En aquesta zona es localitza el riu 

Sec, que passa per sota de la carretera per terrenys pertanyents al 

Monestir de Poblet, vinculats al paratge Natural de Poblet. Es una zona 

de conreu de vinya i d’elements arquitectònics protegits vinculats al 

monestir de Poblet. 

 

4.a. ZONA 4 NORD 

Zona més planera, s’hi localitzen camps de vinya. Molt prop de Poblet, 

el camp de vinya “Grans Muralles” del grup Torres. Entre les dues zones 

de vinya existeix un bosc de pins molt espès amb abundant vegetació 

baixa. També es detecta el curs del riu Sec que en aquesta zona es 

bifurca en dos trams i després s’uneix. La carretera passa per sobre la 

llera del riu. Durant la nostra prospecció era sec. Els terrenys de la vinya 

de Torres es localitzen al marge del riu i per això el terreny es força 

pedregós. 

 

4.b. ZONA 4 SUD 
És una àrea molt petita de prospecció. Comprèn la línia de tanca del 

monestir de Poblet, feta de maçoneria, a tocar pràcticament amb la 

carretera, davant del terrenys de la finca “Grans Muralles” de Torres. 

 

També s’hi inclou el tram de carretera que passa per sobre del riu Sec 

que en aquest tram es bifurca en dos ramals.  
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L’àrea arriba fins el començament del Paratge Natural de Poblet. Bosc 

de pins i vegetació baixa i molt abundant, planera, amb una pista que 

entra des de la carretera a l’interior de la zona de bosc. 

 

A prop d’aquesta zona es localitza el jaciment de Granja Mitjana. 
 

 

 

******************************** 

 

 

El resultat de la prospecció visual de cadascuna de les zones es 

presenta a una fitxa, a més de la corresponent documentació 

fotogràfica i planimètrica. 
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IV. FITXES DE PROSPECCIÓ                          

 

CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET.  
TRAM: PK 0+700 A T-700  

 

 

ZONA I NORD 
 

Municipi 
TM Vimbodí i Poblet 

Comarca 
La Conca de Barberà 

Campanya 
Juliol 2019 

 

ESTAT DEL TERRENY 
 
CONTEXT            URBÀ          PERIURBÀ         RURAL         MUNTANYA         VALL     ALTRES: TERRENY CONREAT   
 
VISIBILITAT       MOLT DOLENTA           DOLENTA             REGULAR             BONA             MOLT BONA 
                          
TIPUS DE VEGETACIÓ Bosc de pi, pinassa, matoll i vegetació baixa.  Zones de conreu d’olivera i fruitals 
  
CONDICIONS       ENTOLLAT         HUMIT          SEC          TERRÓS          SORRENC        PEDREGÓS        ALTRES 
 
CONREUS        LLAURAT           PLANTAT            ERM          TIPUS DE CONREU Olivera, fruitals 
  
ABOCAMENTS          SI          NO         
REBAIXOS                 SI          NO      OBSERVACIONS Edificat, llaurat i, per tant, remogut 
              

 

RESTES ARQUEOLÒGIQUES           NEGATIU                       POSITIU    
 
TIPUS.         MATERIAL        CERÀMIC          LÍTIC           OSSI            METÀL·LIC            ALTRES   
 

                   
                  ESTRUCTURA           POSITIVA              NEGATIVA               ALTRES  
  
DESCRIPCIÓ Pont fet amb totxo sobre el barranc dels Torrents. Trencat i amortitzat per la construcció del pont 
actual 
CONTEXT Carretera TV-7002 al seu pas per l’ermita de la Mare de Déu dels Torrents  
CRONOLOGIA Contemporània 
 
 

FITXA ELABORADA PER   M. Dolores Ynguanzo González       DATA  4/juliol/2019      FOTOS  1-22   

 

COMENTARIS 
Els terrenys de la Zona 1 Nord de la carretera es localitzen a la sortida del poble de Vimbodí. Hi ha camps de 
conreu de oliveres i fruitals amb accés des de la carretera i també cases individuals amb accés des de la 
carretera. Les zones de les cunetes de la carretera són pedregoses, amb un sòl argilós i vegetació baixa. 
Segons ens allunyem del nucli urbà es detecten afloraments de roca als talls de la carretera, que han 
quedat a la vista en fer-se la carretera. La part final de la Zona 1 Nord forma part dels terrenys de l’Ermita de 
la Mare de Déu dels Torrents; és una  zona  extensa amb pàrquing a tocar de la carretera i àrea de pícnic al 
costat d’una torrentera que es localitza per sota la carretera i on encara es conserva l’antic pont de totxos 
que salvava el barranc dels Torrents abans de la construcció del pont actual. El final de la Zona 1 coincideix 
amb l’ermita i aquest pont actual. 
En aquesta zona la visibilitat dels terrenys prospectats ha estat bona.  
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CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET.  
TRAM: PK 0+700 A T-700  

 

 

ZONA I SUD 
 

Municipi 
TM Vimbodí i Poblet 

Comarca 
La Conca de Barberà 

Campanya 
Juliol 2019 

 

ESTAT DEL TERRENY 
 
CONTEXT            URBÀ          PERIURBÀ         RURAL         MUNTANYA         VALL     ALTRES: TERRENY CONREAT   
 
VISIBILITAT       MOLT DOLENTA           DOLENTA             REGULAR             BONA             MOLT BONA 
                          
TIPUS DE VEGETACIÓ Bosc de pi, pinassa, matoll i vegetació baixa.  Marges de pedra seca abandonats i mig 
enderrocats. Zones de conreu de fruitals i masies vinculades 
  
CONDICIONS       ENTOLLAT         HUMIT          SEC          TERRÓS       SORRENC        PEDREGÓS        ALTRES 
 
CONREUS        LLAURAT           PLANTAT            ERM          TIPUS DE CONREU Fruitals 
  
ABOCAMENTS          SI          NO         
REBAIXOS                   SI           NO      OBSERVACIONS Edificat, llaurat i, per tant, remogut. Tall de la carretera 
              

 

RESTES ARQUEOLÒGIQUES           NEGATIU                       POSITIU    
 
TIPUS.         MATERIAL        CERÀMIC          LÍTIC           OSSI            METÀL·LIC            ALTRES   
 

DESCRIPCIÓ                      CRONOLOGIA      
  
                   
                  ESTRUCTURA           POSITIVA              NEGATIVA               ALTRES  

 

FITXA ELABORADA PER   M. Dolores Ynguanzo González       DATA  4/juliol/2019      FOTOS  23-58 

 

COMENTARIS 
Els terrenys es localitzen a la sortida del nucli urbà de Vimbodí, adjacents a una zona urbana amb cases 
individuals i masies abandonades. És una zona de conreu de fruitals i de bosc de pins, abundant vegetació 
baixa, matoll, pinassa i afloraments de roca. Terreny en pendent amb terra argilosa. 
Es conserven masies abandonades i mig enderrocades molt properes a la carretera i d’altres en ús i 
vinculades a zones de conreu de fruitals.  
Camps de conreu d’arbres fruitals i també zones de bosc de pins amb abundant vegetació baixa.  
El tall de la carretera permet apreciar la geologia de la zona: s’aprecia la roca i el terreny argilós. 
Es conserven camins de terra argilosa que condueixen al camps de conreu. 
Marges de pedra a tocar de la carretera i afectats per aquesta. 
El final de la Zona 1 Sud coincideix amb una masia a peu de la carretera davant de l’Ermita i amb el torrent 
sota la carretera. 
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CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET.  
TRAM: PK 0+700 A T-700   

 

 

ZONA 2 NORD 
 

Municipi 
TM Vimbodí i Poblet 

Comarca 
La Conca de Barberà 

Campanya 
Juliol 2019 

 

ESTAT DEL TERRENY 
 
CONTEXT            URBÀ          PERIURBÀ         RURAL         MUNTANYA         VALL     ALTRES: TERRENY CONREAT   
 
VISIBILITAT       MOLT DOLENTA           DOLENTA             REGULAR             BONA             MOLT BONA 
                          
TIPUS DE VEGETACIÓ Bosc de pi amb pinassa, matoll i vegetació baixa. Camps de conreu de cereal i fruitals 
  
CONDICIONS       ENTOLLAT         HUMIT          SEC          TERRÓS          SORRENC        PEDREGÓS        ALTRES 
 
CONREUS        LLAURAT           PLANTAT            ERM          TIPUS DE CONREU Cereal i fruital 
  
ABOCAMENTS          SI          NO         
REBAIXOS                   SI           NO      OBSERVACIONS Edificat, llaurat i, per tant, remogut. Tall de la carretera 
              

 

RESTES ARQUEOLÒGIQUES           NEGATIU                       POSITIU    
 
TIPUS.         MATERIAL        CERÀMIC          LÍTIC           OSSI            METÀL·LIC            ALTRES   
 

DESCRIPCIÓ                      CRONOLOGIA      
  
                   
                  ESTRUCTURA           POSITIVA              NEGATIVA               ALTRES  
  
 

 

FITXA ELABORADA PER   M. Dolores Ynguanzo González       DATA  4/juliol/2019      FOTOS  59-77 

 

COMENTARIS 
S’accedeix des de la Zona 1 Nord, des de terrenys de l’ermita de la Mare de Déu dels Torrents. Està 
separada d’aquesta pel barranc dels Torrents que en el moment de la nostra prospecció portava poc 
cabal. Actualment la carretera amaga el torrent que es troba canalitzat. 
L’inici de la Zona 2 Nord es una zona molt planera perquè es correspon al restaurant dels Torrents i la seva 
zona de pàrquing. En sortir d’aquesta zona els terrenys són elevats i atalussats pel tall de la carretera que 
permet apreciar la roca natural del terreny. A continuació s’accedeix a una zona de conreus de cereals i 
fruitals travessada per la línia d’alta tensió. El final de la Zona 2 Nord ja és de bosc de pins i amb alçada i 
pendents atalussats per tal de configurar el tall de l’actual carretera. 
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CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET.  
TRAM: PK 0+700 A T-700   

 

 

ZONA 2 SUD 
 

Municipi 
TM Vimbodí i Poblet 

Comarca 
La Conca de Barberà 

Campanya 
Juliol 2019 

 

ESTAT DEL TERRENY 
 
CONTEXT            URBÀ          PERIURBÀ         RURAL         MUNTANYA         VALL     ALTRES: TERRENY CONREAT   
 
VISIBILITAT       MOLT DOLENTA           DOLENTA             REGULAR             BONA             MOLT BONA 
                          
TIPUS DE VEGETACIÓ Zones de conreu de cereal. Abundant vegetació baixa a la cuneta. Trams de bosc de 
pi, abundant pinassa, matoll i vegetació baixa. Marges de pedra seca abandonats i mig enderrocats   
  
CONDICIONS       ENTOLLAT         HUMIT          SEC          TERRÓS          SORRENC        PEDREGÓS        ALTRES 
 
CONREUS        LLAURAT           PLANTAT            ERM          TIPUS DE CONREU Cereal  
  
ABOCAMENTS           SI          NO         
REBAIXOS                 SI          NO      OBSERVACIONS Edificat, llaurat i, per tant, remogut. Terreny tallat per 
configurar la carretera 
              
 

RESTES ARQUEOLÒGIQUES           NEGATIU                       POSITIU    
 
TIPUS.         MATERIAL        CERÀMIC          LÍTIC           OSSI            METÀL·LIC            ALTRES   
 

DESCRIPCIÓ                      CRONOLOGIA      
  
                   
                  ESTRUCTURA           POSITIVA              NEGATIVA               ALTRES  
  
 

 

FITXA ELABORADA PER   M. Dolores Ynguanzo González       DATA  4/juliol/2019      FOTOS  78-93 

 

COMENTARIS 
A la zona s’accedeix des de la Zona 1, està separada d’aquesta per un torrent d’aigua que en el moment 
de la nostra prospecció portava poc cabal. Actualment la carretera amaga el torrent que es troba 
canalitzat. Hi ha zones de conreu de fruitals i majoritàriament de cereal, que queden sobreelevades 
respecte al nivell del ferm de la carretera. La cuneta entre els terrenys i el ferm  són plenes de vegetació, 
molt abundosa , la qual cosa dificulta la tasca de prospecció. A la zona es localitza el jaciment del Tossal 
del camí de les Carretes, situat a un tossal, al peu del mateix un extens camp de cereal al qual s’accedeix 
per un camí de terra que condueix tant al jaciment com al camp de conreu, com a l’interior d’una zona de 
bosc de pins molt espès amb abundant pinassa i vegetació baixa. La zona continua per un bosc de pins. 
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CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET. 
TRAM: PK 0+700 A T-700   

ZONA 3 NORD 

Municipi 
TM Vimbodí i Poblet 

Comarca 
La Conca de Barberà 

Campanya 
Juliol 2019 

ESTAT DEL TERRENY 

CONTEXT          URBÀ       PERIURBÀ  RURAL  MUNTANYA   VALL     ALTRES: TERRENY CONREAT 

VISIBILITAT  MOLT DOLENTA  DOLENTA  REGULAR  BONA             MOLT BONA 

TIPUS DE VEGETACIÓ Bosc de pi i alzina, abundant pinassa, matoll i vegetació baixa. Marges de pedra seca 
abandonats i mig enderrocats.  Brossa. Zona de conreu de vinya 

CONDICIONS  ENTOLLAT  HUMIT  SEC  TERRÓS          SORRENC  PEDREGÓS  ALTRES 

CONREUS  LLAURAT  PLANTAT  ERM  TIPUS DE CONREU  Vinya 

ABOCAMENTS  SI  NO    OBSERVACIONS  Brossa tipus llaunes, ampolles de vidre, roba...
REBAIXOS       SI  NO     OBSERVACIONS Llaurat i, per tant, remogut. Afectat pel tall de la carretera 

RESTES ARQUEOLÒGIQUES       NEGATIU  POSITIU 

TIPUS.         MATERIAL       CERÀMIC       LÍTIC  OSSI  METÀL·LIC  ALTRES 

DESCRIPCIÓ       CRONOLOGIA    

 ESTRUCTURA  POSITIVA  NEGATIVA  ALTRES 

FITXA ELABORADA PER   M. Dolores Ynguanzo González  DATA  4/juliol/2019      FOTOS  94-120 

COMENTARIS 

S’accedeix des de la carretera , des de la Zona 2. Es una zona petita, majoritàriament de bosc de pins i de 
faigs molt espès, amb abundant pinassa, matoll i vegetació baixa. S’aprecien afloraments de roca, sobretot 
visibles als talls generats per la carretera. Detectem abocaments de brossa puntuals, sobretot a les zones 
amb menys alçada respecte a la carretera. El terreny presenta força pendent i encara es detecten antics 
marges de pedra seca mig enderrocats, vestigis d’un passat agrícola.  
Al tram final es detecta un marge de pedra seca al costat d’un camí de terra que divideix el bosc d’una 
zona de conreu de vinya. El cultiu és a una zona molt planera i pedregosa. 
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CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET. 
TRAM: PK 0+700 A T-700  

ZONA 3 SUD 

Municipi 
TM Vimbodí i Poblet 

Comarca 
La Conca de Barberà 

Campanya 
Juliol 2019 

ESTAT DEL TERRENY 

CONTEXT     URBÀ       PERIURBÀ  RURAL  MUNTANYA   VALL     ALTRES: TERRENY CONREAT 

VISIBILITAT  MOLT DOLENTA  DOLENTA  REGULAR  BONA             MOLT BONA 

TIPUS DE VEGETACIÓ Abundant vegetació baixa i matoll i ginesta.  Marges de pedra seca abandonats i mig 
enderrocats. Zones de conreu de fruitals 

CONDICIONS  ENTOLLAT  HUMIT  SEC  TERRÓS          SORRENC  PEDREGÓS  ALTRES 

CONREUS  LLAURAT  PLANTAT  ERM  TIPUS DE CONREU Fruital 

ABOCAMENTS     SI   NO 
REBAIXOS             SI  NO      OBSERVACIONS Edificat, llaurat, per tant, remogut. La cuneta de la carretera 

RESTES ARQUEOLÒGIQUES       NEGATIU  POSITIU 

TIPUS.         MATERIAL       CERÀMIC       LÍTIC  OSSI  METÀL·LIC  ALTRES 

DESCRIPCIÓ       CRONOLOGIA    

 ESTRUCTURA  POSITIVA  NEGATIVA  ALTRES 

FITXA ELABORADA PER   M. Dolores Ynguanzo González  DATA  4/juliol/2019      FOTOS  121-130 

COMENTARIS 

Zona agrícola amb conreu de fruitals. Es una zona força antropitzada i separada del bosc per l’actual 
carretera. Els terrenys són planers pel conreu però es tracta d’una zona en pendent. Les cunetes al costat de 
la carretera presenten molta vegetació baixa, baladres i arbres tipus pins; la visibilitat no es molt adequada 
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CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET.  
TRAM: PK 0+700 A T-700   

 

 

ZONA 4 NORD 
 

Municipi 
TM Vimbodí i Poblet 

Comarca 
La Conca de Barberà 

Campanya 
Juliol 2019 

 

ESTAT DEL TERRENY 
 
CONTEXT            URBÀ          PERIURBÀ         RURAL         MUNTANYA         VALL     ALTRES: TERRENY CONREAT   
 
VISIBILITAT       MOLT DOLENTA           DOLENTA             REGULAR             BONA             MOLT BONA 
                          
TIPUS DE VEGETACIÓ Bosc de pi, abundant pinassa, matoll i vegetació baixa.  Zones de conreu de vinya 
  
CONDICIONS       ENTOLLAT         HUMIT          SEC          TERRÓS          SORRENC        PEDREGÓS        ALTRES 
 
CONREUS        LLAURAT           PLANTAT            ERM          TIPUS DE CONREU Vinya 
  
ABOCAMENTS          SI          NO         
REBAIXOS                 SI          NO      OBSERVACIONS Edificat, llaurat i, per tant, remogut 
              

 

RESTES ARQUEOLÒGIQUES           NEGATIU                       POSITIU    
 
TIPUS.         MATERIAL        CERÀMIC          LÍTIC           OSSI            METÀL·LIC            ALTRES   
 

DESCRIPCIÓ                      CRONOLOGIA      
  
                   
                  ESTRUCTURA           POSITIVA              NEGATIVA               ALTRES  
  
 

 

FITXA ELABORADA PER   M. Dolores Ynguanzo González       DATA  5/juliol/2019      FOTOS  131- 151 

 

COMENTARIS 
 
Zona agrícola de conreu de vinya, es localitzen dos grans zones de cultiu de vinya, la primera a un terreny 
força argilós i la segona, pertanyent a Bodegas Torres i ubicada al paratge natural de Poblet (al tram final, a 
un terreny molt pedregós per la proximitat al curs del riu Sec, el riu baixa sec i permet apreciar el seu llit 
format per còdols de diferents mides). El riu es bifurca en dos trams en aquesta zona a prospectar, per 
després tornar a unir-se. Entre els dos terrenys de conreu de vinya existeix bosc de pins molt espès que 
pertany al paratge natural i protegit de Poblet. 

MEMÒRIA Prospecció Arqueològica CARRETERA TV-7002 – TM Vimbodí i Poblet (la Conca de Barberà). Juliol 2019 

         N  E  M  E  S  I  S S.C.C.L. 

arqueologia i difusió cultural 
43

 

 

 

CARRETERA TV-7002 DE VIMBODÍ A POBLET.  
TRAM: PK 0+700 A T-700   

 

 

ZONA 4 SUD 
 

Municipi 
TM Vimbodí i Poblet 

Comarca 
La Conca de Barberà 

Campanya 
Juliol 2019 

 

ESTAT DEL TERRENY 
 
CONTEXT            URBÀ          PERIURBÀ         RURAL         MUNTANYA         VALL     ALTRES: TERRENY   
 
VISIBILITAT       MOLT DOLENTA           DOLENTA             REGULAR             BONA             MOLT BONA 
                          
TIPUS DE VEGETACIÓ Bosc de pi, abundant pinassa, matoll i vegetació baixa.  Vegetació de ribera de riu 
  
CONDICIONS       ENTOLLAT         HUMIT          SEC          TERRÓS      SORRENC        PEDREGÓS        ALTRES 
 
CONREUS        LLAURAT           PLANTAT            ERM          TIPUS DE CONREU  
  
ABOCAMENTS          SI          NO     OBSERVACIONS  Algunes deixalles 

REBAIXOS                   SI           NO      OBSERVACIONS  Edificat, construcció de la carretera, per tant, remogut  
              

 

RESTES ARQUEOLÒGIQUES           NEGATIU                       POSITIU    
 
TIPUS.         MATERIAL        CERÀMIC          LÍTIC           OSSI            METÀL·LIC            ALTRES   
 

DESCRIPCIÓ                      CRONOLOGIA      
  
                   
                  ESTRUCTURA           POSITIVA              NEGATIVA               ALTRES  
  
 

 

FITXA ELABORADA PER   M. Dolores Ynguanzo González       DATA  5/juliol/2019      FOTOS  152-168 

 

COMENTARIS 
Zona urbanitzada pertanyent al monestir de santa Maria de Poblet, gran part dels equipaments del monestir 
es troben a tocar de la carretera, concretament tota la tanca de maçoneria amb acabament tipus merlet 
que delimita els terrenys del monestir. La resta de la zona pertany al Paratge Natural de Poblet, com està 
senyalitzat, i es tracta d’una zona de bosc de pins, amb molta vegetació baixa i amb abocaments de 
brossa, escassos. En tot aquest paratge boscos a banda i banda del llit del riu Sec que en aquest tram 
prospectat es bifurca en dos ramals. La carretera passa per sobre de riu, que durant la nostra prospecció 
baixava sec. 
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V. CONCLUSIONS 

 

L’àrea prospectada es localitza a banda i banda de l’actual carretera 

TV-7002 que condueix des de Vimbodí a Poblet (la Conca de Barberà), 

comunicant les dues àrees urbanitzades i els seus terrenys conreats. Es 

tracta d’una àrea on es detecten usos agrícoles diversos (cereal, fruital, 

vinya, i camps de conreu d’olivera plantada molt recentment), usos 

urbans, amb una extensa àrea de bosc, majoritàriament de pins i amb 

la zona del Paratge Natural de Poblet. Es detecten cases individuals 

disperses a les quals s’accedeix des de la carretera per pistes o camins 

de terra, que també condueixen als camps de conreu. 

 

A les zones on es detecta bosc s’aprecien antics marges de pedra seca 

abandonats i deteriorats així com a alguna masia també abandonada, 

la qual cosa fa referència a un passat agrícola recent i que encara es 

conserva a la zona, com hem pogut constatar durant la prospecció 

(camps de fruitals, de cereals, oliveres i vinyes). Es tracta d’una zona fèrtil 

com aprecia pels sòls argilosos i amb aigua: per la zona hi discorren dos 

afluents del riu Francolí: el barranc dels Torrents i el riu Sec, a prop de 

Poblet.  

 

També és una zona rica en jaciments arqueològics de diverses 

cronologies, des de la prehistòria, protohistòria època romana i 

medieval. 

 

Per tal de facilitar la prospecció s’ha dividit els terrenys en quatre zones 

(Zona 1, 2, 3 i 4), i cadascuna d’elles en Nord i Sud segons a la cuneta 

de la carretera a la que fan referència. D’aquestes, les Zones 1 i 4 són les 

més properes a nuclis urbans (Zona 1 a prop de Vimbodí i Zona 4 a prop 

de Poblet). 
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A la Zona 1 hem constatat la presència d’un pont de totxo d’època 

contemporània ja trencat, possiblement, durant les obres de la 

carretera actual. Per tant la zona és positiva pel que fa  la localització 

de registre d’interès històric-arqueològic. 

 

La prospecció a la Zona 2 no ha constatat cap tipus d’evidència 

arqueològica. Resultats negatius, per tant, pel que fa a l’aparició de 

registre d’interès arqueològic desconegut fins al moment. 

 

La prospecció a la Zona 3 ha detectat un bosc de pins espès amb 

abundància de vegetació baixa i matoll, juntament amb abocaments 

de runa i deixalles. Aquest fet ha dificultat la nostra tasca pel que fa a la 

correcta visibilitat del terreny. Amb tot, a la Zona 3 no hem constatat 

cap tipus d’evidència arqueològica. Resultats negatius, per tant, pel 

que fa a l’aparició de registre d’interès arqueològic desconegut fins al 

moment. 

 

La prospecció a la Zona 4, a prop del monestir de Poblet, ha detectat 

una àrea força antropitzada (conreus, monestir); no hem constatat cap 

tipus d’evidència arqueològica. Resultats negatius, per tant, pel que fa 

a l’aparició de registre d’interès arqueològic desconegut fins al 

moment. 

 

 

CONSIDERACIONS FINALS i MESURES CORRECTORES 

 

Els terrenys prospectats no estan en condicions òptimes de visibilitat 

bàsicament per dos factors. D’una banda, la vegetació espessa, matoll, 

pinassa, i de l’altra, els marges de pedra seca trencats i escampats 

degut al desús i a l’abandó de les antigues activitats agrícoles a la zona 

han estat un impediment a l’hora d’una correcta observació del 

terreny. 
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Seria recomanable, la correcta neteja i adequació a més a més de 

visibilització i preservació de les restes de l’antic pont localitzades a la 

Zona 1. Tot i que siguin contemporànies, d’una arquitectura popular,, 

formen part de la història viva de de la zona i afegeixen un valor a l’àrea 

de l’ermita. A més, ha estat destruït en una època recent i si s’elimina es 

perdrà una referència històrica local.  

 

Cal fer esment que a les zones més netes no hem constatat la presència 

de material arqueològic en superfície ni de cap resta estructural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Dolores Ynguanzo González 
NEMESIS SCCL  arqueologia i difusió cultural 
 

 
 

Tarragona, 12 de juliol de 2019 
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VI. ANNEX PLANIMÈTRIC 
 
 

 

1. Situació de l’àrea a prospectar. Zones 1, 2, 3 i 4. Coordenades UTM 

2. Zona 1 Nord i Zona 1 Sud 

3. Tram afectat de la carretera TV-7002. Plànol 3/3 

4. Zona 1 Nord i Zona 1 Sud 

5. Zona 1 Nord i Zona 1 Sud 
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VII. ANNEX FOTOGRÀFIC 
 
 
ZONA 1 NORD 
 
1. Camp d’oliveres al costat de la carretera 
 
2. Marge de la carretera en sortir del camp d’oliveres 
 
3. 4. Cases al costat de la carretera 
 
5. Un altre camp d’oliveres 
 
6.7. 8. 9.10. Conreu de fruitals 
 
11. 12. Cases al peu de carretera 
 
13. Afloraments de roca al tall obert per la carretera 
 
14. Cuneta prop de l’ermita de la Mare de Déu dels Torrents 
 
15. 16. Zona de pàrquing de l’ermita 
 
17. 18. Terrenys de l’ermita de la Mare de Déu dels Torrents, a tocar de la carretera 
 
19. 20. Vista general dels ponts actual i antic  
 
21.22. Detall del que es conserva de l’antic pont de totxo  
 
 
ZONA 1 SUD 
 
23. 24. Inici de la prospecció a la banda sud 
 
25. 26. Detall de les cunetes de la carretera 
 
27. 28. Talls al costat de la carretera. S’aprecia el component argilós del tall 
 
29. Bosc espès al marge 
 
30. Casa mig enderrocada 
 
31. Vista de Vimbodí des de la carretera 
 
32. Camí de terra a tocar de la carretera 
 
33.34. 35. Vista general de les cunetes 
 
36. 37. 38. 39. 40. Camps de conreu de fruitals i marges de pedra seca 
 
41.42. Cunetes i afloraments de roca 
 
43.44. Detall del tall obert en realitzar la carretera 
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45. Camins de terra que condueixin a camps de cultiu 
 
46. 47.Vista general del tall obert per realitzar la carretera 
  
48.49.50. Camps de conreu de fruitals 
 
51. Vegetació abundant a les cunetes 
 
52. 53. Marges de pedra seca a tocar de la carretera 
 
54. Vista general de la carretera prop de l’ermita de la Mare de  Déu de les Torrents 
 
55. Camí per accedir a una finca amb vivenda 
 
56. Masia davant dels terrenys de l’ermita de la Mare de Déu dels Torrents 
 
57.58. Pont sota la carretera. Zona de l’ermita de la Mare de Déu dels Torrents 
 
 
ZONA 2 NORD 
 
59.60. 61.62. Restaurant dels Torrents i la seva zona de pàrquing. Localitzat als terrenys 
de l’ermita i a tocar amb la carretera. Inici de la prospecció 
 
 63.64. 65. Cuneta i terreny sobreelevat respecte al ferm. S’aprecia el nivell geològic 
natural de la zona i el tall necessari del terreny per configurar la carretera 
 
66. Pista d’accés al Castell de Milmanda 
 
67. Detall del tall realitzat al terreny per configurar la carretera 
 
68. Camp de cereal 
 
69.  Fruitals i camins d’accés 
 
70.71. Camp de cereal al costat de la cuneta 
 
72. Vegetació baixa localitzada a la cuneta 
 
73. Cuneta amb vegetació baixa i pista per accedir a una zona de bosc 
 
74.75.76.77. Talls al terreny per configurar la carretera 
 
 
ZONA 2 SUD 
 
78.79. 80.81. Inici de Zona 2 Sud. S’aprecien els cams de conreu sobreelevats respecte 
al ferm i l’abundant vegetació baixa a la cuneta 
 
 82. Camp de cereal al peu del Tossal del camí de les Carretes, on es localitza el 
jaciment arqueològic del mateix nom 
 
83. 84. Camí de terra per accedir al camp de cereal, al bosc de pins i a la zona del 
jaciment  
 
85. Accés al camp de cereal 
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86. 87.  Camp de cereal 

88. Detall de la visibilitat al camp de cereal

89. Continuació de la prospecció per la cuneta al costat del ferm

90. 91.  Detall de l’abundant vegetació a la cuneta 

92. 93. Detall de l’alçada dels terrenys i del tall estratigràfic al costat del ferm. Es 
conserven restes de marges de pedra seca delimitant finques 

ZONA 3 NORD 

94. Inici de la Zona 3 Nord

95. 96. 97. Cuneta, tall de la carretera i bosc de pins 

98. 99. 100. 101. 102. Interior del bosc a tocar de la carretera, amb vegetació baixa i 
pins i alzines 

103. 104. Abocament de brossa 

105. Cuneta al costat del bosc 

106. Marge de pedra seca enderrocat situat a dins del bosc i aflorament de roca 

107. Cuneta a tocar del bosc 

108. 109. 110. Zona de bosc i tall a tocar de la carretera 

111. Detall de l’aflorament de roca a tocar de la cuneta i marge de pedra seca 
enderrocat 

112. 113. 114. 115. 116. 117. Bosc a tocar de la cuneta de la carretera 

118. 119. Marge de pedra seca enderrocat, cuneta i bosc 

120. Camp de vinya a tocar de la carretera que marca el final de la zona 

ZONA 3 SUD 

121. 122. 123. 124. 125. Cuneta de la carretera, on hi ha pins, i camp de conreu de 
fruitals al costat 

126. Cuneta amb detall de la ginesta que hi creix 

127. Detall de la vegetació baixa de la cuneta. 

129. 129. Camp de conreu de fruitals al costat de la cuneta 

130. Cuneta amb pins i baladres 
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ZONA 4 NORD 

131. 132. 133. Camp de vinya a l’inici de l’àrea prospectada. S’aprecia el sòl argilós i 
pedregós 

134. 135. 136. 137. 138. 139.  Zona de bosc pertanyent al Paratge Natural de Poblet 

140. 141. Tram de carretera per sobre el riu Sec a la seva primera bifurcació 

142. 143. Tram de bosc entre la bifurcació del riu Sec 

144. Riu Sec per sota de la carretera actual 

145. Pont sobre el riu Sec 

146. 147.148. Vistes del camp de vinya de Bodegas Torres 

149.  Senyalètica de la finca “Grans Muralles” del grup Torres 

150. Tram final del terreny a prospectar 

151. Vista general de la Zona 4 Nord des del final de l’àrea prospectada: s’aprecia el 
bosc entre els dos camps de vinya de la banda Nord 

ZONA 4 SUD 

152.153.154. Tanca de Poblet , davant de la finca “Grans Muralles” de Torres 

155. 156. 157. 158. Tram de carretera propera al riu Sec 

159. Llera del riu Sec, s’aprecien els grans còdols al llit del riu 

160. Vista general de l’àrea ja prospectada 

161. Pista per accedir al bosc 

162. 163. Detall del bosc i de l’abundant vegetació baixa de la zona prospectada 

164. 165. Continuació dels treballs de prospecció 

166. Detall de la vegetació 

167. Detall de la cuneta i el bosc 

168. Vista general  
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Annex núm. 18





SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI 
Projectes i Obres 

OFICINA TERRITORIAL D'ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DE TARRAGONA 
Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona 
Generalitat de Catalunya 
Carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset) 
43004 Tarragona 

Senyor Laureà Giné, 

Estem en fase de redacció del projecte constructiu de “Condicionament de la 
carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram Pk 0+700 a T-700”. 

Aquest projecte té l'objectiu de millorar la seguretat viària d'un tram de la carretera TV-
7002, des del pk 0+700 fins a la carretera T-700 al nucli de Poblet, per tal de donar 
continuïtat al condicionament que es va realitzar en una primera fase del Pk 0+000 al 
0+700 als anys 2011-12, amb el projecte constructiu “Condicionament de la 
carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. 1ª Fase” (clau: P-13/2008)".  

Aquesta segona fase s'està projectant aplicant criteris de disseny que minimitzen els 
impactes ambientals i paisatgístics. Es per això que en aquest projecte s'ha tingut en 
compte: 

· Fer l'ampliació mínima necessària per garantir la seguretat viària (6/6,30m).
· Aprofitament de la calçada actual.
· Respectar el traçat existent, tant en planta com en alçat.
· Provocar la menor afectació de terrenys agrícoles i no fraccionar cap

parcel·la.
· Provocar la menor afectació de superfície forest
· No afectar hàbitats d’interès comunitari
· No afectar la massa forestal “Ribes Riu Sec”
· Garantir la permeabilitat biològica.
· Disseny dels talussos de desmunt i terraplè de la traça amb pendent del

3H:2V i posterior estesa de terra vegetal i hidrosembra.
· Carril bici integrat a la morfologia de la zona i aprofitar els camins existents.

Actualment aquest tram té un intensitat mitjana diària (IMD) de 380 vehicles al dia i 
una amplada d'uns 5 metres, amb l'existència de zones amb poca visibilitat i corbes 
amb radis molt tancats. Cal destacar el tram que passa per l'Ermita de la Mare de Déu 
dels Torrents, on hi ha una zona singular amb habitatges, un restaurant, una zona de 
lleure i la pròpia Ermita, que requereix ordenar els espais i pacificar el trànsit per tal 
d'adaptar-se a l'entorn. A més en aquesta carretera hi ha la presència de dos ponts, 
un sobre el Barranc dels Torrents i l'altra sobre el Riu Sec, en tots dos casos 
l'amplada és insuficient i impedeixen creuar-se dos vehicles amb seguretat. 

El condicionament consistirà en un eixamplament de la plataforma existent per tal 
d’assolir una amplada mínima de 6,30 metres, obtenint carrils de circulació de 3 
metres i la millora dels revolts existents. També, es realitzen actuacions de millora de 
les interseccions existents.  El condicionament es complementa amb la millora del 
drenatge, mitjançant la formació de cunetes de tipus transitable i l’ampliació o nova 
construcció d’obres de drenatge. 

També es dona continuïtat al carril bici executat fins al pk 0+700. Aquest carril bici 
passa paral·lelament a la carretera fins al pk del projecte 1+120, punt on es desvia pel 
camí de Milmanda fins a la carretera T-700. En total el carril bici té una longitud de 
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3.890 metres, dels quals 1.120m passen paral·lelament a la carretera amb un traçat 
nou i  2.690 m pel camí de Milmanda, aprofitant la plataforma existent per condicionar 
el camí.   

Al pk 0+900 del projecte es fa l’ampliació del calaix sobre el barranc dels Torrents 
(OF-0.1) amb un calaix de 4,80x2,60m per tal de donar mes amplada a la calçada en 
aquest punt conflictiu on l’estructura existent no ofereix una amplada amb condicions 
de seguretat pel creuament de vehicles. També s’aprofita l’ampliació per  donar 
cabuda al carril bici al seu pas per aquest barranc. En aquesta zona, que passa per 
l'Ermita de la Mare de Déu dels Torrents on hi ha una zona singular amb habitatges, 
un restaurant i una zona de lleure, es dissenya un tram amb senyalització específica i 
la instal·lació d'uns reductors de velocitat per tal de pacificar el trànsit de vehicles i 
garantir la seguretat de tots els usuaris d'aquest tram de carretera. 
A la zona del Riu Sec, entre els pk 2+100 a 2+920 del projecte,  es defineix la 
reparació dels calaixos existents que es troben en molt males condiciones i també 
l’ampliació de les lloses superiors per aconseguir l’amplada mínima de 6,30 de 
calçada. 

Del pk 2+100 a 2+200 del projecte, es projecta un mirador al costat dret de la 
carretera, condicionat per facilitar la contemplació i interpretació de la vista 
panoràmica del Monestir de Poblet i dels elements singulars del paisatge. El punt 
projectat  és enmig d'un tram sensiblement rectilini, alineat cap a l'est, amb rumb mig 
de 73º en sentit cap a Poblet.  La zona de mirador es completarà amb un panell 
d'interpretació del paisatge, tres bancs de fusta i enjardinament amb cinc alzines de 
nova plantació. Els terraplens de la nova plataforma s'acabaran amb terra vegetal i 
hidrosembra. 

Part del tram d’aquesta d'aquesta actuació, concretament entre el Pk 2+000 i el 3+312 
del projecte (final de la ctra. TV-7002 en connexió a la ctra. T-700), creua per dins 
d’un espai d’interès natural inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la 
Generalitat. En concret l’espai d’interès natural nacional (PNIN) per on passa és el de 
les Muntanyes de Prades declarades també com a espai de la Xarxa Natura 2000. 
Dins les Muntanyes de Prades la carretera transcorre concretament en el que 
s’anomena Paratge Natural d’Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet. 

Per tal de saber si hem de prendre alguna mesura al respecte o realitzar algun tràmit 
ambiental, us sol·licitem l'obtenció d'un informe previ de l'Oficina de Medi Ambient. 

Els plànols de la proposta del projecte constructiu els podeu descarregar en el link: 
https://www.diputaciodetarragona.cat/envial/download.pu?id=1579687804130.zip 

Si necessiteu alguna dada més, us podeu posar en contacte amb l'equip redactor del 
projecte, els senyors  Carlos Lozano Sánchez o Jaume Vidal González al telèfon 977 
29 66 07 o a la direcció electrònica:  clozano@dipta.cat  ;  jvidal@dipta.cat: 

Secció de Projectes i Obres 
Servei d’Assistència al Territori 
Diputació de Tarragona 
C. Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona 

Atentament, 

El cap de l’Àrea del SAT 
Jaume Vidal González 

Signat digitalment per: Jaume Vidal
González - DNI 39714889F (AUT)
Data i hora: 22/01/2020 13:35:58
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